ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny zakonnik

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutrny zastupca:

ICO:

DIC:

Teletén:

Fax:

WWW:

E-mail :

Osoba opravnena rokovat’
® vo veciach zmluvnych:
e voveciach technickych:

(dalej len "Objedndvatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zapisany:

Statutérny zastupca:

ICQ:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu v tvare IBAN:
Osoba opravnena rokovat’

e vo veciach zmluvnych:
e vo veciach technickych:

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej len "Zmluva")

¢. zhotovitel'a: 0S22030107/SK

1. Zmluvné strany

Obec Skalité

Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
00314285

2020553260

(00421) 41 / 43 76 106

(00421) 41 / 42 54 605

www.skalite.sk

vo(@skalite.sk

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

Metrostav DS a.s.

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast’ Ruzinov
Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa,
Vlozka ¢& 7059/B

Ing. Pavol Hrazik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, pobocka
zahrani¢nej banky

SK31

Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
p. Peter Fucek, riaditel’ oblasti SEVER

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel aj spolu ako ,,Zmlnvné sirany*)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (d'alej aj ako ,,Zmluva‘) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov,

ktoré bolo vyhlasené dna 25.3.2022.
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost’ prace na realizicii stavby
,»Obnova povtchu MK obce Skalité“ (dalej len "Dzelo) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.
Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel’'om.

Objednavatel sa zavizuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuta stucinnost’.

Predmet plnenia musi byt’ zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy.

Presné mnoZzstva tovarov a prac, ktoré si sucastou vykonivaného Diela uvedené Objednivatelom
predstavuji rimcovo zazmluvnené mnozstva, t. j. si "predpokladanym mnoZstvom" tovarov a pric
v ramci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel je na zaklade tejto Zmluvy oprivneny nepozadovat’
cely predpokladany rozsah Diela a vyhradzuje si pravo pozadovat’ aj vicsie mnozZstvo tovatov a ptav cv
ramci Diela ako je predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je k.. Skalité.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 141 447,84 EUR
Suma DPH 28 289,57 EUR

Cena s DPH 169 737,41 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovend na ziklade oceneného vykazu
vymer a sut’aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena
Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximilna a zahffia naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zivizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy, ako aj nahradu akychkolvek nikladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo
uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumenticie
skutocnej realizacie Diela, pripravnych stavebnych pric, nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu pric popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikicie vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktotré sa
vyzaduji a moézu sivisiet’ s Uplnou realiziciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vSetkych skasok, docasnych pric, zriadenia prstupu na stavenisko, poplatkov, vetkych rizik,
zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze ztiadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky s rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.
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Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizicie Diela. Jednotkové ceny za
vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitel'a a platia pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst™
3.6.1  prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na tuzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel' preukazat’.

v

3.6.3  pti splneni podmienok vzmysle § 18 zikona ¢ 343/2015 o vetejnom obstarivani v zneni
neskorsich predpisov

Z ceny diela bude odpocitané zadrzné vo vyske 10 % z Ceny diela, ktoré bude doplatené Objednavatel'om
Zhotovitelovi po uplynuti 6 mesacnej lehoty, ktora zacina plynit’ odo dna odovzdania a prevzatia diela
bez vad alebo v pripade vyskytu vad v uvedenej lehote do 6 mesiacov odo diia odstranenia vad. Splatnost’
zadrzného je 30 dni odo dna uplynutia lehoty podl'a predchidzajicej vety.

4. Platobné podmienky
Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1  na zaklade 1. faktiry, ktort je Zhotovitel opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas ktorého
objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 % zazmluvnenej ceny Diela;

41.2  na zaklade 2. faktary, ktora je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas ktorého
objem stavebnych pric a dodavok dosiahne 60 % zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.3  na zaklade 3. faktiry, ktori je Zhotovitel' opravneny vystavit’ na konci mesiaca, pocas ktorého
objem stavebnych prac a dodivok dosiahne 90 % zazmluvnenej ceny Diela;

414 na zaklade zaverecnej faktary vo vyske 10% ceny Diela, ktort je Zhotovitel' opravneny vystavit’
po dokonceni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom bude uvedené,
ze Objednavatel’ Dielo prebera.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ supis vykonanych pric a dodavok ako prilohu k ciastkovym faktiram
v zmysle bodu 4.1 a prediozit’ ho stavebnému dozoru Objednavatel'a k odsdhlaseniu, a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory
je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny zaokrihlené na
dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZziek zaokrihlené na dve desatinné
miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia stpisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a zist'ovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati
Zhotovitefovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu
stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatel’ovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme na
adresu Objednavatela uvedend v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu
Objednavatela, pricom za defl dorucenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktury Objednavatel'ovi.
Faktara musi obsahovat™

e vsetky naleZitosti v zmysle platnej legislativy,

e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavend,

e fakturované sumy zaokruhlené na 2 desatinné miesta,
K faktire je Zhotovitel' povinny dolozZit’ prilohy v stlade s bodom 4.2, a to najma:

e  kryci list faktary,

e zist'ovaci protokol,

e schvaleny stpis vykonanych pric,

¢ podporni dokumentaciu k fakturovanym polozkam (napr. vazne listky k odpadom, montazne listy,

revizne spravy a pod.)
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Faktara vystavena na zaklade bodu 4.1 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim datumu
odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, Ze Objednavatel’ Dielo prebera;

e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov prac;

e vyuctovanie vSetkych zmluvnjch pokut, ako aj opriavnenych zikonnych a zmluvnych narokov
Objednavatel'a na nahradu skody, vytGctovanie narokov na nahradu zvysSenych nikladov spésobenych
Objednavatel’'ovi ¢innost'ou Zhotovitel’a;

e vylctovanie pripadnych sluZieb a pric naviac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni a zacina plynat’ deni po jej doruceni Objednavatel'ovi. V ptipade, ak
faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto ¢lanku, je Objednivatel
opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tjm, ze nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat’
diom dorucenia opravenej faktiry.

Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovan ych prac ktoré sa v v rozsahu oceneného
bl
\% y'kazu \% y'rner.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'a na plnenie

predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné price a odovzdat’ Dielo do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska
c) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodna
inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ nirok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur) za kazdy dei omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatela st pre zhotovitela zavizné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednivatel'ovi a riadne
svoj nesthlas odovodnit’. Ak zhotovitel’ v priebehu prac zisti potrebu vykonat’ prace naviac oproti ZoD,
na tato skutocnost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a. V pripade, ak objednavatel’ akceptuje
d6vody na vznik prac naviac na diele a s tym suvisiacej potreby navySenia ceny za dielo a naslednej upravy
rozpoctu objednavatela, zhotovitel' zastavi prace na diele, az do vyriesenia financovania prac naviac na
diele zo strany objednavatela. Zhotovitel je opravneny z dovodu tohto zastavenia pric na diele odstapit’
od zmluvy iba v pripade, ak by doba pocas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni
odo dna ich zastavenia. Zhotovitel v takom pripade nema Ziadne sank¢né naroky voéi objednéavatelovi,
avsak ma narok na zaplatenie odmeny za tie price, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela
k tomuto datumu bez vad. Z uvedeného dévodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok
na nahradu skody.
V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho rozsitenim o naviac
prace, ktoré preukazatel'ne nie s zahrnuté v rozsahu diela, budd tieto prace ocenené podla jednotkovych
cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela, ktora je prilohou tejto zmluvy. V ptipade, ak cenova
ponuka zhotovitela neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac prace, pouziju zmluvné strany
ceny podl'a CENEKON znizené o 30 %. Skutocnost’, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemozu dohodnut’
na tom, ¢i si objednavatelom pozadované dodatocné prace sucast’ou rozsahu diela, alebo ide o naviac
prace, alebo sa nevedia dohodnit’ na vyske ceny dodatocne pozadovanych prac a dodavok materialov,
neopraviuje zhotovitel'a spomalit’ alebo odopriet’ objednavatel'om pozadované dodatocné prace na diele,
ktoré st potrebné na ucely tiadneho a véasného dokondenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych notiem, ptipadne ISO tak, aby sluzilo k
uréenému Gcelu a splfialo vietky legislativne podmienky a bolo bez vad a nedorobkov. Osoby a vietky veci
povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podl'a
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tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsuhlasené Objednavatel'om pisomnou formou.
Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobnu 1 velkua
mechanizaciu pre montazne 1 stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie st
pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhorSeniu zivotného
prostredia.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky potrebné
skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a
ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s
vyhlaskou ¢ 147/2013 Z. z. o bezpecnosti price a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnjch a zdravotnjch poziadavkich na
stavenisko a d’alSimi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vsetky
zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia, ako aj d'alsie
vSeobecne zavazné pravne predpisy vzt’ahujice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej doby
realizacie Diela.

Zhotovitel urcuje Be. Jdn Jakubovie ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa zavizuje oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu
uvedenej osoby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Miroslav Sumskj a Zhotovitel poveruje funkciou
stavbyvediceho Ing. Matey Takdi. Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne si oznamit’ zmeny uvedenych
0s0b bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len personal,
ktory ma pozadovani kvalifikiciu aschopnosti a ktory zabezpeci potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Ccase.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktorj podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, anedodrziava anekona v sulade
s pokynmi Objednavatel'a a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opa¢nom pripade ma Objednavatel’ pravo postupovat’
podrla clanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzate Objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich ochranu
Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim je Zhotovitel
povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati
Diela v bezchybnom stave a v iplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ prehl'ad o Fudoch pohybujicich sa v raimci staveniska. Zhotovitel’ sa tiez zavizuje,
ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP. V pripade
zistenia nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvnia pokutu vo vyske 1
000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Objednavatel je opravneny
vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel' je povinny tento predpis zaplatit’, resp.
Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne
zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedici ma pravo a povinnost na pokyn Objednavatela kedykolvek vyzvat’® pracovnikov
Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskutocneniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skiasky ma Objednavatel
pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € (slovom:
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jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej litky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade, ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo
porusuji dobré mravy a pravidla medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie
pracovnika Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v areali staveniska, pokus o kridez, nicenie majetku
apod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel opravneny vystavit’ predpis na uhradenie
zmluvnej pokuty a Zhotovitel' je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel’ je oprivneny hodnotu
zmluvnej pokuty v sulade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohladavkou Zhotovitela.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody.

Zhotovitel je optavneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodivatelov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel povinny tito
skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni
pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadti, ma sa za to,
ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesthlasi,
Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje
Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval sim.

Objednavatel mo6ze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela
v ptipade, Ze tento nevie hodnoverne preukizat’ svoju odborni spdsobilost’, alebo je nedbanlivy
v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zikonnych povinnostl. Objednavatel’ je povinny upozornit’
Zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit’ mu primerant
lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel’ opravneny
vyuzit’ pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom co najskor
nahradeny inym subdodavatefom. Odvolanim subdodavatel'a nebuda zmenené terminy dokoncenia Diela,
ani zmluvna cena. VSetky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodavatel’a znasa Zhotovitel’.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich os6b znemoznujicich alebo
obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy o dielo. V ptipade
pottreby naviac pric sa dalsi postup tiadi ustanoveniami § 18 Zikona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015
Zz.

Nesulady, viacznacnosti a ptipadné namietky Zhotovitela objasni Objednivatel. Rozhodnutia
Objednavatela st pre Zhotovitela zavazné. Ak Zhotovitel s rozhodnutiami Objednavatela nebude
suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ 7Cenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Jep y p vy y

Pred zacatim realizacie Diela a v stvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas realizacie Diela, ako 3aj
po skonceni realizacie Diela Zhotovitel vyhotovi zaznam a fotodokumenticiu o pévodnom stave
komunikaci, povrchu tzemia, zakladov na stavenisku, odvodfiovacich objektov, rozvodov, kablov,
kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizacie
Diela dal preukazatel'ne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred realiziciou Diela
a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi a stavebnému dozoru
do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky docasné zatiadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné materialy,
paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie pric bude dodané, nainstalované a spravne a bezpecne
prevadzkované Zhotovitefom ako stcast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady st sucast'ou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj vzniknuté
tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, ze akikolvek nim sposobent skodu alebo
zapricinent $kodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent cast’ do pévodného stavu alebo
zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela alebo stavebného dozoru predlozit’ vsetky vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.
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V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprivnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie vykonat’,
pokial’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravanym predpisom
alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za dclasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zikona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyjrobkoch. Tie materiily, stavebné
diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat’, resp. nebudd zodpovedat’ zmluvne pozadovanym
skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred, ptip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat
Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budia v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel na preverenie pric v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadne dalsie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku nikladov
na toto odkrytie primerane urci Objednavatel. Ak sa vsak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, niklady dodatocného odkrytia a pripadné dalSie nasledky stym spojené znasa
Zhotovitel.

Ak Objednavatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitel'om pri realizacii Diela je v rozpore so
Zmluvou alebo Ze vykony podl'a oceneného vykazu vymer Zhotovitel'a si celkom alebo scasti nesplnené
alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane znizit’
cenu Diela az o 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel je povinny pred tymto postupom
poskytnut’ Zhotovitel'ovi primerand lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do odstranenia
nedostatkov v realizacii Diela mo6ze Objednavatel’ zadrzat’ zaplatenie prislusnej ciastkovej faktury, resp.
zaverecnej faktiry. Tymto zadrzanim zaplatenia faktary nie je Objednavatel v omeskani s plnenim svojho
pefiazného zavizku podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel neodstrini nedostatky v realizicii Diela
v primeranej lehote, Objednavatel’ pisomne oznami zniZenie ceny Diela o primerant ciastku v zmysle
tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizent ciastku na zaklade faktary. V pripade,
ak suma zniZenia ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy prevysuje sumu, ktord ma Objednavatel
Zhotovitelovi spolu este zaplatit, Objednavatel ma voci Zhotovitelovi narok na vritenie sumy
zodpovedajicej zniZeniu ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu sSkody, ktora
Objednavatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze
®  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne namietky,
e  vietky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nemad k nim ziadne namietky,
e  na ziklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo bez
vad, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
ato v originali a jednej kopii. Képiu je povinny ulozit” oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v ptipade
straty alebo znicenia originalu. Do dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najma tdaje o casovom postupe prac a ich kvalite, idaje délezité pre posudenie hospodarnosti pric a Gdaje
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci dfiom odovzdania a prevzatia Diela.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich nadriadeni.
Okrem nich je opravneny robit’ ziznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho
stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mo6ze
urobit’ v nasledujuci defl. Pri dennyjch zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu, doplnenie alebo
roz$irenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,,poziadavka na zmenu®). Poziadavka na zmenu sa dorudci
zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany 2 musi obsahovat’ najma popis zmeny, jej dovod a
pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, méze byt’
realizovana vyluéne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom v silade
s tymto clankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) supis skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym od6vodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzZitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikity zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktotréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory bude
obsahovat’:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstrinenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze dfiom odovzdania zadina plyntt’ zaruéna doba a di¥ku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit® stavenisko,

1)  datum prevzatia Diela,

j)  podpisy opravnenych osob.



9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11.1

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni s inymi
nebrania a nest’azuji uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny Dielo
prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatel’a jeho protokolarnym odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
ze spiﬁa vSetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla osvedcenych
technologickych postupov apodla zavizanych technickych noriem, vsulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynit’ dfiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastapit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pti ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva skody na zdravi, Zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodni inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v ziru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne,
pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za Ghradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechddzaji do vlastnictva Objednavatel’a na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za
vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel' oznami Zhotovitefovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrini vady riadne avéas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdy
zacaty dent omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysSujacu zmluvna pokutu.

V ptipade, ak Zhotovitel neodstranuje ozniamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel zacne
odstrafiovat’, ale neodstraniuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady nebudi odstranené
riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat” odstranit’ tret'ou osobou na
naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi v ocenenom
vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada skody
V pripade:
11.1.1 nedodtzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadhym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den omeskania.
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V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sihlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny materil, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ nirok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nidhradu skodu a uplatnenie si
dalsieho postupu podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatefovi zmenu subdodavatela podla
bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom tisic
eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto eut), ak nie je ustanovend osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody. Objednavatel’ ma
narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych strain ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku porusenia zmluvného
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

12. Vyssia moc

Zmluvné strany budd oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené pésobenim vyssej moci. Vy$$ou mocou sa rozumeji najma
poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia $tatu a iné také udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti pésobenia vyssej moci st zmluvné strany povinné sa vzajomne bezodkladne
pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu
posobenia vyssej moci. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodni na d'alsom postupe a pripadne
na vzajomnom odstiupeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budi zachovavat’ mlcanlivost’ o dovernych informaciach ziskanych pri plneni zavazkov
z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami su informacie, ktoré niektora zo zmluvnych strdn pisomne
alebo inym preukazatelnym spésobom oznacila ako déverné informacie — s vynimkou informacif verejne
znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost’
zachovivat’ mlcanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budd ochrafiovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou, ako ochranuja vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak najmenej v
rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budd bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na ziklade zakona alebo na ziklade
rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ dovernt informaciu druhej zmluvnej
strany alebo jej cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak
e  Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

e bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlisenie konkurzu, navth na povolenie
restrukturalizicie alebo navth na vykonanie exekicie - odstipenie bude mozné len v ptipade, Ze na
majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebiehat’ exekicia,
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e Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

®  Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
e je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani sicinnost’ potrebnd na riadne a vcéasné
vykonanie Diela ani do 30 dnf po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a

e  dojde k zastaveniu prac na diele spésobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace a dodavky vykonané ku diiu odstapenia od Zmluvy sa vyactuja v preukazatelnom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu nasledujicom po dni dorucenia odstapenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstapenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastocného plnenia
zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo zmluvaych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa vol'by prava alebo volby zakona
podla ustanovenia § 262 zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhIadom na svoju povahu maju
trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a acelu ktorych vyplyva, Ze maja
byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny uzavriet' a udrziavat’ v platnosti poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
$kodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora bude sposobena
prevadzkovou cinnost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistnazmluva podla bodu 15.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt’ vSetky skody alebo straty vzniknuté
Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacata pric na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zarucnej doby, za
stratu alebo skodu sp6sobenti Zhotovitefom pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy
vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti, materidlov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov, je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade
ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje na poziadanie Objednavatel'a vinkulovat’ v prospech Objednavatela vSetky poistné

plnenia, na ktoré moze vzniknat’ narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla clanku 15 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit® Objednavatel'a za vietky Skody a niroky stvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imttim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi vetkym
narokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti
s tym vzniknd.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti nahtadit’ Objednavatel'ovi celkovu skodu sposobent poistnou udalost’ou na Diele
alebo inych veciach, ak prislusna poist'oviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenti skodu vo
vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie Diela alebo inych veci do pévodného stavu,
alebo poistné plnenie neposkytne vobec.



15.7

15.8

15.9

15.10

16.1
16.2

16.3

16.4

17.1

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi platni poistnd zmluvu a doklady o dhrade poistného
najneskor ku diiu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel' v danom termine takito poistni zmluvu neuzatvor,
Objednavatel je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v stlade s touto Zmluvou,
musi odskodnit’ Objednavatela za vSetky skody a naroky, ktoré mu vznikni nasledkom nedodtZzania
tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj ,,BOZP*):
15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:
e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziatne a ekologické predpisy na pracovisku,
e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii,
¢innost a rizik na pracovisku Objednavatel’a,
e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej c¢innosti na okolie stavby, najmi hlucnost,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

15.9.2  Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zzivota a zdravia pracovnikov Objednivatela alebo
dalsich oséb, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zatiadeni a objektov.

15.9.3  Zhotovitel si je vedomy, ze podlfa ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika zodpoveda aj za
skodu sposobent okolnost’ami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit’.

15.9.4  Osoby vykonavajice stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat’
Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodtZziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi suvisiacich
Yy p

predpisov, najmi Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravaych predpisov upravujucich

zamestnavanie cudzincov a oséb bez Statnej prislusnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materidlov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné
skisobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, méze
si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskasanie $tatnym alebo Staitom uznivanym
skisobnym miestom pre skiusky materialov. Vysledky tychto skusok st zavizné. Naklady na skasky znasa
strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravoym potiadkom platnym na dzemi SR. Spoty bude rozhodovat’
ptislusny std SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnt sacast’ Zmluvy. Vynimkou si zmeny
identifikac¢nych ddajov zmluvnych stran v él. 1 Zmluvy a zmeny os6b uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto
Zmluvy, ktoré st si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosti vyhotovit’ dodatok k Zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadviznosti na § 5a
zikona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciim a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



172 Ostatné pravne vzt'ahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

17.3  Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel.

17.4  Neoddelitelnou sicast’ou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

17.5  Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suahlasia a preto Zmluvu na znak
bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuji.

V.SMOTTH dfia ...2314%.2227 V Bratislave, dna ..... 1 l’_m - 1022
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

< " PaedDr. Jozef Cech

starosta obce

/ Ing. Pavol Hruzik
“ / predseda predstavenstv/'a-

A

Ing. L%nka S)’rkor\ova'l
podpredse]ﬁa predstavenstva

) }}lletr'os'tav DS a.s
;\é)il.d‘ca 17180/49, 821 08 Bratislava
Q146 120 602, pic: 2023231897
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