ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podFa 8 53 a nasL zaK & 513/1991 ZK
(Obchodného zakonnika) v zneni neskorsSich zmien a doplnkov

l. ZMLUVNE STRANY

Objednéavatel’: Mesto JelSava

Adresa: Néam. Republiky 499,049 16 JelSava
Zastlpene: MVDr. Milan Kolesar, Statutarny zastupca
ICO: 00328341

DIC: 2020724673

Bankové spojenie:  PRIMA BANKA a. s.
Cislo actu IBAN SK.06 5600 0000 0020 0261 9009

Tel.: +421584482631

Mobil: 0915 837 162

Fax: +421584482631

e-mail: mestskyurad@jelsava.sk

(dalej ako objednavatel’)

a
Zhotovitel’ Mestsky socialny podnik, s.r.o. JelSava
Adresa: Namestie SNP €. s. 63, 049 16 JelSava
ZastUpené: Mgr. Timea Ambrozy, konatel'ka

ICO: 51035383

DIC: 2120572432

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelTia, a. s.

Cislo uctu: SK79 0900 0000 0051 3711 8969
Mobil: 0915 877 810

e-mail: msp@jelsava.sk

(dalej ako zhotovitel)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vykaz vymer a projektova dokumentacia.

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.2. Nazov diela : »Rekonstrukcia chodnika a autobusovej zastavky v meste JelSava“
2.2.3. Miesto . Mesto JelSava
2.2.4. Investor Mesto JelSava

I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby

,-Rekonstrukcia chodnika a autobusovej zastavky v meste JelSava“
podl'a oceneného vykazu vymer a projektovej dokumentécie.

3.2. Zhotovitel' vykona dielo vrozsahu podla oceneného vykazu vymer, vypracovanej
projektovej dokumentacie ajej zmien, danych technickych poZiadaviek v sulade
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s platnymi technickymi normami a pravnymi predpismi suvisiacimi s predmetom plnenia
a objednavatel takto zrealizované dielo prevezme a zaplati zafnt dohodnutu cenu.

3.3. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

3.4. Kazdu potrebnd resp. zo strany Objednavatela pozadovanu zmenu rozsahu prac je

3.5.

3.6.

V.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Objednéavatel’ povinny potvrdit’ zhotovitel'ovi pred samotnou realizaciou v zmysle bodu
12.10 tejto zmluvy.

VSetky vykresy a technicky popis (technické podklady), ktoré boli dané k dispozicii
zhotovitel'ovi, ostavaju vlastnictvom objednavatela a podliehaja  obchodnému
tajomstvu, nesmu byt zneuZzité a bezjeho pisomného suhlasu odovzdané tretej osobe,
s vynimkou odovzdania technickej dokumentécie tretim osobam na Ucely realizicie
stavby.

Tato zmluva sa uzatvdra na zaklade Internej Smernice upravujlicej z&vézné postupy pri
uplatiovani zakona €. 343/2015 Z. z. o verenom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zakona ¢. 438/2015 Z. z. a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., zakona ¢. 93/2017,
zékona €. 248/2017 a zdkona €. 264/2017 v zneni neskorSich predpisov a postup verejného
obstaravatela pri zadavani zakaziek na dodanie tovaru, zakaziek na uskutocnenie stavebnych
préc, zékaziek na poskytnutie sluzieb Clanok VII Vybrané stavebné prace bez postupov
verejného obstaravania bod 1. - Tento zakon sa nevztahuje
na podlimitni zékazku az&kazku s nizkou hodnotou, ktord priamo poskytuje verejny
obstaravatel podla 8§ 7 ods. 1 pism. a) jeho rozpoCtova organizacia alebo jeho prispevkové
organizacie a ktorej odberatelom je verejny obstaravatel podla & 7 ods. 1 pism. a),

jeho rozpoctova organizacia alebo Jeho prispevkova organizacia a bod 2. - Tento ¢lanok

sa uplatfiuje aj v tompripade, ak mesto zriadi v zmysle schvaleného Akéného Planu pre okres
Revuca na roky 2016 - 2020 - Mestsky socialny podnik. Pravidla uplatnenia jednotlivych
kritérii zavisia od zloZitosti a rozsahu predmetu zékazky. Verejny obstaravatel pri vybere
zmluvného partnera mézZe uplatnit' viaceré kritéria.

CENA PREDMETU ZMLUVY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l. Ill tejto zmluvy je kone€na,
spracovana na zéaklade projektovej dokumentéicie a oceneného vykazu vymer pocas
zmluvne dohodnutych terminov vystavby.

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. Il1. tejto zmluvy je stanovend v zmysle zdkona NR SR
€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSsky MF SR €. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a Cini:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bez DPH 50 597,64
DPH 20 % 10 119,53
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy s DPH 60 717,17

Jednotkové ceny, uvedené vo vykaze vymer sU pre tu istd poloZku stavebnej prace
a dodavky rovnakeé pre celu stavbu.

Zmeny jednotkovych cien bude mozné menit' len dodatkom k zé&kladnej zmluve
obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami z dévodu



4.5

5.2.

5.3.

5.4.

VI.
6.1.

6.2.

6.3.

legislativnych zmien v cenovej oblasti

na zaklade poZiadavky objednévatela na naviac prace, pripadne menej prac (t .j. prac
adodavok, ktoré sa nevykonaju, aj ked by mali byt podla tejto zmluvy ajej priloh
sucastou diela) pocCas realizicie apo vzadjomnom odsuhlaseni rozsahu prac aceny za
prace.

zdmeny polozZiek stavebnych préc.

Zhotovitel' sa zaroveli zavdzuje, Ze stavebné dielo zrealizuje v poZadovanej kvalite
a v ponuknutej cene.

CAS REALIZACIE DIELA

. Termin splnenia predmetu zmluvy je stanoveny v zmysle ¢asového harmonogramu do

31.9.2023
Dokoncenie prac: 31.9.2023

Zhotovitel je povinny zacat' s realizaciou predmetu zmluvy ihned’ po prevzati staveniska.
Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat’" zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10
pracovnych dni schvalenia Ziadosti 0 nenavratny financny prispevok NFP309070CAV 1.

DodrZzanie Casu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a vCasného
spolupbsobenia objednéavatela dohodnutého vtejto zmluve na ktoré ho zhotovitel
pisomne vyzval. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia na
ktoré ho zhotovitel pisomne vyzval nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim zavéazku. Za
pisomnu vyzvu podla tohto boduje povaZovany aj zapis do stavebného dennika.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze riadne dokonCené dielo prevezme vcas a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zrealizované prace adodavky uhradi objednévatel' na zéklade faktar, ktoré
zhotovitel' vystavi a odoSle objednavatelovi vZdy po protokolarnom odovzdani Casti
predmetu zékazky. Faktira musi spifat vsetky naleZitosti dafiového dokladu ajej
sucastou musi byt stpis vykonanych prac podpisany stavebnym dozorom objednévatela,
pripadne dalSimi poverenymi osobami. Konecné financné vyrovnanie bude realizované
na zaklade konecnej ztctovacej faktdry po ukonceni, odovzdani a prevzati celého diela.

Jednotlivé faktdry bud( obsahovat'’

oznaGenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo registracie

Cislo faktury,

den odoslania a def splatnosti faktdry a def zdaniteného plnenia,

oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit’ ( v stulade so ZOD),
fakturovanu sumu bez DPH, DPH a celkovU fakturovand sumu,

oznacenie diela,

peCiatka a podpis opravnenej osoby,

v prilohe faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok, ktorych cena je fakturovana
touto faktdrou, potvrdeny zastupcom stavebnym dozorom objednéavatela.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0O O

V pripade, ze faktlra, vratane jej priloh, nebude obsahovat poZadované nalezitosti
(uvedené v tejto zmluve), objednévatel je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti
zaCne plynat dorucenim opravenej a Uplnej faktury objednavatel’ovi.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VI,

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Faktura bude skontrolovana a po odsuhlaseni objednavatel'om bude uhradend v lehote do
21 dni od jej dorucenia objednévatelovi. V pripade nezrovnalosti vo vykonanych pracach
bude zhotovitel'ovi odoslana na prepracovanie, v tomto pripade plati treti odsek bodu 6.3

tejto zmluvy.

Zhotovitel' vystavi aodoSle objednavatelovi koneCnu faktdru po odovzdani diela
objednavatel'ovi v sulade s €l. IX tejto zmluvy.

Zaplatenie faktury za vykonané prace a dodavky nie je mozné povaZzovat za prevzatie
tychto prac a dodavok alebo diela alebo jeho Casti, alebo potvrdenie, Ze su vykonané bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ si vyhradzuje prévo, Ze v pripade nerealizovania stavby alebo
nerealizovania Casti stavby, nebude zhotovitel’ fakturovat’ vobec.

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucné doba je 24 mesiacov a zatina plynat odo diia protokoldrneho odovzdania diela
objednavatelovi, s vynimkou dodavok a zariadeni, u ktorych vyrobca poskytuje zaru¢nu
dobu odlidnt a s vynimkou vad a nedorobkov spisanych v preberacom protokole, kde
zarucna doba zacne plynat’ az diiom ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocCas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. a 7.3 do 7 dni od uplatnenia oprévnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, nie vSak dlhSom ako 30 dni odo dia
uplatnenia reklamécie. V od6vodnenych pripadoch, ked' ide o preukazatelne technicky
naro¢né odstranenie vad termin ich odstranenia sa dohodne pisomnou formou.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pripadna reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni dorucenim pisomnej reklamécie na adresu sidla zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky
v urenych alebo dohodnutych terminoch alebo nenastipi na ich odstranenie v lehote
dohodnutej v bode 7.4 tohto Clanku je objednavatel’ opravneny tieto vady a nedorobky
odstranit’ sém na néklady zhotovitel'a.

Dielo méa vady, ak nie je vykonané v sulade s platnymi STN, vyhlaSkami a predpismi
v Case realizécie diela, s projektovou dokumentéaciou, ako aj vlastnostami vymienenymi
touto zmluvou. Vadou sa rozumie najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentéaciou, zmluvou a vSeobecne zavaznymi predpismi a
technickymi normami a vid bod 9. 4.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré sa vyskytli v désledku jeho neprimeraného
uzivania, resp. umyselného poskodenia.

Vady a nedorobky zistené v priebehu realizacie diela, sa uvedu v stavebnom denniku
s uvedenim terminu a postupu ich odstrdnenia. Po ich odstraneni sa v stavebnom denniku
uvedie termin a sp6sob ich Uplného odstranenia.



VIIl. PODMIENKY USKUTOCNENIA PRAC

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel’ sa zavazuje vyzvat' zhotovitel'a na prevzatie staveniska, ktoré bude
zbavené takych prav tretich osdb, ktoré by znemoznili zhotovitel'ovi vykonat' dielo
podla tejto zmluvy, do 10 pracovnych dni od schvélenia Ziadosti o nenavratny financny
prispevok NFP309070CAV1. Zhotovitel' sa zavdzuje pred prevzatim staveniska
obozndmit" s formou, povahou apodmienkami  staveniska, vratane vSetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov
staveniska, do tej miery, do akej mu to bolo zo strany Objednéavatel'a umoZnené.

Prevadzkoveé, socidlne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska, su stucastou zmluvnej ceny podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZneho materidlu, vsetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko, pricom zhotovitel' znéSa
nebezpecenstvo Skody na tychto veciach. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie stavby,
za jej poistenie, za vSetky Urazy, ktoré vzniknli na stavbe pocas realizicie diela, za
odcudzenie materidlu alebo techniky, za dodrZanie bezpe¢nostnych predpisov poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia. V suvislosti so staveniskom je zhotovitel
povinny zabezpecit najma, avsak nie vylucne:

a.) aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, ato najma na miesta kde
moZe dbjst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pricom za nepovolané osoby sa
nebudu povaZzovat" zamestnanci niektorej zo zmluvnych strdn alebo stavebny
dozor alebo 3. 0s6b vdoprovode zamestnanca zmluvnej strany alebo osoby
poverené niektorou so zmluvnych strén,

b.) oznaCenie staveniska s uvedenim U(dajov o diele stanovenych prislusnymi
pravnymi predpismi a poCas realizacie diela na mieste realizacie diela oznaCit
tabul'ou zretel'ne, jasne a Citatel'ne Udaje o stavbe.

c.) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikécie alebo z Ucelovej
komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného
odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ajeho
udrZiavanie v nepoSkodenom a Cistom stave,

d.) odvoz alebo likvidaciu odpadu,

e.) bezpeCnost’ a ochranu zdravia vSetkych o0s6b nachadzajucich sa na stavenisku
a poziarnu ochranu staveniska a diela, poucenie 0s6b nachadzajacich sa na
stavenisku o bezpe€nosti a ochranu zdravia apoZiarnej ochrane staveniska a
diela, prostrednictvom o0s6b s odbornou sp6sobilostou na predmetné cinnosti
poverenych zhotovitel'om ako napr. koordinator bezpecnosti, poZiarnik a pod.

f.) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho,

g.) predchadzanie Skoddm na majetku tretich oséb,

h.) Uplné ohradenie staveniska resp. zariadenia staveniska, jeho strdZenie a vhodné
noCné osvetlenie, za ielom splnenia vy3Sie uvedenych zavazkov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a 0séb,
ktoré sa s jeho vedomim nachadzaju na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny zaradit na prace len pracovnikov odborne spdsobilych
a zaSkolenych podla platnych predpisov BOZP aPO. Zhotovitel' je povinny
preverovat' ich znalosti a sUstavne zabezpeCovat' kontrolu dodrZiavania prislusnych



8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

predpisov. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ Objednavatel'ovi ku diu zaCatia prac

platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako

aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu €innosti podla tejto
zmluvy. V zaujme bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préaci st obidve zmluvné strany

(ich zamestnanci) povinné:

a.) dodrZiavat’ pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
préaci,

b.) dodrZiavat zasady bezpe€ného spravania sa na stavenisku,

¢.) dodrZiavat’ ur€ené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne obozndmené,

d.) nepouzivat’ alkoholické népoje a neuzivat' iné omamné prostriedky v pracovnom
Case a nenastupovat pod ich vplyvom do préce,

e.) dodrziavat' uréeny zakaz fajcenia na stavbe,

f.) oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zG€astiovat’ sa na ich
odstranovani,

g.) konat tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych uc¢astnikov na stavbe

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné néaklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti, ¢innosti 0séb, ktoré sa na
stavenisku alebo vjeho okoli zdrZzuja sjeho vedomim, €innosti os6b, ktoré dodavajd
prace a dodavky pre zhotovitel'a, ato aj vtedy ak sa tieto naklady nachadzaja mimo
staveniska.

Zhotovitel’ sa zavazuje vyzvat' objednavatel'a na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi miniméalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zastupca
objednévatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat
v pracach. Ak objednavatel' bude dodatone poZadovat’ odkrytie tychto prac je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na nédklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané a vtedy tieto ndklady ako aj
néklady na odstranenie zavadného stavu znasa zhotovitel'.

Objednéavatel’ sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je
viazany na Uhrady vykonanych prac zhotovitel'a, tym nie je dotknuté ustanovenie bodu
6.6. v Cl. VI. tejto zmluvy. Objednavatel’ ma pravo pocas realizdcie stavebnych prac
kontrolovat’ ich priebeh, upozorfiovat na ich pripadné vady a nedostatky a Ziadat ich
odstranenie v primeranej lehote.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov. Zhotovitel je
povinny predloZit' stavebny dennik bez zbyto¢ného odkladu na poZiadanie

objednavatel'a alebo jeho povereného zastupcu.

Zhotovitel’ na vlastné naklady vykona vsetky skusky predpisané osobitnymi predpismi,
zavédznymi normami a najneskér ku dniu zaCatia preberacieho konania predloZi
objednavatel'ovi vSetky atesty a certifikaty od zabudovanych materiélov.

Zhotovitel’ sa zavazuje pisomne vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred (vo vztahu
k skorSiemu navrhovanému terminu vyskusSania) objednavatel'a na Gc€ast’ pri priprave na
komplexné vyskaSanie, s tym Ze uvedie aspon dva mozné terminy, kedy sa vyskiSanie
moZe uskutoCnit, pricom Casovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon
24 hodin. Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznémit’ zhotovitel'ovi,
v ktorom termine sa vyskiSanie uskutocni. Ak sa objednavatel’ nedostavi, je zhotovitel
oprévneny vykonat' pripravu na komplexné vyskusanie bez jeho G¢asti.



8.12 Zhotovitel strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
prdcami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy o poskytnutie
regiondlneho  prispevku  medzi  prislusnym riadiacim orgdnom averejnym
obstardvatel'om/konecnym prijimatel'om pomoci.

8.13 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizdciu danej zakazky zamestna na realizaciu predmetnej zdkazky osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizicie zakazky.

IX. ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY

9.1. Zhotovitel’ sa zavazuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela resp. Casti diela vyzvat’
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie resp. na prevzatie jeho
Casti, s tym Ze uvedie aspoii dva mozne terminy, kedy sa odovzdanie moZe uskutocnit,
pricom Casovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon 24 hodin.
Objednavatel je povinny do 3 dni od zapisu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi, v ktorom
termine sa odovzdanie uskuto¢ni. NebezpeCenstvo Skody na diele znéSa zhotovitel’ az

do jeho odovzdania.

9.2. Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o odovzdani a prevzati
diela.

9.3. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
v zépise 0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani
Vv spojitosti s inymi nebrénia plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto vady a
nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela a odstrdnené v ¢o
najkratSom technicky moZznom cCase, nie v3ak dlhSom ako 30 dni odo diia podpisania
zdpisu o0 odovzdani aprevzati diela. V odévodnenych pripadoch, ked ide
0 preukazatel'ne technicky naro¢né odstranenie vad termin ich odstranenia sa dohodne
pisomnou formou.

9.4. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou alebo touto zmluvou alebo technickymi normami alebo
vieobecne zavaznymi predpismi, alebo bez odstranenia, ktorej nie je mozné ziskat
pravoplatné kolaudacné rozhodnutie alebo zabezpecit' bezpe€nd a plynull prevadzku
diela. Za vadu diela vSak nemdzu byt povazované prace, ktoré boli zrealizované
v sulade s projektovou dokumentaciou.

9.5. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend préca oproti projektu.

X. ZMLUVNE POKUTY

10.1. Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v¢l. Il po termine uvedenom v bode 5.1.,
zaplati zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2 za kazdy den
omeskania, az do odovzdania diela.

10.2. V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim riadne a Uplnej faktiry ma
Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky za kazdy
def omeSkania, az do uhradenia omeskanej Ciastky.

10.3. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatné.



XI. NAHRADA SKODY

11.1.

11.2.

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia
potrebné na odvratenie Skody, alebo najej zmiernenie.

Kazda zmluvnd strana, ktora porusi povinnost' zo zavazkového vztahu, je zodpovedna

za Skodu spbsobenu druhej strane.

11.3.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym
v bode 11.2., zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou

vylu€ujucou zodpovednost.

XIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel’ bude informovat objednévatela o stave a rozpracovanosti diela na
kontrolnych droch, ktoré sa buda organizovat’ podla potreby, min. Ix za mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informécie nepouZiju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat’ vSeobecné zavézne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednévatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran.

Ak dohody uzatvorené podla bodu 12.2 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavézku, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel uréuje stavbyvedtceho: Ing. Arch Jaroslav Fry¢

Objednavatel’ najneskdr v defi odovzdania staveniska oznami zhotovitel'ovi osobu
poverent vykonom funkcie dozoru investora a stavebného dohladu. Osoba poverena
vykonom funkcie dozoru investora a stavebného dohladu méa pravo na vykonavanie
kontroly zhotovovania diela a zhotovitel' je povinny jej poskytnut’ vSetku pisomne
poZadovanu sucinnost, dokumenty a listiny, najma ma pravo na pristup na stavenisko,
vzoriek stavebnych vyrobkov a vysledkov skuSok kontrol a merani ana kontrolu
stavebného dennika. Osoba poverenad vykonom funkcie dozoru investora a stavebného
dohl'adu je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika.

Objednéavatel je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi riadne a v€asné spolup6sobenie, na
ktoré ho zhotovitel' pisomne vyzval. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia, na ktorého ho zhotovitel pisomne vyzval, nie je zhotovitel v omeSkani
so splnenim zavazku.

Zmluvné strany sa zavdzuju navzdjom sa vc€as informovat’ o vietkych skuto€nostiach
rozhodnych pre spolupracu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny kazdu zmenu materidlov odsuhlasit’ s objednévatelom vopred,
pred zabudovanim. Pokial' dbjde k zabudovaniu iného materidlu bez vedomia
objednavatela, ktory by svojou kvalitou ohrozil z&ujem pripadne dobré meno
objednavatel'a, ma objednévatel’ pravo poZadovat' uvedenie stavby do stavu podla
vykazu vymeru. V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela,



ktord moze byt uskutocnend aj zapisom do stavebného dennika a v dohodnutej lehote
neuvedie stavbu do stavu podla vykazu vymeru, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
odstrénenie zavadného stavu tretou osobou na néklady zhotovitela.

12.10.Zhotovitel ozndmi v stavebnom denniku kazdi potrebnd zmenu a objednévatel
poziadavku na naviac prace. Zapis v stavebnom denniku musi byt nasledne upraveny
zmenovym konanim. Kazdd potrebnd resp. zo strany Objednéavatela pozadovanu
zmenu rozsahu prac (prac naviac amenej prac) je Objednavatel’ povinny potvrdit
zhotovitel'ovi pred samotnou realizaciou a zhotovitel’ nie je opravneny vykonat' naviac
prace bez ich odsuhlasenia a potvrdenia objednavatel'om spdsobom uvedenym v tomto
bode. Zmeny rozsahu predmetu plnenia a naviac prace musia byt Objednavatel'om resp.
jeho poverenym zastupcom vecne a financne vopred odsuhlasené . Pri ocefiovani prac
a dodavok ako i odpocCtov nerealizovanych prac budd zmluvné strany postupovat
v zmysle bodu 4.5. tejto zmluvy. Odsuhlasenie naviac prac azmien predmetu diela
(menej prac) aich ocenenia vykond Objednavatel’ resp. Objednavatelom povereny
pracovnik na zaklade ponuky Zhotovitel'a v o najkratSom Case, aby nedoSlo ku kolizii
terminov realizicie. Cenové vyhodnotenie zmien predmetu diela Objednévatel’ potvrdi
alebo zamietne do 5 dni od ich predloZenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé
potvrdené zmeny budd Ix Stvrtrone zosumarizované a objednavatel’ rozhodne
0 spbsobe ich financovania.

12.11. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi prislusnym riadiacim
orgdnom a verejnym obstaravatel'om/kone¢nym prijimatefom pomoci.

XI11. PRAVNE VZTAHY A NASLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

13.1. Ak objednévatel’ me3ka s thradou faktar o viac ako 14 dni, je zhotovitel’ opravneny
prerusit’ prace az do doby zaplatenia omeskanej platby. Zhotovitel'ovi zaroven vznika
narok na predlzenie kone¢ného terminu ukoncenia prac o €as prerusenia prac z dévodu

omesSkania objednévatela s Ghradou faktiry ( omeSkanej platby ).

13.2. Objednéavatel moze kedykol'vek poCas realizacie vydat zhotovitelovi pokyn, aby
prerusil prace na celej stavbe alebo jej Casti. Zhotovitelovi tym vznika narok na
predlZenie terminu ukoncenia prac o €as prerusenia.

13.3. Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy:
1. Dohodou zmluvnych stran
2. Odstupenim od zmluvy s dbdvodov z&vazného poruSenia ustanoveni tejto
zmluvy (porusenia povinnosti) ktoroukol'vek zo zmluvnych stran
3. V pripade neposkytnutia RP z Uradu vlady SR

13.4. UCinky odstlpenia nastavaji okamihom dorucenia pisomného odstlpenia druhej
zmluvnej strane.

13.5. Za zavazné porusenie tejto zmluvy ( resp. povinnosti zmluvnych strn ) sa povazuje:
= PrekrocCenie lehoty splatnosti faktur objednavatel'om o viac ako 30 dni
e Prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. V. o viac ako 90 dni
« Neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v pisomnej vyzve v zmysle
bodu 8.2. tejto zmluvy
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« Nesplnenie povinnosti objednavatelom uvedenej v bode 8.2. tejto zmluvy.

» Pozastavenie realizcie prac objednavatel'om na viac ako 60 dni.

* Neodsuhlasenie naviac a menej prac, ktoré su nevyhnutné k dokonceniu zmluvne
dohodnutého diela objednavatel'om.

13.6. Zhotovitel' m6Ze odstupit’ od tejto Zmluvy na zé&klade niZSie uvedenych skutocnosti,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy;

a) vpripade omeSkania Objednavatela s Uhradou zmluvne dohodnutych cien jeho préc
a dodavok v ramci Ciastkovej fakturécie diela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

b) akje Objednavatel’ v omeSkani s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni

13. 7. Ak sa rozhodne niektord zo stran od tejto zmluvy odstlpit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstUpenie pisomne oznamit’ druhej strane s uvedenim
terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstUpeni musi byt dalej uvedeny dévod
odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku
opraviuje. Inak je odstUpenie neplatné.

13.8 Ak nesuhlasi jedna zo stran s dévodom odstUpenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne ozndmit' bezodkladne po doruceni oznamenia o
odstlpeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni od dorucenia odstupenia, predpokladé sa, Ze s
dévodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto dobyje Zhotovitel povinny zabezpeCit’
strdZenie zhotovovaného diela a vykonat' vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z
doévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknat' Ziadne Skody. Takto
vynaloZené naklady objednéavatel’ zhotovitel'ovi uhradi.

13.9 Ak odstupi niektora zo stran od tejto zmluvy na z&klade z dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.9.1 Zhotovitel’ vykon& supis vSetkych vykonanych prac, oceneny spdsobom,
ktorym je stanovena cena diela

13.9.2 Zhotovitel’ vykona financné vycislenie vykonanych préac, poskytnutych zaloh a
spracuje “Ciastkovu kone¢nu faktaru”

13.9.3 Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodn(
inak

13.9.4 Zhotovitel' vyzve Objednavatela k “Ciastkovému prevzatiu diela” a
Objednavatel’ je povinny do troch dni od doru€enia vyzvy zahgjit’ “Ciastkové
preberacie konanie”, priom sa primerane pouZiju ustanovenia tejto zmluvy
pojednévajuce o odovzdani a prevzati riadne ukonceného celého diela.

13.10 Po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodni obe strany pisomné zruSenie
zmluvy.

XIV. RIESENIE SPOROV

141  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo zru3enie, budu rieSit’ dohodou. V pripade , ak
medzi zmluvnymi stranami neddjde k dohode, vzniknuté spory medzi zmluvnymi
stranami budu rieSené vecne a miestne prislusnym sudom Slovenskej republiky.



XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

151

15.2.

15.3

15.4.

15.5.

15.6.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
kazdd zmluvna strana po dve vyhotovenia.

Akeékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vyZadujud pisomnua formu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktordkol'vek zmluvna strana je opravnena previest
svoje prava apovinnosti ztejto zmluvy na tretiu osobu iba vcelku
a s predchadzajacim pisomnym sahlasom druhej zmluvnej strany, inak je takyto
prevod voci druhej zmluvnej strane neplatny.

Vztahy, ktoré nie su vyslovené upravené v tejto zmluve, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tato zmluva nadobdda platnost’ a u€innost’ dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami a zverejnenim na webovom sidle objednavatela.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy ;
Vykaz vymer

V JelSave dna: 11.4. 2022

Zhotovitel’ Objednéavatel



