
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Sládkovičova 80, P.O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 

 

 
 

 

Z M L U V A   O   D I E L O 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

 
medzi  

zmluvnými stranami 
 
Objednávateľom :   Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Právna forma:                                   rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená 
  zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-180/40-2001 zo dňa 
  31.01.2001 
Adresa sídla:  Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica 5              
Korešpondenčná adresa:     Sládkovičova 80, P.O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5  
zastúpený:                            plk. Mgr. Rastislav Kostoláni - riaditeľ 
IČO:   00738328 
DIČ :  2021075298 
Bankové spojenie :    
IBAN:   
Osoby oprávnené: 
- rokovať vo veciach zmluvných:    
- rokovať vo veciach technických:   
- vykonávať technický dozor:   
- vykonávať autorský dozor:   

 
a 

 
Zhotoviteľom:  SimKor s.r.o.  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, 
 vl. č. 3980/S 
Adresa sídla: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Korešpondenčná adresa: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 
Zastúpený:  Miloš Šimek – konateľ 
 Ing. Milan Korgo – konateľ 
IČO: 36014354                          
DIČ: 2020066180 
IČ pre DPH : SK2020066180 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
Osoby oprávnené: 
- rokovať vo veciach zmluvných:  
- rokovať vo veciach technických:  
- manažér stavby:                    
- stavbyvedúci:  

 



 

 
 

 
Preambula 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky „Komplexná obnova 
administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová“ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-
Kráľová“ (ďalej len „projekt“), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu „Kvalita 
životného prostredia“, prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 
bývania, špecifického cieľa  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kódu výzvy 
OPKZP-PO4-SC431-2015-6.  

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 
objednávateľovi. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 
cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo - realizácia stavby: „Komplexná obnova administratívnej budovy 
Banská Bystrica-Kráľová“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podkladmi objednávateľa a ponukou 
zhotoviteľa podľa projektvej dokumentácie v stupni realizačný projekt, ktorý vypracoval Ing. Ivan Linder. 

1.4. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré predložil 
objednávateľovi v rámci svojej ponuky v rámci verejnej súťaže.  
 

Čl. II. 
Rozsah realizácie diela 

 
2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu: 

2.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a technických 
zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy a v členení: 

SO 01 administratívna budova – hlavná časť, 
SO 02 administratívna budova – prízemná časť. 

2.1.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom  v 
rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších  predpisov v troch 
vyhotoveniach. 
2.1.3. Vypracovanie harmonogramu výstavby - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác. 
2.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania 

stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné 
podmienky, orientačný výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci 
súťažných podkladov verejnej súťaže. 

2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrhy na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických 
postupov oproti projektovej dokumentácii, ktoré musí odsúhlasiť objednávateľ aj autor projektu. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť 
zhotovenie diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok 
stanovených v tejto zmluve. 
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Čl. III. 
Kvalita diela 

 
3.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s jeho 

písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 
3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby v podrobnostiach realizačného projektu z 02/2016. 
3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer predloženého 
objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie 
diela. 
3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami. 
3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy. 
3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou  zhotoviteľa v 
rámci verejnej súťaže. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie realizácie diela v rámci 
rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné vlastnosti 
výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 
264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Čl. IV. 

Cena diela 
 

4.1. Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. II bod 2.1 je zmluvnými stranami dojednaná dohodou 
zmluvných  strán  podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. 
 
Cena za dielo  celkom predstavuje: 
a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH            454 237,31 EUR 
b) rozpočtová rezerva 2,5 % bez DPH      11 355,93 EUR 
c) DPH 20 % zo základu a) + b)       93 118,65 EUR 

 
Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH  558 711,89 EUR       
             

 slovom: Päťstopäťdesiatosemtisícsedemstojedenásť EUR a osemdesiadeväť EUR 
 
 v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“. 
 
4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené 

objednávateľom, v súlade s čl. VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v 
čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená 
zmluvná cena. 

4.3. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 2,5 % zo základných 
rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom 
denníku, jeho prílohách a špecifikované v tzv. „Zmenovom liste k čerpaniu rozpočtovej rezervy“, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu rozpočtovej rezervy môžu podpisovať len 
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osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a technických, určené v tejto zmluve a sú pre zmluvné 
strany záväzné. 

4.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného 
technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a 
odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo 
strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za diela dohodnutú v bode 4.1. písm. a) tohto článku, budú 
predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom formou Zmenového listu k čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto zmluve. Naviac práce bude 
možné realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy.  

4.5. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa 
vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1., t.j. práce 
naviac: 
4.5.1. Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe  
č. 1 tejto zmluvy. 
4.5.2. Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca         uvedeného v Prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. 
4.5.3. Kalkulačný vzorec má nasledujúce zloženie: priamy materiál, mzdové náklady, stroje, ostatné 

priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. 
4.5.4. K výpočtu podľa kalkulačného vzorca zhotoviteľ v Prílohe č. 3 uvedie spôsob výpočtu a 
 percento výrobnej réžie pre HSV a PSV+M, správnej réžie pre HSV a PSV+M, zisku pre  HSV 
a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zúčtovacie sadzby  prác HSV pre 
jednotlivé tarifné stupne a hodinové zúčtovacie sadzby prác PSV pre  jednotlivé tarifné stupne. 

4.6. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná zmena 
materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii a náklady s 
tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka). 

4.7. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy podľa 
bodu 4.1. b) tohto článku bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a v súlade s touto zmluvou.  

4.8. V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako výška 
rozpočtovej rezervy podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na 
nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.  

4.9. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace 
s realizáciou diela, vrátane nákladov na: 
4.9.1. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom 

počas výstavby, odvoz a likvidácia odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a súvisiacich predpisov 

4.9.2. úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v čl. VII. 
bode 7.1.5 tejto zmluvy. 

4.10. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej časti schopnej 
samostatného užívania objednávateľom, až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych podmienok pri 
odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho ucelenej časti a do odstránenia všetkých vád, nedorobkov a 
nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej 
„kolaudačná rata“).  

 
 

Čl. V. 
Čas a miesto realizácie diela 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky pridelených 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela 
dodržať nasledovné lehoty plnenia: 
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5.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení v 
rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v lehote do 160 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 

5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 5.1.1. nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov 
vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých klimatických 
podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. 
Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom 
denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

5.1.3. Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.2. v členení podľa 
stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť do 10 kalendárnych dní od dátumu 
odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie diela. 

5.1.4. Harmonogram výstavby - podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác podľa čl. II. 
bodu 2.1 podbodu 2.1.3.  v členení podľa stavebných objektov je zhotoviteľ povinný predložiť do 
10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie 
diela. 

5.1.5. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania 
stavby podľa čl. II. bodu 2.1 podbodu 2.1.4.  v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom termíne ako v bode 
5.1.1. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo 
predĺženia lehoty plnenia. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane 
viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne 
neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné 
porušenie zmluvy. 

5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, 
má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

5.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže objednávateľ 
zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto 
dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy. 

5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia slobody, 
Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica 5. 

  
Čl. VI. 

Platobné podmienky 
 
6.1. Zhotoviteľ 1x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce obdobie, 

ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1, resp. podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy. K súpisu 
stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska 
podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 
prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní. 

6.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného 
súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve 
vyhotovenia faktúry objednávateľovi. 

6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru 
zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota 
splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 60 kalendárnych dní od 
jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Objednávateľ 
nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou. 
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6.5. Objednávateľ z každej vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako kolaudačnú ratu. 
Kolaudačná rata bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných drobných vád a nedostatkov 
diela, resp. jeho samostatnej časti, uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej 
práce.  

6.6. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, 
t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) 
vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom t. j. maximálne do 
10 kalendárnych dní k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že 
vykonal úhradu za práce a dodávky, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania 
platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.  

 
Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 
 

7.1. Odovzdanie staveniska: 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti  zmluvy spolu s  právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú 
zmluvné strany v stavebnom denníku. 

7.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a 
podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych 
sietí. 

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho 

stráženie v rozsahu určenom nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. 
7.1.5. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných 
energii pri realizácii diela hradí zhotoviteľ objednávateľovi na základe skutočne nameraných 
spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí zhotoviteľ.  

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach. 
7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický 

dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 
kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ' 
bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. 
V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.4. Rozsah kompetencií technického dozoru objednávateľa je uvedený v „Sadzobníku pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA 2016“. 

7.2.5. Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných 
prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa: 
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so záväzkami 

tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických 
noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej 
hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilý užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o 
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bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). 

7.3.2. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 

staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia 

v oblasti BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v 
rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 
podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení 
a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a 
vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný viest' dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona a § 
28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. 
Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 
diela. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a 
týkajúce sa diela. 

7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 
písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v súlade s § 
553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávateľa alebo osoby 
oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov 
na týchto kontrolných poradách. 

7.3.7. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je 
povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v stavebnom 
denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V 
prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 
pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 
nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je 
však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím 
kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané 
vadne. 

7.3.8. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť'. 

7.3.9. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.10. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 
odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti 
uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný 
odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde 
jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie 
uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa zápisom v 
stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

7.3.11. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti zamestnávateľa ako zhotoviteľa stavby 
vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení 
diela postupovať v súlade s „Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Ivanom Linderom. 

7.3.12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 
staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce 
musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 
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príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Doklad o splnení tejto kvalifikácie zhotoviteľ 
predloží pred začatím prác. Statický posudok pre postavenie lešenia na streche prízemnej  časti 
zhotoviteľ predloží pred jeho dopravením na strechu. 

7.3.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluv a za 
vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že 
stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a 
zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi.  

7.3.14. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne 

zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie stavebných 

pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí 
počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným 

zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy. 
7.3.15. Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy prerokuje s objednávateľom možnosti 

a podmienky zamestnávania z radov odsúdených. 
7.3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami a prostredníctvom 

subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorou je „Čestné prehlásenie 
dodávateľa o subdodávkach predmetu zmluvy“. 

7.3.17. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a technologických 

postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu 

technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa 

právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých 
závad. Za preukázateľne sa takéto konanie  považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom 
denníku s konkrétnou špecifikáciou porušenia povinnosti a s odvolávkou na technické normy, 
stavebný zákon a projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne 
materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a 
opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok 
na predĺženie času plnenia. 

7.3.18. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 
objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné 
náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do piatich 
pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. 
O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis v stavebnom denníku. 

7.3.19. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a 
vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a 
prijatia preventívnych opatrení. 

7.3.20. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť  objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa (s 
uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle 
písomné stanovisko k zmene subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bezodkladne. 

7.3.21. V prípade odsúhlasenia zmeny podľa bodu 7.3.20. zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“ najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa.  

7.3.22. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve, ale 
oprávnenie na zmenu subdodávateľa vzniká zhotoviteľovi na základe aktualizovaného 
 „Čestného prehlásenia zhotoviteľa o subdodávkach“, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 
súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované „Čestné prehlásenie zhotoviteľa 
o subdodávkach“, vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť zmluvy. 
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Čl. VIII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotovitel' odovzdaním diela objednávateľovi na základe 

„Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné právne 
predpisy alebo technické normy určujú vykonanie  skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, 
musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. 

8.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie. 
Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným 
listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením. 

8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce“ resp. jej časti podľa bodu 8.2. tohto článku v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. 
z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú 
stranu. 

8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotovitel' povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. V. bodu 
5.1.1. objednávateľovi predložiť: 
8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
8.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 
8.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach, 
8.4.4. revízne správy, 
8.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií, 
8.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch 
vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp. .xls a 
.pdf), 

8.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku, 
8.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov, 
8.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom vysporiadaní 

ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami, 
uzatvorenými medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi, 

8.4.10. doklady o naložení so stavebným odpadom a o jeho konečnom zneškodnení v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu. 
8.5. Zhotovitel' je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 

odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je povinný 
úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania diela. 

8.6. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 
8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 
8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 
8.6.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú 

vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 
8.6.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb. 

8.7. Ak pri preberaní diela objednávateľ' zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 
neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených 
vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto 
vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotovitel' v omeškaní s plnením 
harmonogramu diela. 
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8.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri 
preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu 
zahájenia kolaudačného konania. 

 
 

 
Čl. IX. 

Sankcie 
 

9.1. Objednávatel' má právo uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške: 
9.1.1. 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení  povinnosti zhotoviteľa   ukončiť a 

dodať dielo  riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve, 
9.1.2. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotovitel' nezačne s 

odstraňovaním vád podľa  čl. X., 
9.1.3. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností podľa 

tejto zmluvy. 
9.2. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. VII bodov 7.3.11 a 7.3.12 tejto zmluvy má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20,- EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia. 
9.3. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. VII bod 7.3.13 tejto zmluvy, prípadne jeho určeného 

zástupcu, na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý prípad porušenia. 
9.4. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII bod 7.3.14. tejto zmluvy má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý prípad porušenia. 
9.5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu 

úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti 
vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. 

9.6. Objednávateľ má právo na skrátenie zadržiavanej čiastky – kolaudačnej raty o sumu zodpovedajúcu 
uplatnenej zmluvnej pokuty.  

9.7. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % denne 
z neuhradenej faktúrovanej čiastky v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňa všetky náležitosti. 

 
Čl. X. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

10.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať 
kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách. 

10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podľa zákona č. 
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s výnimkou zariadení, 
na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, min. však 24 mesiacov. V tomto prípade platí 
záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré  zhotovitel' odovzdá objednávateľovi pri preberacom 
konaní. Záručná lehota začína  plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela  
objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 

10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej 
zistení  písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom  a 
zároveň listovou zásielkou. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej 
reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne, 
pričom za vady sa považujú skutočnosti, ktoré napĺňajú znaky uvedené v § 560 Obchodného 
zákonníka. 
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10.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané 
zníženie ceny diela. 

 
Čl. XI. 

Zodpovednosť za škodu 
 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia 

jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského 

rizika pri realizácií predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti, čo preukáže jej 
predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 

 
Čl. XII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 
12.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto 
vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s výnimkou 
zariadení, uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním. 

12.2. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

 
Čl. XIII. 

Kontrola 
 

13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť 
podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný subjekt 
pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným zamestnancom objednávateľa. 

13.2. Zhotoviteľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu, majú počas trvania realizácie schváleného projektu a po 
jeho ukončení prístup ku všetkým obchodným dokumentom poskytovateľa súvisiacich s výdavkami na 
realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy. Lehoty povinností uchovávať dokumentáciu 
k projektu vyplývajú z metodickej dokumentácie príslušného operačného programu. 

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými 
osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe 
ktorých bol schválený národný projekt. Zhotoviteľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám 
poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: 
13.4.1. Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 
13.4.2. Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
13.4.3. Úrad vládneho auditu, 
13.4.4. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
13.4.5. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
13.4.6. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
13.4.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 13.4.1. až 13.4.6. v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ, 
13.4.8. kontrolné orgány objednávateľa 

13.5. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od poskytovateľa ďalšie doklady potrebné na 
preverenie oprávnenosti výdavkov. 
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Čl. XIV. 

Ďalšie zmluvné dojednania 
 
14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy 

navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné  tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela 
poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom. 

14.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny 
objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.   
 

Čl. XV. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy 

alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo 
sa o porušení dozvedela.  

15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 
nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie 
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

15.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy po doručení správy o neschválení zákazky v rámci 
administratívnej kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia. 

15.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 
strane. 

15.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 
spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 
nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj: 
15.5.1. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej forme 

a 2x v elektronickej   forme, 
15.5.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 
15.5.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela, 
15.5.4. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti    diela.  
Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. 

15.6. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. 
Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
15.6.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
15.6.3. častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 
15.6.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 
15.6.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k 

úhrade. 
15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

15.7.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 
15.7.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na vyplatenie zadržiavanej 

kolaudačnej  raty.  
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Čl. XVI. 
Záverečné ustanovenia 

 
16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
16.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 4:  
 Príloha č. 1 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer,  
 Príloha č. 2 – Rozpis zmluvnej ceny, 

Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec zhotoviteľa,  
Príloha č. 4 – Čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach. 

16.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu robiť 
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných 
údajoch zmluvných strán sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych 
záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán. 

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je 
zmena či doplnenie neplatné. 

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou. 
16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. 
16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
16.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť po doručení správy o schválení zákazky v rámci administratívnej 

kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom 
Úradom vlády SR. 

16.9. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom ÚVTOS-188/32-2017 a u zhotoviteľa pod číslom 
335/2017. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa                        V Banskej Štiavnici, dňa 18.12.2017 
Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa:   
   
        
 
 
 
 
     ....................................................                                         .................................................. 
      plk. Mgr. Rastislav Kostoláni - riaditeľ           Ing. Milan Korgo – konateľ                                                  
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               Príloha č. 1 k Zmluve o dielo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet stavby  - ocenený výkaz výmer 
 

 
 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 18.12.2017

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36 014 354

SimKor s.r.o. IČO DPH: SK2020066180

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 545 084,77

20,00% 454 237,31 90 847,46

454 237,31
0,00

454 237,31

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
220

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová
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Kód: 220

Stavba:

Miesto: Banská Bystrica Dátum: ##

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

454 237,31 545 084,77

0,00 0,00

2 182,001 818,33

6 508,845 424,03

6 358,045 298,37

1 899,321 582,77

396 563,70330 469,75

454 237,31 545 084,77

137 146,25114 288,54
architekt-

01 - SO-02
Administratívna budova - prízemná časť

11 374,829 479,0201 - elektro SO-02 AB - prízemná časť

07 E1.5  Rekuperácia - ústredné vykurovanie

148 521,07123 767,56
E2 - SO-

02
administratívna budova - prízemná časť

05 E1.4  Solárny ohev TV

44 889,4837 407,9006 E1.5  Rekuperácia

03 - 

vykurovani

e

/ hydraulicke vyregulovanie/

3 285,442 737,8704 Klimatizácia

01 - SO-041 Zdravotechnické inštalácie

25 074,6220 895,5202 - elektro SO-01 AB - hlavná časť

E1 - SO-

01
administratívna budova - hlavná časť

306 365,95255 304,96
architekt-

01 - SO-01
Rekonštrukcia objektu č.1

SimKor s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

Ing. Ivan Linder
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

255 304,96

0,00 0,00

255 304,96 51 060,99

306 365,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

architekt-01 - SO-01 - Rekonštrukcia objektu č.1

18.12.2017

36 014 354

SK2020066180

255 304,96
0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    762 - Konštrukcie tesárske

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

    783 - Dokončovacie práce - nátery

    784 - Dokončovacie práce - maľby

    786 - Dokončovacie práce - žalúzie

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

500,00

929,47

4 526,07

23 880,83

20,12

75 577,42

700,00

101,25

75,00

1 113,05

30 433,12

0,00

0,00

0,00

255 304,96

Ing. Ivan Linder

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

255 304,96

83 707,68

270,58

539,84

1 575,84

24,91

60 792,52

19 488,11

1 015,88

171 597,28

16 935,07

16 795,38

10,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

architekt-01 - SO-01 - Rekonštrukcia objektu č.1

18.12.2017
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 625990000 0,000

    1 - Zemné práce

2 K 132201101 m3 4,837

3,843

0,994

4,837

3 K 132201109 m3 4,837

4 K 162501102 m3 4,837

5 K 162501105 m3 58,044

6 K 167101102 m3 4,837

7 K 171201101 m3 4,837

8 K 171209002 t 6,772

6,772

6,772

    2 - Zakladanie

9 K 274313711 m3 4,837

3,843

0,994

4,837

10 K 274351217 m2 8,746

255 304,96

83 707,68

270,58

539,84

4,837*1,4

Súčet

Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 91,77 443,89

(4,495*2)*0,3*(1,2+1,65)/2

(2,761)*0,3*1,2

Súčet

Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

tradičné
8,47 74,08

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k 

cene za lepivosť horniny 3

4,94 23,89

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

4,01 19,40

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,40 23,22

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,65 7,98

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

0,87 4,21

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
15,90 107,67

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

architekt-01 - SO-01 - Rekonštrukcia objektu č.1

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

poznámka 0,00 0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 17,41 84,21

(4,495*2)*0,3*(1,2+1,65)/2

(2,761)*0,3*1,2

Súčet

" názvy materiálov su uvedené ako príklad, 

môžu byť v zmysle zákona č.25/2006
" nahradené ekviv. výrobkami  / odsuhlaséne 

GP, GDa dozorom/

k správnemu oceneniu položiek výkazu výmer  

ja potrené preštudovať projektovú 

dokumentáciu - časť výkresy

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7,642

1,104

8,746

11 K 274351218 m2 8,746

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

12 K 31127212R1 m3 11,498

13 K 3112721R23 m3 2,288

14 K 317165121 ks 4,000

15 K 342272104 m2 0,900

0,900

0,900

0,900

16 K 3102352R41 ks 108,000

17 K 3102352R42 ks 10,000

    4 - Vodorovné konštrukcie

18 K 417321515 m3 0,048

0,048

0,048

19 K 417351115 m2 1,024

1,024

1,024

20 K 417351116 m2 1,024

21 K 417361821 t 0,010

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 K 6124211R31 ks 118,000

118,000

118,000

23 K 612465114 m2 40,310

24 K 6124651R32 m2 40,310

25 K 6124651R33 m2 40,310

26 K 612481119 m2 40,310

27 K 622466111 m2 35,000

35,000

35,000

1 575,84

24,91

60 792,52

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 

cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 

mm), ručné nanášanie

5,01 175,35

35  " odhad pod obitý - odutý obklad

Súčet

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 

opravovaná plocha do 0,25 m2,  štuková
0,92 108,56

118 " okolo potrubia zo strany kancelárií

Súčet

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)
0,52 20,96

vápenná   tenkovrstvová stierka, hr. 5 mm 3,07 123,75

hrubá jadrová omietka  - vyrovnaie povrchov 3,08 124,15

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
4,23 170,51

domurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive  tehlami nad 300mm
2,70 27,00

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 

25/30
98,49 4,73

0,25*0,16*(0,6*2) " veniec  atiky

Súčet

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier zhotovenie
5,69 5,83

0,16*2*1,6*2

Súčet

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov 

vrátane vzpier odstránenie
1,82 1,86

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505
1 249,25 12,49

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm 

P2-400 PDK a maltu YTONG (300x249x499)
90,83 1 044,36

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm 

P2-400 PDK , na  maltu YTONG
91,07 208,37

Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

124 mm, dĺžky 1150 mm
16,66 66,64

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(150x249x599)

19,77 17,79

0,15*3*2  " m101

Medzisúčet  1 np

Súčet

domurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v 

murive  tehlami do 300mm
1,96 211,68

(4,495*2)*(0,2+0,65)/2*2

(2,761)*0,2*2

Súčet

Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

tradičné
2,50 21,87
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 622466135 m2 35,000

29 K 6252501R1 m 29,300

29,300

29,300

30 K 6252521R031 m2 67,550

29,900

29,900

37,650

37,650

67,550

31 K 6252521R032 m2 11,000

11,000

11,000

11,000

32 K 6252521R02 m2 104,903

61,993

61,993

42,910

42,910

104,903

33 K 6252521R022 m2 21,400

21,400

21,400

21,400

34 K 6252521R021 m2 197,370

90,000

90,000

41,050

41,050

9,050

91,150

9,100

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F2a  - na ker. 

obklade

35,99 770,19

11,6+9,8

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F10

35,99 7 103,35

17,5+36,1+17,15+19,25

Medzisúčet   pohlad vychodny

8,4+7,9+16,5+8,25

8,4+7,9+16,5+8,25

3,6+1,4+1,4+2,65

Medzisúčet pohlad zapadný

10,8-0,85*2   " odpocet okien

Medzisúčet   pohlad vychodny

0,65*12*3+4,75*3

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F5a

34,67 381,37

1,1*10

Medzisúčet   pohlad vychodny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F2

37,41 3 924,42

11,8+(65,9-1,85*13-2,25)+1,07*(2,4*2+5,1)

Medzisúčet   pohlad vychodny

12,16-4+8,8+18,5+2,55+4,9

Medzisúčet pohlad zapadný

Vonkajšia omietka stien BAUMIT, 

vápennocementová, strojné miešanie, ručné 

nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit 

GrobPutz 4) hr. 20 mm

11,00 385,00

vyspravenie  betonovej koruny mura ang. 

dvorca-umytie tlakovou vodou, vyspravenie  

Betaform S01, S05, a náter lak SHL

2,63 77,06

27,2+0,7*3

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F12

34,67 2 341,96

0,65*18+0,65*18+0,65*10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9,100

7,120

7,120

197,370

35 K 6252521R04 m2 6,760

6,760

6,760

6,760

36 K 6252522R01 m2 377,020

88,960

88,960

42,190

40,250

82,440

102,600

102,600

103,020

103,020

377,020

37 K 6252522R011 m2 117,700

21,450

72,250

93,700

3,500

3,500

20,500

20,500

117,700

38 K 6252521R0 m2 5,700

0,000

0,000

0,000

5,700

5,700

5,700

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F1a  / na ker. 

obklad/

44,63 254,39

Medzisúčet   pohlad vychodny

Medzisúčet pohlad zapadný

Medzisúčet pohlad severný

3,6+2,1

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Medzisúčet pohlad zapadný

25,9+31,8+44,9

Medzisúčet pohlad severný

58,32+44,7

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F5

37,41 4 403,16

23,7-1-0,56*9+6,03-0,56*4

45+27,25

Medzisúčet pohlad zapadný

14*0,25

Medzisúčet pohlad severný

20,5

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Medzisúčet pohlad severný

12,52-1,8*3  " odpocet okna 3 ks

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F10a

26,07 176,23

1,3*0,3*2+2,6+2,6*1,3

Medzisúčet   pohlad vychodny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F8

37,41 14 104,32

41,5+17,7+13,26+16,5

Medzisúčet   pohlad vychodny

8,45+8,49+17,15+8,1

8,4+7,9+16,5+7,45
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

39 K 6252521R00 m2 17,370

15,500

15,500

1,870

1,870

17,370

40 K 6252521R001 m2 11,420

10,520

10,520

0,900

0,900

11,420

41 K 6252522R11 m2 52,770

12,100

12,100

21,070

21,070

10,000

10,000

9,600

9,600

52,770

42 K 6252522R121 m2 19,600

19,600

19,600

19,600

43 K 6252522R122 m2 2,600

2,600

2,600

2,600

44 K 6252522R131 m2 11,820

3,900

3,900

1,65+2,25

Medzisúčet   pohlad vychodny

9,6

Medzisúčet pohlad severný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F6a

45,56 892,98

14*1,4

Medzisúčet pohlad severný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F3a

42,99 111,77

2,6

Medzisúčet pohlad južný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F3

45,56 538,52

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F4  / na OM/

44,63 509,67

8,6-0,2*0,3*3+2,1

Medzisúčet pohlad zapadný

0,9

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F9

45,56 2 404,20

1,62+1,58+8,9

Medzisúčet   pohlad vychodny

9,1+10,35+1,62

Medzisúčet pohlad zapadný

12,6-2,6

Medzisúčet pohlad južný

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F1  / na ker. obklad/

44,63 775,22

3,3+12,2

Medzisúčet   pohlad vychodny

1,57+0,3

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Strana 9 z 69

http://www.kros.sk/11138
http://www.kros.sk/11138


PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7,920

7,920

11,820

45 K 6252522R222 m2 7,550

3,020

3,020

4,530

4,530

7,550

46 K 6252522R224 m2 6,600

3,300

3,300

3,300

3,300

6,600

47 K 6252522R21 m2 114,315

33,369

80,946

114,315

48 K 6252522R22 m2 32,000

49 K 6252522R23 m2 81,900

81,900

81,900

50 K 6252522R24 m2 21,130

51 K 6252522R51 m2 4,300

4,300

4,300

4,300

52 K 6252522R52 m2 2,400

113,9-32

Súčet

Zatepľovací systém ,  ( tepelný izolant PIR 

panel hr 100m s  OSB doskou   hr 22 mm, 

nakširovanou al foliou, kotveneho systemovými 

kotvami do muriva s ex omietkou )   -  vid PD - 

ozn F17

60,59 1 280,27

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm,  ( 

tepelný izolant PIR  ),tenkovrstva rostieraná 

omietka/ napr weber pas top dry/, zrno 2 mm   -  

vid PD - ozn F13

51,80 222,74

1,2+3,1

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm,  ( 

tepelný izolant PIR  ),tenkovrstva rostieraná 

omietka/ napr weber pas top dry/, zrno 2 mm   -  

vid PD - ozn F14

51,80 124,32

Medzisúčet   pohlad vychodny

1,1*3

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna - pancierova 

sietka ),tenkovrstva rostieraná omietka/ napr 

weber pas top dry/, zrno 2 mm   -  vid PD - ozn 

FX

36,46 4 167,92

" 1 pp 

(7,109+0,12+5,13)*2,7  " m10

(5,5*3+4,2+1,18+5,5+2,6)*2,7  " m02-03

Súčet

Zatepľovací systém ,  ( tepelný izolant PIR 

panel hr 140m s  OSB doskou   hr 22 mm, 

nakširovanou al foliou, kotveneho systemovými 

kotvami do muriva s ex ker. obkladom )   -  vid 

PD - ozn F16

63,49 2 031,68

Zatepľovací systém ,  ( tepelný izolant PIR 

panel hr 140m s  OSB doskou   hr 22 mm, 

nakširovanou al foliou, kotveneho systemovými 

kotvami do muriva s ex omietkou )   -  vid PD - 

ozn F16a

63,49 5 199,83

2,47+3,25+2,2

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F11

42,99 324,57

1,51*2

Medzisúčet   pohlad vychodny

1,51*3

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F6

40,80 269,28

1,1*3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

2,400

2,400

2,400

53 K 6252522R53 m2 2,400

2,400

2,400

2,400

54 K 6259919R35 m2 256,000

256,000

256,000

55 K 6259919R96 m2 1 183,830

56 K 622463257 m2 1 183,263

436,713

576,450

25,970

9,100

135,030

1 183,263

57 K 627991R091 m 87,000

58 K 631315661 m3 0,234

59 K 631319165 m3 0,234

60 K 631313711 m3 1,519

1,519

1,519

61 K 631319163 m3 1,519

62 K 631319173 m3 1,519

63 K 631362021 t 0,164

0,164

0,164

64 K 6324500R41 m2 15,186

15,186

15,186

65 K 631571010 m3 1,417

Súčet

Podklad z piesku kremičitého na vyrovnanie 

nerovností
40,48 57,36

5,5*2,761*0,1  " rampa

Súčet

Príplatok za prehladenie povrchu betónovej 

mazaniny min. tr. C 8/10 oceľovým hladidlom s 

poprášením cementom pre konečnú úpravu 

mazaniny hr. nad 80 do 120 mm (20kg/m3)

13,68 20,78

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou 

pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 

120 mm

3,36 5,10

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

1 335,27 218,98

5,5*2,761*0,009*1,2    " 100/100/3  rampa

Súčet

cementový poter vystužený vláknom Fibermesh 

0,5 kg/m3,  protišmyková úprava 

metličkovaním,   hr 50 mm

21,35 324,22

2,761*5,5

5,7+17,37+11,42+67,55+11+104,903+21,4+197,3

7

6,76+377,02+117,7+52,77+19,6+2,6

11,82+7,55+6,6

4,3+2,4+2,4

113,9+21,13

Súčet

Tesnenie škár - kompresnou páskou  ISO BLOCO 

kombi 600 5-8/15 mm   dod a mtz
1,20 104,40

Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 

120 do 240 mm
103,02 24,11

Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)
6,84 1,60

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 

hr.nad 80 do 120 mm
104,93 159,39

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm,  ( 

tepelný izolant PIR  ),tenkovrstva rostieraná 

omietka/ napr weber pas top dry/, zrno 2 mm   -  

vid PD - ozn F15

51,80 124,32

1,2*2

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet

omietka  tenkovrstvá roztieraná / napr weber 

pas topdry/   vid PD , zrno 2 mm
9,79 2 506,24

256"ostenia

Súčet

priplatok za fasádne lišty pre  ETICS 0,74 876,03

Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií- saponát 

na čistenie fasády
0,10 118,33

1,2*2

Medzisúčet pohlad zapadný

Súčet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

66 K 6315710R13 m3 1,943

1,943

1,943

67 K 6322001R1 m2 4,750

4,000

0,750

4,750

68 K 648991113 m 214,332

214,332

214,332

69 M 2830000PC05 m 200,352

179,800

8,162

12,390

200,352

70 M 2830000PC06 m 4,800

4,800

4,800

71 M 2830000PC08 m 9,000

9,000

9,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

72 K 6324515R8 m 102,300

102,300

102,300

73 K 6324516R8 m 114,480

100,880

13,600

114,480

74 K 941941041 m2 1 434,591

144,963

194,818

509,881

584,929

1 434,591

75 K 941941291 m2 4 303,773

76 K 941941841 m2 1 434,591

19 488,11

(1,2+12,94+1,2)*(14,5-1,8)  " juh

(1,2+37,685+1,2)*(14,52-1,8) " vychod

(1,2+37,685+1,2+1,1*1+1,2*2+1,2*2)*(14,52-1,8)  

" zapadny

Súčet

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 

do 10 m

0,84 3 615,17

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 

do 10 m

0,45 645,57

3*3

Súčet

dod a montáž trvalopružný tesniaci  tmel 2,60 265,98

102,3  " pod atikový plech

Súčet

dod a montáž  tesniaci pás z polyuretánovej 

komprinovanej peny
2,13 243,84

36,5*2+12,5*2+1,2*+1,2*2

1,2*2+5,4+3,4+1,2*2

Súčet

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 

10 m

0,71 1 018,56

(1,2+12,94+1,2)*(14,5-3,25-1,8) " sever

200,532+4,8+9

Súčet

plastový vn parapet  širka 250mm 6,42 1 286,26

1*13+1,2*69+1,2*64+1,2*6

1,2*3+1,14*3+1,142

1,32*2+1,15+1,2*6+0,7*2

Súčet

plastový vn parapet  širka 350mm 6,42 30,82

1,2+1,2*3

Súčet

plastový vn parapet  širka 275mm 6,42 57,78

Násyp z kamenodrvy 0-32 - hutnene 31,88 61,94

4,495*2,161*0,4/2  " pod rampu

Súčet

Montáž a dodavka  dlažby 50x50x8 kladená na 

sucho - zaklady pod klima jednotky a stoziar
35,44 168,34

0,5*0,5*16  " klima

0,5*0,5*3   " stoziar

Súčet

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
5,36 1 148,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

77 K 941955001 m2 257,590

257,590

257,590

78 K 944944103 m2 1 644,741

172,575

222,430

582,034

667,702

1 644,741

79 K 944944803 m2 1 644,741

80 K 9539451R2 m 208,740

9,110

102,300

96,130

1,200

208,740

81 K 953948R02 ks 2,000

2,000

2,000

82 K 953948R03 ks 4,000

4,000

4,000

83 K 953948R01 ks 102,000

51,000

51,000

102,000

84 K 953948R05 ks 2,000

2,000

2,000

85 K 953948R056 ks 6,000

6,000

6,000

86 K 953948R04 ks 2,000

2,000

2,000

87 K 9610551R2 m3 1,297

1,297

1,297

88 K 962081141 m2 0,675
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, 

hr. do 150 mm,  -0,08200t
4,06 2,74

 2 " SU6  V OVBODOVEJ STENE

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu, otvor d 300 mm 70,43 422,58

1+1+2+2    " SU7

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu , ozn S8, S9 15,93 31,86

1+1

Súčet

Búranie schodiska vonkajšieho a  základov,  

železobetónových,  -2,40000t
145,01 188,08

1,9*1,95*0,35    "   priemerne hr 350 mm 

Súčet

pre vtz   - uprava SU1, 2

1+1

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu 315/200 mm 17,80 71,20

2+2  " SU 3

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu 200/150  MM 20,00 2 040,00

8+14+15+14  " SU4

8+14+15+14  " SU5

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu 350/300  mm 82,24 164,48

(1,2+12,94+1,2)*(14,5-3,25) " sever

(1,2+12,94+1,2)*(14,5)  " juh

(1,2+37,685+1,2)*(14,52) " vychod

(1,2+37,685+1,2+1,1*1+1,2*2+1,2*2)*(14,52)  " 

zapadny

Súčet

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo 

siete Baumit
0,10 164,47

Lišta parapetná  PVC  samolepiaca 0,50 104,37

8,16+0,95  "k16,17

1,1*89+1,1*4  "k21,20

0,9*13+1,1*63+1,06*4+0,6*2+2,9*3+0,99*1  "k10-

15, rs355

1,2  " k32

Súčet

zhotovenie prestupu  cez stenu 250/200  mm 15,93 31,86

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
2,12 546,09

257,59

Súčet

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit 0,10 164,47
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0,675

0,675

89 K 963051113 m3 0,439

90 K 965042241 m3 3,324

3,324

3,324

91 K 968061113 ks 370,000

26,000

274,000

34,000

12,000

12,000

12,000

370,000

92 K 968061125 ks 2,000

1,000

1,000

2,000

93 K 968062356 m2 372,636

11,700

295,920

18,360

24,696

15,120

6,840

372,636

94 K 968062R55 m2 5,250

5,250

5,250

95 K 968071113 ks 36,000

36,000

36,000

96 K 968071125 ks 1,000

1,000

1,000

97 K 968072356 m2 35,640

35,640

35,640

1 " B8

Súčet

Vybúranie kovových rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05300t
6,35 226,31

0,9*3,3*12  " B30

Súčet

1,2*0,9*(8+3+3+3)  " B7

2,94*2,1*(1+1+1+1)  " B10

1,2*2,1*(1+1+2+2)  " B12

0,95*1,2*(2+2+2)  " B32

Súčet   / rámy s vn parpaetnými doskami/

Vybúranie kopilitovej steny 5,00 26,25

2,1*2,5  " B18

Súčet

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2
0,79 28,44

3*12

Súčet

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2
0,74 0,74

2*(24+31+41+41)  " B3

2*(8+3+3+3)  " B7

3*(1+1+1+1)  " B10

2*(1+1+2+2)  " B12

2*(2+2+2)  " B32

Súčet

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy do 2 m2, -0,02400t
0,54 1,08

1  " B13

1 " b17

Súčet

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
5,08 1 892,99

1*0,9*13  " 1pp B1

1,2*1,8*(24+31+41+41)  " B3

3,0*0,225  " M319  - ozn  B63

Súčet

Búranie železobetónových stropov doskových 

hr.nad 80 mm,  -2,40000t
66,82 29,33

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, 

plochy nad 4 m2 -2,20000t

47,25 157,06

2,761*4,815*0,25 " chodnik s podkladným 

betonom B61

Súčet

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t
0,67 247,90

2*13  " 1pp B1
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 K 968072455 m2 5,140

1,540

2,000

1,600

5,140

99 K 968072641 m2 64,320

13,200

5,760

45,360

64,320

100 K 9680726R71 m2 45,360

45,360

45,360

101 K 968072R41 ks 1,000

1,000

1,000

102 K 968072R42 ks 1,000

1,000

1,000

103 K 968072R45 ks 2,000

2,000

2,000

104 K 968081113 ks 2,000

105 K 968082355 m2 1,440

1,440

1,440

106 K 971055024 m 6,400

6,400

6,400

107 K 972056010 cm 520,000

60,000

210,000

250,000

520,000

108 K 9720560R10 cm 270,000

60,000

210,000

270,000

0,4*4*4    " B57   - 4ks

Súčet

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 

mm do stropov - železobetónových -0,00023t
1,86 967,20

30*2  " ozn B56   2 ks

30*7   " ozn B58  7ks

25*(2+2+3+3)  " B62 

Súčet

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 

mm do - strešného plášťa / s vypodložením 

porb. tvárnicami/

1,86 502,20

30*2  " ozn B56   2 ks

30*7   " ozn B58  7ks

Súčet

1  " B28

Súčet

demontáž vlajkových konzol 10,00 20,00

2  " B36

Súčet

Vyvesenie plastového okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t
0,66 1,32

Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, 

plochy cez 1 do 2 m2,  -0,06000t
8,54 12,30

2,4*0,6  " B15

Súčet

Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 

300mm stenovou pílou -0,03600t
122,78 785,79

5,5*2,4  " B20

2,4*2,4  " B21

0,9*4,2*12   " B31

Súčet

priplatok za demontáž azbestu v prieckach 

lahkeho obvod. plášta
20,00 907,20

0,9*4,2*12   " B31

Súčet

demontáž striežky 0,7 m2 1,98 1,98

1  " B27

Súčet

demontáž a následná montáž  jednotky 

vzduchotechniky
50,00 50,00

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 

do 2 m2,  -0,07600t
8,87 45,59

0,77*2  " B8

1*2  "B13

0,8*2  " B17

Súčet

Vybúranie kovových stien plných, zasklených 

alebo výkladných,  -0,02500t
3,92 252,13
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K 973011191 ks 4,000

4,000

4,000

110 K 9760711R1 m2 50,140

19,440

17,280

6,480

1,000

5,940

50,140

111 K 9760711R5 ks 1,000

1,000

1,000

112 K 9760711R6 ks 1,000

1,000

1,000

113 K 978059631 m2 35,000

35,000

35,000

114 K 979011111 t 50,555

115 K 979011121 t 202,220

116 K 979081111 t 50,555

117 K 979081121 t 606,660

118 K 979082111 t 50,555

119 K 979082121 t 252,775

120 K 97908,01 t 50,555

121 K 979089411 t 1,270

    99 - Presun hmôt HSV

122 K 999281R11 t 156,772

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

123 K 712300832 m2 70,843

124 K 712311101 m2 93,720

125 M 11163311016 t 0,033

126 K 712341559 m2 70,843

1 015,88

171 597,28

16 935,07

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° za studena náterom penetračným
0,34 31,86

Penetračný náter mofifikovaný SBS kaučukom 1 300,00 42,90

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, 

oxidované pásy

2,40 170,02

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,07 306,87

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,68 171,89

poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna 

skladka/- stavebná suť
15,90 803,82

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 

materiály obsahujúce azbest (17 06 ), 

nebezpečné

45,00 57,15

Presun hmôt pre práce HSV 6,48 1 015,88

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 

plochých 10° dvojvrstvovej,  -0,01000t
0,39 27,63

1  " B60

Súčet

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 

vonkajších nad 2 m2,  -0,08900t
2,94 102,90

35  " odhad odutých obkladov

Súčet

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

6,02 304,34

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie
4,22 853,37

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
10,42 526,78

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,39 236,60

4  " pre preklady -okna a dvere

Súčet

Vybúranie kovových mreží okien a dveríí,  -

0,03700t
2,87 143,90

1,2*1,8*(5+2+2)  " B5

1,2*1,8*(4+4) " B6

1,2*0,9*6  " B9

1*1  " B14

0,9*3,3*2  " B51

Súčet

demontáž  a spätná montáž konzoly brunovalca 

na ohradnom mure
50,00 50,00

1  " B55

Súčet

demontáž  a spátná montáž psieho koterca 50,00 50,00

Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých 

betónov do 150x150x100mm,  -0,00200t
0,84 3,36

Strana 16 z 69

http://www.kros.sk/11138
http://www.kros.sk/11138


PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

127 M 6283310000 m2 83,595

128 K 712361705R m2 566,008

472,288

472,288

93,720

93,720

566,008

129 M 62832291002 m2 655,595

130 K 7123416R1 m2 566,008

131 M 6285210001 m2 655,595

132 M 5628430100 ks 2 510,134

133 M 56284301001 ks 3,000

134 M 562843010R01 ks 6,000

135 M 562843010R02 ks 2,000

136 M 562843010R03 ks 2,000

137 K 71236-59991 kus 19,000

19,000

19,000

138 K 712500842 m2 472,288

139 K 712991040 m 102,300

140 M 6072624800 m2 63,175

63,175

63,175

141 M 2832990650 ks 818,400

142 K 998712203 % 164,677

    713 - Izolácie tepelné

143 K 713141211 m 128,060

99,500

13,680

113,180

14,880

14,880

128,060

144 M 63141518601 m 114,000

145 M 631415186pc1 m 15,000

146 K 71314131R4 m2 456,388

16 795,38

36*2+12.5*2+1,25*2

1,1*0,8+0,4*4*8

Medzisúčet

11,98+2,9  " s3,s4

Medzisúčet

Súčet

atikový klin PIR   80/80 mm 1,36 155,04

atikový klin    50/50 mm 0,96 14,40

Montáž tepelnej izolácie  striech panelmi PIR 0,57 260,14

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 

atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske 

konštrukcie

4,55 465,47

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 

mm
8,16 515,51

102,3*0,537*1,15

Súčet

Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 0,75 613,80

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
2,95 485,80

Montáž tepelnej izolácie  striech- atikový klin 0,50 64,03

dodavka a montáţ strešný prestup - / napr. 

TOPWET D 115 pre asf. pás/
10,21 61,26

dodavka a montáţ strešný prestup - / napr. 

TOPWET D 75 pre asf. pás/
8,17 16,34

dodavka a montáţ strešný chrlič  - / napr. TWC  

50 bit/
42,00 84,00

montáž hydroizolácia -   detail - okolo 

prestupov cezu strechu do  od 75 - D  260 mm
10,00 190,00

13+6 " vzt, zti, prechody cez strechu

Súčet

Očistenie a vyzametanie na   plochých a 

šikmých strechách  po vyspravení  vrstiev
0,10 47,23

(14,69+37,04)*(0,1+0,1+0,537)*2+1,2+0,8*8+0,8*

3+5,1+1,2+3,9*0,3  " zvislá    atiky s1,s2,s3

Medzisúčet-okolo  atika, vylez, prestupy

Súčet

Pás ťaţký asfaltový Elastobit  PV  FIX 52 8,74 5 729,90

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° pásmi pritavením, samolepiacim
1,74 984,85

VEDATOP SU asfaltový samolepiaci pás 5,79 3 795,90

dodavka a montáţ kotiev 0,50 1 255,07

dodavka a montáţ strešná vpusť - / napr. 

TOPWET  D115 pre asf. pás/
9,49 28,47

Pás ťaţký asfaltový Glasbit g 200 s 40 3,73 311,81

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a  - 

pásmi natavením  - vrchný  pás
3,67 2 077,25

"plocha strechy S1,2,3"      

5,75*1,25+36*12,5+15,1

Medzisúčet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

456,388

456,388

147 M 2837659001 m2 465,516

148 K 71314131R4 m2 20,200

20,200

20,200

149 M 2837659021 m2 20,604

150 K 71314131R1 m2 20,200

20,200

20,200

151 M 2837659005 m2 20,604

20,604

20,604

152 K 713142151 m2 20,200

20,200

20,200

153 K 713142151 m2 22,040

22,040

22,040

154 M 6314150050 m2 22,481

155 K 713142160 m2 456,388

456,388

456,388

156 M 2837653501 m3 37,241

456,388

456,388

37,241

37,241

157 K 713142160 m2 6,627

6,627

6,627

158 M 2837653501 m3 0,481

0,481

0,481

159 K 7131421R51 m2 36,000

36,000

EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 

100S
78,00 37,52

4,8*(0,06+0,085)/2*1,02+2,9*0,63*(0,06+0,075)/

2*1,02  " S3,S4

Súčet

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° PIR panelom , jednovrstvová kladenými 

voľne

0,61 21,96

36*2/2

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej 

vrstve

0,70 319,47

"plocha strechy"      5,75*1,25+36*12,5-0,8

Súčet

EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 

100S
78,00 2 904,80

"plocha strechy"      5,75*1,25+36*12,5-0,8

Súčet

456,388*(0,02+0,14)/2*1,02

Súčet

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej 

vrstve

0,70 4,64

4,8+2,9*0,63  " S3,S4

Súčet

tepelnoizolačné panely  PIR hr  od 20  mm , pri 

sklone 3 st, kaširovane OSB hr 22 mm
30,40 626,36

20,2*1,02

Súčet

Montáž tepelnej izolácie doskami striech, 

jednovrstvová kladenie na sucho
0,61 12,32

20,2

Súčet

Montáž tepelnej izolácie doskami striech, 

jednovrstvová kladenie na sucho
0,61 13,44

(102,8-0,08*(175+8))*0,25

Súčet

NOBASIL doska  hrúbky 100 mm,  z minerálnej 

vlny , pevnost 70 kPa
3,23 72,61

tepelnoizolačné panely  PIR hr  180  mm 23,76 11 060,66

Montáž tepelnej izolácie  striech panelmi PIR 0,57 11,51

20,2 " nad  vikierom S2

Súčet

tepelnoizolačné panely  PIR hr  140  mm 18,80 387,36

Montáž tepelnej izolácie  striech panelmi PIR s 

OSB doskou
0,63 12,73

"plocha strechy nad vikierom"  

20,2

Súčet

"plocha strechy S1"      5,75*1,25+36*12,5-0,8

Súčet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36,000

160 M 2837659002 m3 3,600

3,600

3,600

161 K 998713203 % 207,119

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

162 K 721210823 ks 3,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

163 K 7231001R01 ks 1,000

1,000

1,000

    762 - Konštrukcie tesárske

164 K 762361114 m 64,850

61,250

3,600

64,850

165 M 60515126001 m3 0,742

0,701

0,041

0,742

166 M 5539025PC27 ks 183,000

167 M 5539025PC29 ks 183,000

168 K 762341001 m2 15,100

15,100

15,100

169 M 6072628105 m2 16,912

170 M 60515126002 ks 60,400

60,400

60,400

171 K 998762203 % 5,135

    763 - Konštrukcie - drevostavby

172 K 763138220 m2 257,590

87,950

46,040

51,920

52,080

19,600

10,50

500,00

929,47

kotevný materiál 1,00 60,40

15,1*4 " vrchná OSB do spodnej OSB 

Súčet

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky od 12 do 24 m
4,70 24,13

Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, 

dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD
16,00 4 121,44

62,9+25,05  " m102,110

46,04  " m202

51,92  " m302

52,08  "m402

5,6*0,7*(4+1)  " bok stropu  pri schodisku

4 526,07

0,13*0,08*0,35*175*1,1

0,13*0,08*0,45*8*1,1

Súčet  konické klatiky   !

kotviaci uholnik - BMF 7091   +  ocelova skrutka 

a mitica M10/100
1,00 183,00

chemická kotva - D10/120 1,18 215,94

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 

kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na 

zráz

2,04 30,80

5,74*1,28+2,85*0,58+6,1   "  striežky   markíz- 

vykres strecha

Súčet

Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého 

prostrediahr. 22 mm (2500x1250mm)
7,83 132,42

Demontáž strešného vtoku DN 125,  -0,02011t 3,50 10,50

demntáž plynového potrubia a plynovej skrine 

na fasade, následná spatna montáž
500,00 500,00

1  " B23

Súčet

Montáž spádových klinov pre rovné strechy z 

reziva do 120 cm2
1,50 97,28

0,35*175  " T1

0,45*8  " T2

Súčet

rezivo SM s naterom bochemit 250,00 185,50

Súčet

tepelnoizolačné panely  PIR - rozraţacie kliny 137,60 495,36

36*2/1*0,05

Súčet

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 12 m do 24 m
1,55 321,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

257,590

173 K 7631266R31 m2 11,475

2,475

2,475

2,475

2,025

2,025

11,475

174 K 998763403 % 50,319

    764 - Konštrukcie klampiarske

175 K 764312822 m2 17,800

2,640

1,760

6,300

7,100

17,800

176 K 764331830 m 21,400

21,400

21,400

177 K 764410850 m 224,860

205,000

11,760

6,200

1,900

224,860

178 K 764430840 m 127,970

102,300

25,670

127,970

179 K 76431R4001 m2 21,130

21,130

21,130

180 K 764314009 m2 30,330

21,130

9,200

30,330

181 M 6736700010 m2 35,340

102,3  " atika

25,67  " striežka   B35

Súčet

Krytiny z  titánzinkového TiZn plechu GRAFITE 

GRAY, zo zvitkov šírky 670 mm,  hr plechu 0,8 

mm

60,31 1 274,35

21,13  " K7

Súčet

Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s 

integrovanou poistnou hydroizoláciou pre 

plechové krytiny titánzinkové

1,34 40,64

21,13

23*0,4

Súčet

Fólia DELTA-TRELA PLUS Štruktúrovaná deliaca 

vrstva s integrovanou samolepiacou páskou
8,16 288,37

6,3  " B34

7,1 " B29

Súčet

Demontáž lemovania múrov na strechách s 

tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 

330 mm,  -0,00205t

0,30 6,42

21,4  " B52

Súčet

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
0,69 155,15

1*13+1,2*(33+35+46+46)

2,94*(1+1+1+1)

2,4*1+0,95*2+0,95*2

0,95*2

Súčet

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 

od 330 do 500 mm,  -0,00230t
0,68 87,02

SDK stena - obklad potrubia -  opláštená doskou 

hr 12.5 mm + nosná konštrukcia - vid PD
30,00 344,25

(0,525+0,075+0,225)*3  " m217

(0,525+0,075+0,225)*3  " m323

(0,525+0,075+0,225)*3  " m419

0,225*3*3  " m319

0,225*3*3  " m415

Súčet

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m
1,20 60,38

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 

x 670 mm, do 30st.,  -0,00751t
0,95 16,91

2,64  " B24

1,76  "B26

23 880,83

Súčet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24,300

11,040

35,340

182 K 76431R4002 m2 21,130

21,130

21,130

183 K 76431R4004 m2 113,900

113,900

113,900

184 K 764414r550 m 111,410

9,110

102,300

111,410

185 K 764414R560 m 97,330

96,130

1,200

97,330

186 K 7644240R55 m 13,600

10,500

3,100

13,600

187 K 764324R511 m 2,900

2,900

2,900

188 K 7643942R30 m 2,450

2,450

2,450

189 K 764326R511 m 28,400

2,900

25,500

28,400

190 K 7643942R30 m 177,800

88,900

88,900

177,800

88,9  "   - plech výstužný hr 1,25 mm   rs300  k1

Súčet

2,9  " K2

Súčet

Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu,od 

200 do  r.š. 300 mm
7,70 18,87

2,45 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  rs 245   k2

Súčet

Olemovanie  z titánzinkového TiZn plechu  

GRAFITE GRAY, odkvapov na strechách so syst. 

dvojitej stojatej drážky do  r.š. 210 mm

30,15 856,26

2,9  " K3  rs 170

25,5  " k4  rs 205

Súčet

Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu,od 

200 do  r.š. 300 mm
7,70 1 369,06

88,9 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  rs 245   k1

1,1*89+1,1*4  "k21,20

Súčet

Oplechovanie parapetov z  titánzinkového TiZn 

plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením 

r.š. 400 mm, Grafite grey

37,40 3 640,14

0,9*13+1,1*63+1,06*4+0,6*2+2,9*3+0,99*1  "k10-

15, rs355

1,2  " k32

Súčet

Oplechovanie medzoken. pilierika  z 

titánzinkového TiZn plechu GRAFITE GRAY do  

r.š. 200 mm

20,61 280,30

0,42*25  " k18

0,62*5  " k19

Súčet

Oplechovanie z titánzinkového TiZn plechu  

GRAFITE GRAY, odkvapov na strechách so syst. 

dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm

23,74 68,85

21,13*1,15

23*0,4*1,2

Súčet

oplechovanie podhladu z  titánzinkového TiZn 

plechu GRAFITE GRAY, zo zvitkov šírky 670 mm,  

hr plechu 0,8 mm

60,31 1 274,35

21,13  " K9

Súčet

oplechovanie steny z  titánzinkového TiZn 

plechu GRAFITE GRAY, zo zvitkov , hr plechu 

0,8 mm

60,31 6 869,31

113,9  " K8

Súčet

Oplechovanie parapetov z  titánzinkového TiZn 

plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením 

r.š. 333 mm,GRAFITE GRAY

37,40 4 166,73

8,16+0,95  "k16,17
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

191 K 7643942R33 m 9,000

9,000

9,000

192 K 7644240R40 m 88,900

88,900

88,900

193 K 7644247R40 m 8,310

8,310

8,310

194 K 7643942R31 m 16,620

16,620

16,620

195 K 7644240R61 m 5,800

5,800

5,800

196 K 7643942R31 m 2,820

1,270

1,550

2,820

197 K 998764203 % 236,913

    766 - Konštrukcie stolárske

198 K 766421811 m2 6,325

6,325

6,325

199 K 766421822 m2 6,325

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

200 K 7671131R0 m2 18,255

18,255

18,255

201 M 55341119PC31 ks 1,000

202 M 55341119PC32 ks 1,000

203 K 767590840 m2 24,000

24,000

24,000

20,12

75 577,42

Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených 

podláh nosného roštu,  -0,01000t
0,95 22,80

(6+6*3)*1  " B22

Súčet

Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 

1,5 m2,  -0,02400t
2,61 16,51

2,3*2,75  " B33

Súčet

Demontáž obloženia podhľadu stien, 

podkladových roštov,  -0,00800t
0,57 3,61

Montáž stien a priečok  z AL-profilov so 

zasklením
22,00 401,61

2,1*2,75+5,2*2,4  " W11,12

Súčet

celozasklena stena  vonkajsia  s dverami 

1800/2400 , otváravé , bez dvojsklo, kovanie,  

rám, prah - al profilov- vid ozn W11

1 954,70 1 954,70

celozasklena stena  vonkajsia  s dverami, 

rozmer steny 5200/2400 , otváravé , bez 

dvojsklo, kovanie,  rám, prah - al profilov- vid 

ozn W12

3 177,90 3 177,90

Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  

r.š. 200 mm
5,08 84,43

5,75*2+1,28*4 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  

rs 195   k5a

Súčet

Oplechovanie atiky prvkov z titánzinkového 

TiZn plechu GRAFITE GRAY do  r.š. 155 mm
25,21 146,22

3,35+2,45 " k6

Súčet

Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  

r.š. 200 mm
5,08 14,33

0,635*2 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  rs 190 

k6a

0,75+0,8 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  rs 190 

k6b

Súčet

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m
1,95 461,98

kotviaca lista  z pozinkovaného PZ plechu, do  

r.š. 180 mm
5,08 45,72

8,1+0,9 "   -  plech  hr 1,25 mm  rs 180   

k16b,17b

Súčet

Oplechovanie atiky prvkov z titánzinkového 

TiZn plechu GRAFITE GRAY do  r.š. 250 mm
25,21 2 241,17

88.9 " k1

Súčet

Oplechovanie atiky prvkov z titánzinkového 

TiZn plechu GRAFITE GRAY do  r.š. 565 mm
57,07 474,25

5,75+1,28*2 " k5

Súčet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

204 K 7676311r1 ks 186,000

154,000

14,000

18,000

186,000

205 M 6114121PC01 ks 13,000

206 M 6114121PC02 ks 69,000

207 M 6114121PC021 ks 64,000

208 M 6114121PC03 3 3,000

209 M 6114121PC031 3 3,000

210 M 6114121PC04 ks 1,000

211 M 6114121PC15 ks 1,000

212 M 6114121PC16 ks 3,000

213 M 6114121PC17 ks 3,000

214 M 6114121PC18 ks 1,000

215 M 6114121PC19 ks 1,000

216 M 6114121PC20 ks 3,000

217 M 6114121PC21 ks 3,000

218 M 6114121PC22 ks 8,000

219 M 6114121PC23 ks 1,000

220 M 6114121PC24 ks 1,000

221 M 6114121PC25 ks 6,000

222 M 6114121PC26 ks 2,000

223 K 767641110 ks 3,000

224 M 55341119PC61 ks 1,000

225 M 55341119PC62 ks 1,000

226 M 55341119PC63 ks 1,000

227 K 767662120 m2 54,845

41,856

12,989

54,845

Dvere vonkajsie   800/1970 , otváravé , bez 

dvojsklo, kovanie, povrchová uprava, rám, 

prah, z AL profilov - vid ozn W15 L

1 045,44 1 045,44

Dvere vonkajsie   750/1970 , otváravé , bez 

dvojsklo, kovanie, povrchová uprava, rám, 

prah, z AL profilov - vid ozn W16P

964,70 964,70

Montáž mreží pevných zváraním 8,51 466,73

0,96*1,6*24+0,96*0,65*6+0,96*0,65*2

0,96*0,53+2,6*1,6*3

Súčet

Plastové okno  1032/1965 mm-  popis vid PD  - 

ozn W13P
181,83 181,83

Plastové okno  1125/1800 mm-  popis vid PD  - 

ozn W17
181,06 181,06

Plastové okno  1200/900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W18P
103,68 622,08

Plastové okno  700/1500 mm-  popis vid PD  - 

ozn W19
98,62 197,24

Montáž dverí, dokončenie okovania 

dverí,osadených do oceľovej zárubne 

otváravých jednokrídlových

22,55 67,65

Dvere vonkajsie   1200/2750 , otváravé , bez 

dvojsklo, kovanie, povrchová uprava, rám, 

prah, z AL profilov - vid ozn W14 L

1 458,27 1 458,27

Plastové okno  1200/900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W7
103,07 309,21

Plastové okno  1200/900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W8L
117,37 117,37

Plastové okno  1200/900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W8P
117,37 117,37

Plastové okno  1200/2100 mm-  popis vid PD  - 

ozn W9
229,63 688,89

Plastové okno  3000/2100 mm-  popis vid PD  - 

ozn W10
748,22 2 244,66

Plastové okno  1032/1965 mm-  popis vid PD  - 

ozn W13L
181,83 1 454,64

Plastové okno  1200/ 1800 mm-  popis vid PD  - 

ozn W2P
176,99 11 327,36

Plastové okno  1200/ 900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W3L
110,33 330,99

Plastové okno  1200/ 900 mm-  popis vid PD  - 

ozn W3P
110,33 330,99

Plastové okno  1200/ 600 mm-  popis vid PD  - 

ozn W4
97,24 97,24

Plastové okno  1200/ 2100 mm-  popis vid PD  - 

ozn W5
238,43 238,43

Plastové okno  1200/ 1800 mm-  popis vid PD  - 

ozn W6
187,99 563,97

montáž plastových výplní otvorov / okna/ 24,97 4 644,42

13+69+64+3+3+1+1

3+3+1+1+3+3

9+1+6+2

Súčet

Plastové okno  1000/ 900  mm-  popis vid PD  - 

ozn W1
93,50 1 215,50

Plastové okno  1200/ 1800 mm-  popis vid PD  - 

ozn W2L
176,99 12 212,31
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

228 M 553000PC101 ks 24,000

229 M 553000PC102 ks 6,000

230 M 553000PC106 ks 6,000

231 M 553000PC109 kg 309,320

232 M 553000PC108 ks 1,000

233 M 553000PC121 ks 3,000

234 K 767991R12 m 77,500

77,500

77,500

235 K 767991R13 ks 10,000

236 K 767991R53 ks 1,000

237 K 767995103 kg 270,750

192,380

78,370

270,750

238 M 5537PC9075 kg 192,380

192,380

192,380

239 M 5537PC9076 kg 78,370

78,370

78,370

240 K 767995104 kg 681,080

235,340

235,340

362,980

82,760

445,740

681,080

241 M 553091 kg 598,320

235,340

362,980

598,320

"výkaz - m01-05  + kotvenie

113,26+122,08   " Ok prístrešku vid vykres statik

362,98  " z2

Súčet

OK konstrukcia, s povrchou upravou podla  PD 

/ ţiarove pozinkovanie/ v PD   ozn Z9
7,70 603,45

78,37  " Z9 prestup ku kolektorom

Súčet

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg

1,05 715,13

" OK prístrešok

113,26+122,08

Medzisúčet

362,98  " Z2 podporna konstrukcia roštu

82,76  " Z15

Medzisúčet

Súčet

Ok s povrchovou upravou podla PD / vid vykres 

/
7,70 4 607,06

montáž a dodavka bezpečnostný systewm 

plochej strechy - kotviace konzoly    / napr 

TOPWET/

150,00 1 500,00

demontáž a následná montáž OK stožiarovej 

trojnožky   na streche
50,00 50,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 

20 kg

2,08 563,16

192,38  " z8 pod kolektory

78,37  "Z9

Súčet

OK konstrukcia, s povrchou upravou podla  PD 

/ ţiarove pozinkovanie/ v PD   ozn Z8
7,70 1 481,33

192,38  " Z8 - pod slnecne kolektory

Súčet

OK mreţa 960/650 / ozn  Z6    21,42kg/ks +    s 

povrchovou upravou - vid PD
164,93 989,58

kotviace pracne - PR1, PR2, PR3, PR4+    s 

povrchovou upravou - vid PD
7,70 2 381,76

OK mreţa 960/530 / ozn  Z7    21,21kg/ks +    s 

povrchovou upravou - vid PD
163,32 163,32

OK mreţa 2600/160 / ozn  Z13,    127,77kg/ks 

+    s povrchovou upravou - vid PD
983,83 2 951,49

montáž a dodavka bezpečnostný systewm 

plochej strechy - lano     / napr TOPWET/
5,65 437,88

7,75*4*2+7,75*2

Súčet

OK mreţa 960/1600 / ozn  Z4     44,71kg/ks +    

s povrchovou upravou - vid PD
344,27 8 262,48

OK mreţa 960/650 / ozn  Z5    21,75kg/ks +    s 

povrchovou upravou - vid PD
167,48 1 004,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

242 M 553000PC122 kg 82,860

243 M 553901302 ks 78,000

244 M 553901301 kg 78,000

245 K 7679951R04 kg 735,110

735,110

735,110

246 M 553095 kg 735,110

735,110

735,110

247 K 998767203 % 669,171

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

248 K 7690110R1 ks 7,000

    772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

249 K 772501140 m2 1,500

1,500

1,500

250 M 583855600P1 m2 1,560

251 K 998772203 % 0,565

    783 - Dokončovacie práce - nátery

252 K 7838028R2 ks 2,000

2,000

2,000

    784 - Dokončovacie práce - maľby

253 K 784412309 m2 601,648

254 K 784452372 m2 601,648

    786 - Dokončovacie práce - žalúzie

255 K 7866231R2 m2 222,134

200,124

22,010

222,134

256 K 998786203 % 303,724

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

257 K 210010009 0,000

30 433,12

0,00

0,00

žaluzie Z90 K system  s krycím čelným plechom 

, osadene pred oknom
136,73 30 372,38

1,08*1,7*109

0,95*1,7*1+1*1,7*3+1,025*1,9*6+0,95*1,9*2

Súčet

Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch 

výšky (hľbky) nad 12 do 24 m
0,20 60,74

elektro - vid priloha 0,00 0,00

700,00

prirodný kameň hr 30 mm / replika povodnej 

dlaţby/
50,00 78,00

Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch 

výšky nad 12 do 60 m
5,15 2,91

ok madlo - obrusit, odmastit + 1x zakladný 

nater, 2x s email vrchný
37,50 75,00

2  " spolu 50 kg - existujuce madlo pri vstupe z 

ulice

Súčet

penetracia pod malby 0,65 391,07

OK ozn  Z15,   kotviaci profil na arkieri+    s 

povrchovou upravou - vid PD
7,70 638,02

OK  kotva sdf  s 10vx80.v,  min.  4 ks/m/ 0,55 42,90

OK ozn . prvku  Z15 /  l50/50/5+ kotva sdf  4 

ks/m/
7,70 600,60

uprava ostatných atypických kovových 

konsrukcii -   oprava roštu
0,55

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané tónované dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m

1,20 721,98

75,00

1 113,05

Súčet

existujuca Ok s povrchovou upravou podla PD / 

vid vykres - zaskasd +2 x s email/   z3
1,10 808,62

735,11  " z3  -  vid PD  / obrusit, odmastit, 

nater/

Súčet

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m
1,10 736,09

demontáž a následná montáž vzduchotechniky   

/ ozn B28/
100,00 700,00

Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek 

alebo dlaždíc hr. do 30 mm
13,56 20,34

1,5   " oprava vstupných schodov 1 np

Súčet

101,25

404,31

735,11  " Z3
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 582,77 316,55

1 899,32

SK2020066180

1 582,77
0,00

1 582,77

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

01 - SO-041 - Zdravotechnické inštalácie

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 582,77

1 582,77

27,37

1 192,01

348,42

14,97

0,00

1 582,77

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

01 - SO-041 - Zdravotechnické inštalácie

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

0 K 713482131 m 7,500

0 M 2837741571 m 2,550

2,550

2,550

0 M 2837741583 m 5,100

5,100

5,100

0 K 998713202 % 0,270

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0 K 721170955 ks 1,000

0 K 722172252 m 14,000

0 K 722172254 m 22,000

0 K 721290111 m 36,000

0 K 998721102 t 0,016

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0 K 722170911 ks 1,000

0 K 722170914 ks 2,000

0 K 722172252 m 2,500

0 K 722172254 m 5,000

0 K 722221015 ks 1,000

0 M 5511870010 ks 1,000

0 K 722221020 ks 2,000

1 582,77

1 582,77

27,37

1 192,01

348,42

Montáž gulového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 1
2,35 4,70

Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 

40x3,5, odvod kondenzu
37,20 186,00

Montáž gulového kohúta závitového priameho 

pre vodu G 3/4
2,16 2,16

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF 

pácka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR
4,72 4,72

Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok 

vsadenie odbocky do potrubia D 32
14,33 14,33

Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok 

vsadenie odbocky do potrubia D 40 alebo D 63
18,86 37,72

Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 

32x3, odvod kondenzu
21,28 53,20

Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 

40x3,5, odvod kondenzu
37,20 818,40

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,56 20,16

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
774,38 12,39

5 * 1,02   

Súčet

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
1,40 0,38

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbocky do potrubia hrdlového D 110
43,14 43,14

Potrubie polyetyl - hliníkové APLEX-DUO-XS 

32x3, odvod kondenzu
21,28 297,92

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 

38 mm
1,42 10,65

Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
1,93 4,92

2,5 * 1,02   

Súčet

Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
2,24 11,42

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

01 - SO-041 - Zdravotechnické inštalácie

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 M 5511870020 ks 2,000

0 K 722221082 ks 1,000

0 M 5511871140 ks 1,000

0 K 722221315 ks 1,000

0 M 5511871660 ks 1,000

0 K 722290226 m 7,500

0 K 722290234 m 7,500

0 K 998722102 t 0,009

    725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

0 K 725869381 ks 1,000

0 M HL138 ks 1,000

0 K 998725202 % 0,149

14,97

Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, ostatných typov do D 40
3,35 3,35

Vypúštací gulový kohút s páckou, 1/2", Euro M, 

mosadz OT 58 IVAR
4,87 4,87

Montáž spätnej klapky závitovej G 1 2,35 2,35

Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké 

tesnenie, mosadz OT 58 IVAR
4,93 4,93

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF 

pácka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR

Podomiet.zápach.uzáver DN32 na odvod 

kondenzátu s dodat.mechan.uzáverom-gulickou 

proti prenikaniu zápachu v príp.vyschnutia 

zápach.uzáveru

11,58 11,58

Presun hmôt pre zariadovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,30 0,04

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
1,16 8,70

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
0,74 5,55

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
287,78 2,59

6,70 13,40

Montáž gulového kohúta vypúštacieho 

závitového G 1/2
3,20 3,20
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

František Polcer IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20 895,52 4 179,10

25 074,62

SK2020066180

20 895,52
0,00

20 895,52

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

02 - elektro - SO-01 AB - hlavná časť

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

    M21 - 155 Elektromontáže

    M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 895,52

13 932,90

6 962,62

5 986,12

976,50

0,00

20 895,52

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

02 - elektro - SO-01 AB - hlavná časť

18.12.2017

František Polcer

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

1 M 341 010E583 m 97,000

2 M 341 450M206 m 27,000

3 M 341 203M110 m 108,000

4 M 345 710I002 m 82,000

5 M 345 718I020 kus 5,000

6 M 345 718I021 kus 28,000

7 M 345 651I502 m 20,000

8 M 345 653D214 m 112,000

9 M 345 718I023 kus 10,000

10 M 347 5P0291 kus 370,000

11 M 348 2M00246 kus 6,000

12 M 348 2M00248 kus 51,000

13 M 348 2M003141 kus 185,000

14 M 348 8S07843 kus 38,000

15 M 354 311611 kus 38,000

16 M 354 9001A70 kg 55,200

17 M 354 9001A71 m 112,000

18 M 354 9020A00 kus 138,000

19 M 354 9020A01 kus 138,000

20 M 354 9030A44 kus 2,000

21 M 354 9030A45 kus 2,000

22 M 354 9030A46 kus 1,000

23 M 354 9030A47 kus 1,000

24 M 354 9030A48 kus 1,000

25 M 354 9030A85 kus 2,000

26 M 354 9047A01 kus 2,000
Svorka pre zvodové a uzemnovacie tyce D20 

(AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)
1,15 2,30

- nadstavovacia tyc L2 1000 mm  f000180 8,46 8,46

- nadstavovacia tyc L3 2000 mm  f 00183 7,30 7,30

- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, 

otvor D20mm
1,63 3,26

- podstavec (betón) k zvodovej tyci JP a OB, 

betón/FeZn (770x715mm)
20,00 40,00

- nadstavovacia tyc L1 2000 mm  f000184 134,00 268,00

- nadstavovacia tyc L2 2000 mm  f000181 16,96 16,96

Drôt uzemnovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 1,50 168,00

- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

ocelová
2,42 333,96

- podloţka plastová pre PV 21 1,16 160,08

Svietidlo AURA 3 - 46141 1 x 26W IP 41 PC 24,80 942,40

Svorka lustrová 0,40 15,20

Drôt uzemnovací, zvodový AlMgSi D8 6,16 340,03

Svietidlo stropné a nástenné  I2D BRO38 WH 

2D4pin 1x38W, IP54
36,18 217,08

Svietidlo stropné a nástenné  I2D BR28 WHEES 

2D4pin 1x28W, IP54
55,00 2 805,00

Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, 

IP20
21,90 4 051,50

Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá : RL 32, bez 

hrdla, sivá
0,77 86,24

- uhol vnútorný MIK 004966 : SIE 16/16, biely 0,40 4,00

High-End LED trubica T 8 120 cm 18W s 

jednostr. napájaním
11,01 4 073,70

- koncovka MIK 004977 : SE 16/16, biela 0,50 2,50

- spojka MIK 0049511 : SK 16/16, biela 0,60 16,80

Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087170 : HFXP-

Turbo 20, cierna
1,61 32,20

Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 2X1,50 0,33 8,91

Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 0,63 68,04

Lišta el-inšt PVC miniţlab 032583 : MIK 16/16, 

biely
0,83 68,06

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

02 - elektro - SO-01 AB - hlavná časť

18.12.2017

František Polcer

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vodic Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-ţltý 0,86 83,42

20 895,52

13 932,90

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 354 9047A10 kus 13,000

28 M 354 9047A20 kus 52,000

29 M 354 9047A36 kus 7,000

30 M 354 9070D01 kus 7,000

31 M 354 9071A01 kus 7,000

32 M 358 5101O14 kus 5,000

33 M 920 AN36006 kus 800,000

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

    M21 - 155 Elektromontáže

34 K 21001-0002 m 20,000

35 K 21001-0014 m 112,000

36 K 21001-0101 m 82,000

37 K 21001-0313 kus 7,000

38 K 21001-0501 kus 38,000

39 K 21012-0401 kus 5,000

40 K 21020-0008 kus 38,000

41 K 21020-0009 kus 57,000

42 K 21020-1017 kus 185,000

43 K 21022-0108 m 250,000

44 K 21022-0231 kus 5,000

45 K 21022-0301 kus 52,000

46 K 21022-0302 kus 22,000

47 K 21022-0401 kus 7,000

48 K 21022-0451 m 97,000

49 K 21080-2333 m 27,000

50 K 21081-0006 m 108,000

51 K 21328-0060 % 36,310

52 K 21328-0061 % 139,490

53 K 21328-0062 % 139,490

54 K 21328-0063 % 7,860

55 K 21328-0064 % 139,490

56 K 21328-0065 % 139,490

57 K 21329-0045 hod 200,000

58 K 21329-0050 hod 10,000

Prirážka na presun 1,00 139,49

Demontáž jestvujúcich svietidiel 6,80 1 360,00

Úprava rozvodnice 10,00 100,00

Zaobstarávacia prirážka 1,00 139,49

Stratné 5,00 39,30

Prirážka na dopravu 1,60 223,18

Montáž, kábel Cu 750V volne uložený CYKY 

3x2,5
0,45 48,60

PPV (pomocné a podružné výkony) 6,00 217,86

Podružný materiál 3,00 418,47

Oznacenie zvodu štítkom (kov, plast) 1,50 10,50

Montáž ochranného pospojovanie vodicom Cu 4-

25mm2, volne uložené, bez pripojenia
0,56 54,32

Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená 

pevne H05VV-F (CYSY) 2x1,5
0,70 18,90

Montáž zvodovej tyce do dlžky 3m, upevnenie 

na hreben strechy, na stojan
8,00 40,00

Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
2,00 104,00

Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
2,50 55,00

Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-

44

3,77 214,89

Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x 

lineárna žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44
6,00 1 110,00

Montáž zberného, zvodového vodica s 

podperami, AlMgSi lano s ocel. dušou do 50mm2
2,90 725,00

Osadenie lustrovej svorky do 2x4mm2, vrátane 

zapojenia
0,70 26,60

Montáž, istic modulový 1-pól. do 25A 1,87 9,35

Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-

44

4,00 152,00

Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, volne, alebo 

pod omietku D40 (d36)mm
0,80 89,60

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 

ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm
1,70 139,40

Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez 

zapojenia, s vekom, odbocná
2,31 16,17

Istic 1-pólový 33873 - 10kA (1MD) LPN-16B-1 4,00 20,00

Hmoţdinka HL 8 + skrutka 0,04 32,00

Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod 

omietku D20 (d16)mm
0,70 14,00

6 962,62

5 986,12

Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8) 1,18 8,26

Krabica PZO pre bleskozvodné svorky 

(168x218x80) pod izoláciu
2,30 16,10

Štítok oznacovací (FeZn) 0,50 3,50

Svorka kríţová (AlMgSi) : SK (4xM8) 0,68 8,84

Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príloţkou 

(2xM8)
0,40 20,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 21329-0150 hod 20,000

60 K 21329-1000 hod 40,000

    M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

61 K 22026-1622 kus 800,000

1 K E-2799-1 ks 3,000

2 K I-0012-2 ks 1,000

3 K J-0041-2 ks 3,000

4 K J-3010-1 ks 3,000

5 K R-PC03-1 ks 1,000

6 K P. C. hod 20,000

Montáž jednofázového trafa 5,00 15,00

Svorkovnica ZS 1b 45,00 45,00

Úpravy v  rozvádzaci H-R 10,00 200,00

Istic LTN B6/1, 6A 5,50 16,50

Elektromer ET 410, 300/5A 150,00 150,00

Meracie trafo prúdu AGS-0-55, 300/5A 50,00 150,00

Drobné elektroinštalacné práce 8,00 160,00

Spracovanie východiskovej revízie a 

vypracovanie správy
9,00 360,00

Osadenie HM 8 do muriva z tehly 0,50 400,00

976,50
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 298,37 1 059,67

6 358,04

SK2020066180

5 298,37
0,00

5 298,37

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

03 - vykurovanie - / hydraulicke vyregulovanie/

18.12.2017

36 014 354

Strana 35 z 69

http://www.kros.sk/11138


Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

    735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá

    000 - Hodinová zúctovacia sadzba

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 298,37

5 298,37

2 678,92

1 939,49

679,96

0,00

5 298,37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

03 - vykurovanie - / hydraulicke vyregulovanie/

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

1 M 734PC kus 16,000

2 M 734PC.1 kus 16,000

3 M 734PC.2 kus 16,000

4 M 734PC.3 kus 36,000

5 M 734PC.4 kus 36,000

6 M 734PC.5 kus 36,000

7 K 734PC kus 16,000

8 K 734209113 kus 72,000

9 K 734209115 kus 16,000

10 K 734200822 kus 36,000

11 K 734200823 kus 32,000

12 K 998734104 t 0,123

    735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá

13 K 735000912 kus 173,000

14 K 735191910 m2 495,380

15 K 735494811 m2 495,380

16 K 7351919PC m2 495,380

    000 - Hodinová zúctovacia sadzba

17 K 000000001 hod 72,000

18 M 000000001 hod 1,650

Vykurovacia skúška 9,00 648,00

Bliţšie nešpecifikovatelné a nepredvídatelné 

práce
19,37 31,96

5 298,37

5 298,37

2 678,92

1 939,49

679,96

Napustenie systému po oprave 0,31 153,57

Vypustenie systemu UK 0,52 257,60

Preplach systemu UK 2,02 1 000,67

Demontáž armatury závitovej s dvoma závity G 

6/4
3,88 124,16

Presun hmot pre armatury v objektoch v do 24 

m
66,67 8,20

Vyregulovanie ventilov s termostat ovladanim 3,05 527,65

Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 

1/2
2,06 148,32

Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 1,14 18,24

Demontáž armatury závitovej s dvoma závity G 

1
2,85 102,60

Skrutkovanie uzatváratelné priame napr. Herz 

RL1 DN15
5,33 191,88

Termostatická hlavica 11,24 404,64

Montáž regul. ventilu do DN25 2,51 40,16

Regulacný upackový ventil Stromax GM DN20 51,85 829,60

Vypúštací ventilcek k ventilu Stromax G1/4 18,96 303,36

Radiátorový ventil priamy napr Herz TS-90V DN 

15
11,26 405,36

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

03 - vykurovanie - / hydraulicke vyregulovanie/

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Gulový uzáver s vypúštaním IMT DN20 6,40 102,40

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

Strana 37 z 69

http://www.kros.sk/11138


Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 737,87 547,57

3 285,44

SK2020066180

2 737,87
0,00

2 737,87

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

04 - Klimatizácia

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky "M"

    24M - Klimatizácia

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 737,87

2 647,87

2 647,87

90,00

0,00

2 737,87

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

04 - Klimatizácia

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky "M"

    24M - Klimatizácia

1 K 240PC kpl 7,000

2 K 240PC.1 kpl 1,000

3 K 240PC.2 kpl 1,000

4 K 240PC.3 kpl 9,000

5 K 240PC.4 kpl 7,000

6 K 240PC.5 kpl 1,000

7 K 240PC.6 kpl 1,000

8 K 240PC.7 m 10,000

9 K 240PC.8 kpl 9,000

10 K 240PC.9 m 8,000

11 K 240PC.10 m 10,000

12 K 240PC.11 kpl 8,000

13 K Pol1 % 25,811

14 K Pol2 % 5,055

15 K Presun q 4,170

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

16 K HZS000214 hod 10,000

PPV 3,00 15,17

Presun hmot 6,19 25,81

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 

4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín

9,00 90,00

90,00

Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat 

jednotka, (D+M)
3,16 31,60

Prepoj kabel vnutorna-vonkajšia klimat 

jednotka, (Demont+M)
0,59 4,72

Dopravné 1,00 25,81

Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - D 9,5 / 

D 15,9; (D+M)
21,01 210,10

Prepojovacie Cu potrubie KJ, izol. pár - 

(Demont+M)
9,53 85,77

Ochranné lišta prepoj. potrubia s tvar. (D+M) 5,51 44,08

Demontáž klimat jednotka Midea, Fisher, vyp. 

chladiva - vonkajšia
45,37 317,59

Demontáž klimat jednotka LG, vyp. chladiva - 

vonkajšia serverovna
78,37 78,37

Demontáž klimat jednotka, vyp. chladiva - 

vonkajšia príz. cast
107,32 107,32

Montáž klimat jednotka LG, uchyt., spustenie - 

vonkajšia serverovna
197,82 197,82

Montáž klimat jednotka, uchyt., spustenie - 

vonkajšia príz. cast
270,90 270,90

Klimat jednotka - napustenie chladiva Split 47,90 431,10

04 - Klimatizácia

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž klimat jednotka Midea, Fisher, uchyt., 

spustenie - vonkajšia
114,53 801,71

2 737,87

2 647,87

2 647,87

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

5 424,03 1 084,81

6 508,84

SK2020066180

5 424,03
0,00

5 424,03

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

05 - E1.4  Solárny ohev TV

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    732 - Ústredné vykurovanie - strojovne

    733 - Ústredné vykurovanie - potrubie

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

    D2 - Solárne zariadenie (Thermosolar)

D3 - PSV Celkom

    000 - Vykurovacia skúška

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

216,00

0,00

5 424,03

5 424,03

5 208,03

19,76

1 289,20

167,47

63,03

24,01

3 644,56

216,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

05 - E1.4  Solárny ohev TV

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 M 7130000PC m 8,000

2 K 7134111PC m 8,000

    732 - Ústredné vykurovanie - strojovne

3 M 732PC kus 1,000

4 K 732199100 sou 4,000

5 K 732PC kus 1,000

6 K 998732101 t 0,377

    733 - Ústredné vykurovanie - potrubie

7 M 733000001 kg 10,000

8 M 733111125 m 8,000

9 M 733190107 m 8,000

10 M 998733103 t 0,059

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

11 M 734PC kus 4,000

12 M 734PC.1 kus 2,000

13 K 734291113 kus 2,000

14 K 734209115 kus 4,000

15 K 998734103 t 0,005

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

16 K 783215100 m2 1,500

17 K 783216100 m2 1,500

18 K 783444340 m 8,000

    D2 - Solárne zariadenie (Thermosolar)

19 M S1542 kus 4,000

20 M S4111 kus 1,000

21 M S4019 kus 3,000

1 289,20

167,47

63,03

24,01

3 644,56

Rozšírený súbor prírubový 5,81 17,43

Nátery olejové potrubia do DN 50, Z+2+1E 1,67 13,36

TS300 kolektor, prírubové vývody 408,02 1 632,08

Základný súbor prírubový (vstup vlavo dole, 

výstyp vpravo hore)
30,01 30,01

Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m 206,00 1,03

Nátery olejové konštrukcií 2+1E 4,98 7,47

Nátery olejové konštrukcií Z 2,12 3,18

Automatický odvzdušovací ventil 7,25 14,50

Kohút plniaci a vypuštací G1/2 4,87 9,74

Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 2,74 10,96

Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do 

DN 40
0,31 2,48

Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch 

v do 6 m
25,59 1,51

Gulový uzáver IMT DN25 6,70 26,80

Presun hmot pre strojovne v objektoch v do 6 m 148,78 56,09

Uloţenie potrubia: dodávka + montáţ 7,58 75,80

Potrubie ocel závitové bezešvé beţné 

nízkotlaké, stredotlaké DN 25
10,96 87,68

Zásobníkový ohrievac Tatramat VTS 500/3 - 

500 l
1 132,95 1 132,95

Montáž orientac. štítku 3,31 13,24

Montáž zásobníka VTS 500/3 86,92 86,92

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Potrubné puzdro hr 20mm G1 1,19 9,52

Montáž izolacných puzdier 1,28 10,24

5 424,03

5 208,03

19,76

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

05 - E1.4  Solárny ohev TV

18.12.2017

Ing. Ivan Linder
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 M S4114 kus 1,000

23 M S7012 kus 2,000

24 M S3320 kus 1,000

25 M S3926 kus 1,000

26 M S4315 kus 1,000

27 M S4194 kus 1,000

28 M K3022 kus 1,000

29 M D4111 kus 2,000

30 M D3021 kus 10,000

31 M F1846 kus 10,000

32 M B9024 kus 1,000

33 M F5301 kus 1,000

34 M J8041 m 5,000

35 M K4195 kus 1,000

36 M Pol3 kpl 1,000

37 K PC kpl 1,000

D3 - PSV Celkom

    000 - Vykurovacia skúška

38 K 000000001 hod 24,000

216,00

216,00

Konštrukcia pre mont8ţ 4 ks kolektorov TS300 

na plochú strechu
133,07 133,07

Montáž a doprava solárneho zariadenia 626,36 626,36

Dvojspona na upevnenie rúr 1,36 13,60

Upevnovací súbor na dvojsponu 1,28 12,80

AS antikor, vlnovcová rúra DN20 s izoláciou 

EPDM, 30m
327,48 327,48

Vykurovacia skúška 9,00 216,00

Sada príslušenstva k antikor. rúre AS/DN20/2v 64,38 64,38

Izolacná páska Aerotape 3 x 30 mm 0,93 4,65

Elektronický regulátor SGC16 96,49 96,49

Súbor na prepad kcvapaliny z PV 4,36 4,36

Expanzná nádoba 25 l, 6 bar 36,07 36,07

Teplonosná kvapalina thesl, 20 l v bandaske 43,08 86,16

Spájací súbor pre nosné konštrukcie typ I 8,98 8,98

Spájací súbor pre nosné konštrukcie typ III 5,50 5,50

Dvojvetvová cerpadlová jednotka Regusol 231,10 231,10

Odvzdušnovací súbor 22,56 22,56

Nosná konštrukcia skombi skrutkami pre 2 ks 

kolektorov TS300
145,74 291,48
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

37 407,90 7 481,58

44 889,48

SK2020066180

37 407,90
0,00

37 407,90

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

06 - E1.5  Rekuperácia

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky "M"

    24M - Vzduchotechnika

D2 - "M" Celkom

    000 - Skúšky

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 407,90

36 727,90

36 727,90

680,00

680,00

0,00

37 407,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

06 - E1.5  Rekuperácia

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky "M"

    24M - Vzduchotechnika

1 M PC   pol.1.1 kpl 1,000

2 M PC   pol.2.1 kpl 1,000

3 M PC   pol.3.1 kpl 1,000

4 M PC   pol.4.1 kpl 1,000

5 M PC m 12,000

6 M PC.1 kus 4,000

7 M PC.2 kus 50,000

8 M PC.3 kus 4,000

9 M PC.4 kus 50,000

10 M PC.5 kus 4,000

11 M 8213421PC m2 326,040

12 M PC.6 kus 1,000

13 M PC.7 kus 2,000

14 M PC.8 kus 1,000

15 M PC.9 kus 3,000

16 M PC.10 kus 3,000

17 M PC.11 kus 1,000

18 M PC.12 kus 1,000

19 M PC.13 kus 4,000

20 M PC.14 kus 3,000

21 M PC.15 kus 1,000

22 M PC.16 kus 12,000

23 M PC.17 kus 4,000

24 M PC.18 kg 48,000

25 M PC.19 kg 192,000

37 407,90

36 727,90

36 727,90

Objímka Spiro IMOS-OS 25-250 2,07 8,28

Spojovaci a tesniaci materiál 5,00 240,00

Materiál na závesy 2,80 537,60

Výfukové koleno so sitom Spiro IMOS-VKS 90-

250
27,71 83,13

Výfuková rúra so sitom Spiro IMOS-VRS-250 20,18 20,18

Spojka Spiro IMOS-SS 250 2,72 32,64

Potrubie Spiro IMOS-SR 250-1000 13,04 13,04

Potrubie Spiro IMOS-SR 250-1750 25,25 25,25

Koleno Spiro IMOS-KS 90-250 20,18 80,72

Prechod osový IMOS-PROK 315x250-250/780 - 0 26,08 26,08

Potrubie Spiro IMOS-SR 250-250 6,52 19,56

Potrubie Spiro IMOS-SR 250-700 10,20 30,60

Štvorhranné ocel. potrubie sk. I pozink., 25% 

tvar.
25,41 8 284,68

Prechod osový IMOS-PROK 315x250-250/710 - 0 24,37 24,37

Prechod osový IMOS-PROK 315x250-250/740 - 0 25,14 50,28

Výustka IMOS-VK2 280x140-R2 15,84 63,36

Výustka IMOS-VK2 200x140-R1 8,19 409,50

Výustka IMOS-VK2 280x140-R1 12,03 48,12

Flexopotrubie Kombiflex Mo250 + spojky 8,86 106,32

Protidaţdová ţaluzia IMOS-PZ AL 315x250 R2S 56,52 226,08

Výustka IMOS-VK2 200x140-R2 13,15 657,50

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 1000-

Multi, poloha 31/0, sanie s klapkou a servo, 

reg. uzol RE-TPO3, MaR+ovladanie

3 525,60 3 525,60

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 1000-

Multi, poloha 31/2, sanie s klapkou a servo, 

reg. uzol RE-TPO3, MaR+ovladanie

3 525,60 3 525,60

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 1000-

Multi, poloha 31/2, sanie s klapkou a servo, 

reg. uzol RE-TPO3, MaR+ovladanie

3 525,60 3 525,60

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

06 - E1.5  Rekuperácia

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vetracia jednotka s rekuper. tepla Duplex 1000-

Multi, poloha 31/0, sanie s klapkou a servo, 

reg. uzol RE-TPO3, MaR+ovladanie

3 525,60 3 525,60

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 240PC kus 4,000

27 K 240071213 kus 4,000

28 K 2400712PC kus 8,000

29 K 2400712PC.1 kus 100,000

30 K 240080031 m 352,200

31 K 240080329 m 6,000

32 K 240080345 m 12,000

33 K 240071289 kg 192,000

34 K 240071290 kg 192,000

35 K PC m2 199,000

36 K Pol4 % 188,750

37 K Pol5 % 188,750

38 K Presun q 35,519

D2 - "M" Celkom

    000 - Skúšky

39 K Pol6 hod 20,000

Presun hmot 9,42 334,59

Komplexné odskúšanie 34,00 680,00

680,00

680,00

Tep. izolácia VZT potrubia prív. Techrock 40ALS 

hr.40mm (D+M)
11,21 2 230,79

Dopravné 1,00 188,75

PPV 1,00 188,75

Montáž ohybná hadica D250 6,01 72,12

Zhotovenie zavesu pre kruh a 4hran potrubie 1,62 311,04

Montaž zavesu pre kruh a 4hran oc potrubie 0,99 190,08

Montáž výustky 200x140 11,21 1 121,00

Potrubie ocel. štvorhranné sk.I do obv.1100 16,94 5 966,27

Potrubie ocel. kruhové Spiro D250 (s 

tvarovkami)
8,51 51,06

Montáž vetracej jednotky Duplex 1000 Multi 213,23 852,92

Montáž protidaždovej žaluzie 315x250 9,61 38,44

Montáž výustky 280x140 11,55 92,40
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 182,00

1 818,33 363,67

SK2020066180

1 818,33
0,00

1 818,33

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

07 - E1.5  Rekuperácia - ústredné vykurovanie

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    733 - Ústredné vykurovanie - potrubie

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

D2 - PSV Celkom

    000 - Vykurovacia skúška

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 818,33

1 818,33

1 602,33

229,50

107,63

182,33

216,00

216,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

07 - E1.5  Rekuperácia - ústredné vykurovanie

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1 082,87
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

1 M 7130000PC m 46,000

2 M 7130000PC.1 m 48,000

3 K 7134111PC m 94,000

    733 - Ústredné vykurovanie - potrubie

4 K 733000001 kg 14,000

5 K 733111124 m 46,000

6 K 733111125 m 48,000

7 K 733190107 m 94,000

8 K 998733101 t 0,669

    734 - Ústredné vykurovanie - armatury

9 M 734PC kus 8,000

10 M 734PC.1 kus 2,000

11 M 734PC.2 kus 2,000

12 K 734291113 kus 4,000

13 K 734209115 kus 10,000

14 K 998734101 t 0,012

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

15 K 783215100 m2 3,570

16 K 783216100 m2 3,570

17 K 783444340 m 94,000

D2 - PSV Celkom

    000 - Vykurovacia skúška

18 K 000000001 hod 24,000

1 818,33

1 602,33

229,50

1 082,87

107,63

182,33

216,00

216,00

14,50

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E1 - SO-01 - administratívna budova - hlavná časť

07 - E1.5  Rekuperácia - ústredné vykurovanie

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

SimKor s.r.o.

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Nátery olejové konštrukcií Z 2,12 7,57

Nátery olejové potrubia do DN 50, Z+2+1E 1,67 156,98

Vykurovacia skúška 9,00 216,00

Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 2,74 27,40

Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m 124,17 1,49

Nátery olejové konštrukcií 2+1E 4,98 17,78

Gulový uzáver s vypúštaním IMT DN25 6,70 13,40

Automatický odvzdušovací ventil 7,25

Kohút plniaci a vypuštací G1/2 4,87 19,48

Tlaková zkúška potrubie ocelové závitové do DN 

40
0,31 29,14

Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch v 

do 6 m
21,57 14,43

Gulový uzáver s vypúštaním IMT DN20 3,92 31,36

Uloženie potrubia: dodávka + montáž 7,58 106,12

Potrubie ocel závitové bezešvé bežné 

nízkotlaké, stredotlaké DN 20
8,85 407,10

Potrubie ocel závitové bezešvé bežné 

nízkotlaké, stredotlaké DN 25
10,96 526,08

Potrubné puzdro hr 20mm G3/4 1,05 48,30

Potrubné puzdro hr 20mm G1 1,19 57,12

Montáž izolacných puzdier 1,32 124,08
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

137 146,25

0,00 0,00

114 288,54 22 857,71

SK2020066180

114 288,54
0,00

114 288,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

architekt-01 - SO-02 - Administratívna budova - prízemná časť

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

114 288,54

24 758,12

20 884,91

17,50

500,00

760,28

7 255,63

28 710,72

870,24

0,00

114 288,54

30 531,14

13,18

32,28

133,16

24 298,18

5 708,33

346,01

83 757,40

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

architekt-01 - SO-02 - Administratívna budova - prízemná časť

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 K 625990000 0,000

    1 - Zemné práce

2 K 132201101 m3 0,256

0,256

0,256

3 K 132201109 m3 0,256

4 K 162501102 m3 0,256

5 K 162501105 m3 0,256

6 K 167101102 m3 0,256

7 K 171201101 m3 0,256

8 K 171209002 t 0,358

0,358

0,358

    2 - Zakladanie

9 K 275313711 m3 0,256

0,256

0,256

10 K 275351217 m2 0,640

0,640

114 288,54

30 531,14

13,18

32,28

0,4*4*0,2*2

0,256*1,4

Súčet

Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 91,65 23,46

0,4*0,4*0,8*2  " plotov patka

Súčet

Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
10,48 6,71

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-

4 nad 100 do 1000 m3
1,65 0,42

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

0,87 0,22

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
15,90 5,69

0,4*0,4*0,8*2

Súčet

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k 

cene za lepivosť horniny 3

4,94 1,26

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

4,01 1,03

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 

1000 m

0,40 0,10

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

poznámka 0,00 0,00

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 17,41 4,46

" názvy materiálov su uvedené ako príklad, 

môžu byť v zmysle zákona č.25/2006

" nahradené ekviv. výrobkami  / odsuhlaséne 

GP, GDa dozorom/

k správnemu oceneniu položiek výkazu výmer  

ja potrené preštudovať projektovú 

dokumentáciu - časť výkresy

ROZPOČET

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

architekt-01 - SO-02 - Administratívna budova - prízemná časť

18.12.2017

Ing. Ivan Linder
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0,640

11 K 275351218 m2 0,640

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

12 K 3112721R24 m3 1,572

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 K 612462025 m2 23,105

14 K 612463542 m2 23,105

23,105

23,105

15 K 6124811R19 m2 23,105

16 K 6114612R1 m2 23,105

17 K 612465114 m2 12,730

18 K 6124651R32 m2 12,730

19 K 6124651R33 m2 12,730

20 K 6252521R00 m2 5,170

5,170

5,170

5,170

21 K 6252521R01 m2 37,340

8,200

8,200

19,320

19,320

9,820

9,820

37,340

22 K 6252521R07 m2 52,368

20,880

20,880

31,488

31,488

52,368

133,16

24 298,18

1 312,87

2,9*18*0,4

Medzisúčet pohlad severný

3,6*0,64*12+1,6*0,4*6

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

8,2

Medzisúčet   pohlad vychodny

19,32

Medzisúčet pohlad severný

9,82

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F2c

25,07

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F1  / ns ker. obklad/

44,63 230,74

0,1+0,25*5+3,82

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F1b

40,48 1 511,52

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)
0,52 6,62

vápenná   tenkovrstvová stierka, hr. 5 mm 7,43 94,58

hrubá jadrová omietka  - vyrovnaie povrchov 5,79 73,71

Vnútorná omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova, weber.pas topdry SN, roztieraná 

strednozrnná

8,59 198,47

(7,65+10,7+3,6)*4,3-3,3*3,6*6

Súčet

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou 2x, pancierová ,  s celoplošným 

prilepením

4,35 100,51

ocistenia povrchu - tlakovou vodou 0,85 19,64

Súčet

Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
3,29 2,11

Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm 

P2-400 PDK , na  maltu YTONG
84,71 133,16

Príprava vnútorného podkladu stien Weber - 

Terranova, podkladný náter weber 700
1,47 33,96
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23 K 6252521R02 m2 38,840

38,840

38,840

38,840

24 K 6252521R06 m2 7,700

7,700

7,700

7,700

25 K 6252522R00 m2 12,770

6,420

6,420

6,350

6,350

12,770

26 K 6252521R03 m2 50,260

29,580

7,330

36,910

13,350

13,350

50,260

27 K 6252521R04 m2 18,210

18,210

18,210

18,210

28 K 6252521R05 m2 33,700

33,700

33,700

33,700

29 K 6252522R01 m2 300,670

65,920

65,920

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F8

37,41 11 248,06

65,92

Medzisúčet   pohlad vychodny

30,35*0,6

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr  weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F8a

29,48 993,48

33,7

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

8,68+12,3+8,6

26,85-0,94*19-0,83*2

Medzisúčet pohlad severný

8,55+4,8

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F10a

26,07 474,73

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant extr. polystyren  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F7

44,63 569,93

6,42

Medzisúčet pohlad zapadný

6,35

Medzisúčet pohlad severný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F2b

34,67 1 742,51

46,76-1,5*2,1*2-0,6*2,1-0,9*0,4

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F8b

25,07 193,04

2,52*10*0,25+2,8*2*0,25

Medzisúčet pohlad severný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant NEOPOR  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F2

37,41 1 453,00
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55,010

55,010

147,540

147,540

32,200

32,200

300,670

30 K 6252522R11 m2 35,160

4,810

4,810

8,680

8,680

21,670

21,670

35,160

31 K 6252522R12 m2 4,600

4,600

4,600

4,600

32 K 625991281 m2 15,885

33 K 6259919R35 m2 132,000

34 K 6259919R96 m2 591,618

35 K 6114611R1 m2 591,618

149,018

442,600

591,618

36 K 6279910R91 m 12,600

12,600

12,600

37 K 648991113 m 19,150

17,100

2,050

19,150

38 M 2830000PC05 m 17,500

39 M 2830000PC04 m 2,200

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40 K 6324515R8 m 178,220

5 708,33

plastový vn parapet  širka 225mm 6,42 14,12

dod a montáž trvalopružný tesniaci  tmel 2,60 463,37

21*0,3*2

Súčet

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
5,36 102,64

0,9*6+0,9*13  " 250 mm

1,3*1+0,75*1  "225 mm

Súčet

plastový vn parapet  širka 250mm 6,42 112,35

ocistenia povrchu od prachu a nesudržných 

častic
0,26 153,82

37,34+52,368+38,84+7,7+12,77

50,26+18,21+33,7+300,67+35,16+4,6

Súčet

Tesnenie škár - kompresnou páskou  ISO BLOCO 

kombi 600 5-8/15 mm   dod a mtz
1,20 15,12

Súčet

ETICS Zat.sys.EPS 70  o hr.1 cm, bez povrchovej 

upravy  / pod parapet okna/
12,22 194,11

omietka  tenkovrstvá roztieraná / napr weber 

pas topdry/   vid PD , zrno 2 mm
9,79 1 292,28

priplatok za fasádne lišty pre  ETICS 0,62 366,80

Medzisúčet pohlad južný

5,15+1,65+1,65+4,6+4,6+4,02

Medzisúčet pohlad severný

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F3b

40,80 187,68

2,3+2,3

Medzisúčet pohlad severný

28,8+3,4

Medzisúčet pohlad juzny

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 220 mm,  ( 

tepelný izolant minerálna vlna  ),tenkovrstva 

rostieraná omietka/ napr weber pas top dry/, 

zrno 2 mm   -  vid PD - ozn F9

45,56 1 601,89

4,81

Medzisúčet pohlad zapadný

3,53+5,15

55,01

Medzisúčet pohlad zapadný

29,66+17,9+24,95+14,28+16,97+42,78+1

Medzisúčet pohlad severný
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178,220

178,220

41 K 6324516R8 m 132,220

132,220

132,220

42 K 941941041 m2 506,304

222,624

174,240

109,440

506,304

43 K 941941291 m2 1 012,608

44 K 941941841 m2 506,304

45 K 941955001 m2 110,000

46 K 944944103 m2 759,456

333,936

261,360

164,160

759,456

47 K 944944803 m2 759,456

48 K 9539451R2 m 51,970

1,200

15,850

1,900

33,020

51,970

49 K 968061113 ks 19,000

19,000

19,000

50 K 968062356 m2 20,520

20,520

20,520

51 K 968071137 ks 12,000

12,000

12,000

52 K 968072559 m2 71,280

71,280

6*2  " B45

Súčet

Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -

0,06600t
13,20 940,90

3,3*3,6*6  " B45

19  " B42

Súčet

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
7,70 158,00

0,9*1,2*19  " B42

Súčet   / rámy s vn parpaetnými doskami/

Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy 

nad 4 m2
9,90 118,80

Lišta parapetná  PVC  samolepiaca 0,50 25,99

1,2  " k33

0,65+0,8*19  "k30  rs355, k31

1+0,6+0,3  " k32,rs 347

2,54*13  " k34,   rs 400

Súčet

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t
1,65 31,35

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit 0,10 75,95

(1,2+59,440+1,2)*(5,4)

(1,2+59,440-13,44+1,2)*(5,4)

(1,2+12,8+1,2)*(5,4)*2

Súčet

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo 

siete Baumit
0,10 75,95

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 

do 10 m

1,17 1 184,75

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 

do 10 m

0,63 318,97

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
2,12 233,20

59,54*2+12,82*2-12,5  " pod zatpl. system detail 

DE2

Súčet

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 

10 m

1,03 521,49

(1,2+59,440+1,2)*(5,4-1,8)

(1,2+59,440-13,44+1,2)*(5,4-1,8)

(1,2+12,8+1,2)*(5,4-1,8)*2

Súčet

59,54*2+12,82*2+33,5  " pod atikový plech

Súčet

dod a montáž  tesniaci pás z polyuretánovej 

komprinovanej peny
2,13 281,63

Strana 58 z 69

http://www.kros.sk/11138
http://www.kros.sk/11138


PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71,280

53 K 968072R46 ks 27,000

27,000

27,000

54 K 968072R48 m2 33,180

33,180

33,180

55 K 968072R49 ks 2,000

2,000

2,000

56 K 968081113 ks 1,000

57 K 968082355 m2 3,150

3,150

3,150

58 K 9760711R1 m2 50,140

19,440

17,280

6,480

1,000

5,940

50,140

59 K 979011111 t 11,330

60 K 97908,01 t 11,330

61 K 979081111 t 11,330

62 K 979081121 t 135,960

63 K 979082111 t 11,330

64 K 979082121 t 56,650

    99 - Presun hmôt HSV

65 K 999281R11 t 53,396

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

66 K 712300832 m2 103,545

67 K 712311101 m2 144,324

68 M 11163311016 t 0,051

69 K 712341559 m2 103,545

70 M 6283310000 m2 122,183

346,01

83 757,40

24 758,12

Penetračný náter mofifikovaný SBS kaučukom 1 300,00 66,30

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, 

oxidované pásy

2,40 248,51

Pás ťaţký asfaltový Glasbit g 200 s 40 3,73 455,74

Presun hmôt pre práce HSV 6,48 346,01

Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 

plochých 10° dvojvrstvovej,  -0,01000t
0,39 40,38

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° za studena náterom penetračným
0,34 49,07

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,39 53,02

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
6,07 68,77

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,68 38,52

Súčet

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

6,02 68,21

poplatok za uloženie na skladke-  /regionálna 

skladka/- stavebná suť
15,90 180,15

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
10,42 118,06

Súčet

Vybúranie kovových mreží okien a dveríí,  -

0,03700t
4,14 207,58

1,2*1,8*(5+2+2)  " B5

1,2*1,8*(4+4) " B6

1,2*0,9*6  " B9

1*1  " B14

0,9*3,3*2  " B51

2  " B50

Súčet

Vyvesenie plastového okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t
1,65 1,65

Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, 

plochy cez 1 do 2 m2,  -0,06000t
11,00 34,65

1,5*2,1  " B49

27  " B41

Súčet

demontáž  ocelovej  ochrannej  okennej mreže 4,14 137,37

(3+3,7*5+2,2)*1,4  " B44

Súčet

demontáž  a spatná montáž ocelového stlpika 

brany / D 75 mm/ vonkajšieho oplotenia
50,00 100,00

Súčet

demontáž  ocelových lamiel 10,00 270,00
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71 K 7123416R1 m2 834,624

72 M 6285210001 m2 967,034

73 K 712361705R m2 834,624

690,300

690,300

144,324

144,324

834,624

74 M 62832291002 m2 967,034

75 M 5628430100 ks 2 510,134

76 M 56284301081 ks 5,000

77 K 71236-59991 kus 5,000

78 K 712500842 m2 690,300

79 K 712991040 m 162,130

162,130

162,130

80 M 6072624800 m2 110,005

110,005

110,005

81 M 2832990650 ks 1 297,040

82 K 998712201 % 111,253

    713 - Izolácie tepelné

83 K 713141211 m 175,230

144,600

30,630

175,230

84 M 63141518601 m 145,000

85 M 63141518602 m 33,500

86 K 71314131R m2 690,300

690,300

690,300

87 M 2837659061 m2 704,106

88 K 713142151 m2 29,015

29,015

29,015

89 M 6314150040 m2 29,595

20 884,91

(15,15+12,82*2+59,54+33,33-0,08*(220))*0,25

Súčet

Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy 

NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - 

doska 80x600x1000

3,20 94,70

Montáž tepelnej izolácie  striech panelmi PIR 0,57 393,47

"plocha strechy"      11,8*(59,54-0,52*2)

Súčet

tepelnoizolačné panely  PIR hr  220  mm 27,28 19 208,01

Montáž tepelnej izolácie doskami striech, 

jednovrstvová kladenie na sucho
0,61 17,70

58,5*2+11,8*2+4 " okolo atiky

30,63  " rimsa

Súčet

atikový klin PIR   80/80 mm 1,36 197,20

atikový klin PIR   50/50 mm 0,96 32,16

Súčet

Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 0,75 972,78

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky do 6 m
2,35 261,44

Montáž tepelnej izolácie  striech- atikový klin 0,56 98,13

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek 

atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske 

konštrukcie

4,55 737,69

(59,54*2+12,82*2-13,44+30,85)

Súčet

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 

mm
8,16 897,64

(59,54*2+12,82*2-13,44+30,85)*0,59*1,15

dodavka a montáţ strešná vpusť - / napr. 

TOPWET  D 125 pre asf. pás/
9,49 47,45

montáž hydroizolácia -   detail - okolo 

prestupov cezu strechu do  od 75 - D  260 mm
20,00 100,00

Očistenie a vyzametanie na   plochých a 

šikmých strechách  po vyspravení  vrstiev
0,10 69,03

"plocha strechy"   11,8*(59,54-0,52*2)

Medzisúčet

(59,54*2+12,82*2-

13,44)*(0,1+(0,1+0,3)/2+0,537)+13,44*0,5+1,5 

+30,85*0,85 "zvislá

Medzisúčet-okolo  atika,  k muru AB, okolo 

VZT,DN detail

Súčet

Pás ťaţký asfaltový Elastobit  PV  FIX 52 8,74 8 451,88

dodavka a montáţ kotiev 0,10 251,01

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° pásmi pritavením, samolepiacim
2,80 2 336,95

VEDATOP SU asfaltový samolepiaci pás 5,79 5 599,13

Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a  - 

pásmi natavením  - vrchný  pás
5,00 4 173,12
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90 K 7131421R51 m2 35,100

35,100

35,100

91 M 2837659002 m3 3,600

3,600

3,600

92 K 998713201 % 252,441

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

93 K 721210823 ks 5,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

94 K 7231001R03 ks 1,000

1,000

1,000

    762 - Konštrukcie tesárske

95 K 762361114 m 75,250

56,350

3,600

15,300

75,250

96 M 60515126001 m3 0,530

0,397

0,025

0,108

0,530

97 M 5539025PC27 ks 220,000

220,000

220,000

98 M 5539025PC29 ks 220,000

99 K 998762202 % 7,844

    764 - Konštrukcie klampiarske

100 K 764312822 m2 11,500

11,500

11,500

101 K 764410850 m 32,900

10,400

17,100

4,500

0,900

17,50

500,00

760,28

7 255,63

2,6*4   " B40

0,9*19  " B43

1,5*3  " B48

0,9*1  " B53

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
4,50 35,30

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 

x 670 mm, do 30st.,  -0,00751t
0,95 10,93

11,5  " B46

Súčet

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
2,20 72,38

0,08*0,08*0,3*51*1,1

Súčet  konické klatiky   !

kotviaci uholnik - BMF 7091   +  ocelova skrutka 

a mitica M10/100
1,00 220,00

161+8+51

Súčet

chemická kotva - D10/120 1,18 259,60

0,35*161  " T1

0,45*8  " T2

0,3*51  " T3

Súčet

rezivo SM s naterom bochemit 250,00 132,50

0,08*0,08*0,35*161*1,1

0,08*0,08*0,45*8*1,1

Demontáž strešného vtoku DN 125,  -0,02011t 3,50 17,50

demntáž plynového potrubia a plynovej skrine 

na fasade, následná spatna montáž
500,00 500,00

1  " B23

Súčet

Montáž spádových klinov pre rovné strechy z 

reziva do 120 cm2
1,50 112,88

Súčet

tepelnoizolačné panely  PIR - rozraţacie kliny 137,60 495,36

36*2/1*0,05

Súčet

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m
1,30 328,17

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° PIR panelom , jednovrstvová kladenými 

voľne

0,57 20,01

58,5*1,2/2
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32,900

102 K 764430840 m 142,000

142,000

142,000

103 K 764324R511 m 30,900

30,900

30,900

104 K 764326R511 m 44,340

44,340

44,340

105 K 7643942R31 m 30,900

30,900

30,900

106 K 764414r550 m 1,200

1,200

1,200

107 K 764414R560 m 50,770

15,850

1,900

33,020

50,770

108 K 7644240R40 m 118,460

118,460

118,460

109 K 998764201 % 74,738

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

110 K 767584811 ks 1,000

1,000

1,000

111 K 7676311r1 ks 21,000

21,000

21,000

112 M 6114121PC91 ks 6,000

113 M 6114121PC92 ks 13,000

114 M 6114121PC93 ks 1,000

28 710,72

Plastové okno  900/ 1150 mm-  popis vid PD  - 

ozn W31
98,56 1 281,28

Plastové okno  1300/ 2850 mm-  popis vid PD  - 

ozn W34
262,68 262,68

1  " B47

Súčet

montáž plastových výplní otvorov 27,50 577,50

6+13+1+1

Súčet

Plastové okno  900/ 1150 mm-  popis vid PD  - 

ozn W30
292,16 1 752,96

Oplechovanie atiky prvkov z titánzinkového 

TiZn plechu,  r.š. 250 mm
25,21 2 986,38

118,46 " k1

Súčet

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m
1,85 138,27

Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -

0,00100t
1,58 1,58

1,2  " k33

Súčet

Oplechovanie parapetov z  titánzinkového TiZn 

plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením 

r.š. 400 mm, Grafite grey

37,40 1 898,80

0,65+0,8*19  "k30  rs355, k31

1+0,6+0,3  " k32,rs 347

2,54*13  " k34,   rs 400

Súčet

44,34  " K3  rs 170

Súčet

Podkladový pás z pozinkovaného PZ plechu, do  

r.š. 200 mm
5,08 156,97

30,9 "   - výstužný plech  hr 1,25 mm  rs 200   

k2a

Súčet

Oplechovanie parapetov z  titánzinkového TiZn 

plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením 

r.š. 333 mm,GRAFITE GRAY

41,54 49,85

Súčet

Oplechovanie z titánzinkového TiZn plechu  

GRAFITE GRAY, odkvapov na strechách so syst. 

dvojitej stojatej drážky r.š. 330 mm

30,15 931,64

30,9  " K2

Súčet

Olemovanie  z titánzinkového TiZn plechu  

GRAFITE GRAY, odkvapov na strechách so syst. 

dvojitej stojatej drážky do  r.š. 210 mm

20,61 913,85

Súčet

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 

od 330 do 500 mm,  -0,00230t
0,68 96,56

142  " atika  B37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

115 M 6114121PC94 ks 1,000

116 K 7676311R4 ks 13,000

117 M 6114121PC95 ks 13,000

118 K 767659003 ks 6,000

119 M 55344772001 ks 3,000

120 M 55344772002 ks 3,000

121 K 767662120 m2 13,680

13,680

13,680

122 M 553000PC022 ks 19,000

123 M 553000PC023 kg 186,310

124 K 76791114R4 m 102,670

102,670

102,670

125 K 76791114R5 m 102,670

102,670

102,670

126 K 76791115R1 ks 45,000

127 K 767995104 kg 136,460

115,040

21,420

136,460

128 M 553091 kg 136,460

136,460

136,460

129 K 998767201 % 249,097

    784 - Dokončovacie práce - maľby

130 K 784412309 m2 470,400

470,400

470,400

131 K 784452372 m2 470,400

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

870,24

0,00

0,00

spolu

Súčet

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané tónované dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m

1,20 564,48

115,04+21,42

Súčet

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
0,90 224,19

penetracia pod malby 0,65 305,76

56*4,2*2  " ostenia a stena pri oknách

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 

50 kg

1,00 136,46

115,04  " Z14 stojka oplotenia

21,42  " Z16   - predlženie konzoly

Súčet

Ok s povrchovou upravou podla PD / vid vykres 

/
3,00 409,38

15,12+0,25+12,40+59+12,4+0,5*7  " B59  -

demontáž pre spatnú montáž na atike

Súčet

montáž brunovalcov 5,00 513,35

15,12+0,25+12,40+59+12,4+0,5*7  " B59  - 

spatna montáž na atike

Súčet

demontáž konzol 5,00 225,00

0,72*1*19   " Z12 a kotviace prvky

Súčet

OK mreţa 720/1000 ozn  Z 12    24,12 kg/    s 

povrchovou upravou - vid PD -Fezn
168,84 3 207,96

kotviace prvky PR1, PR , PR3, PRkg/    s 

povrchovou upravou - vid PD -Fezn
7,00 1 304,17

demontáž brunovalcov 5,00 513,35

výsuvná garáţová brana s integrovanými 

dverami , z profilov Al, UW menej ako 0,9,  

rozmer  330x360, ozn W32

1 930,50 5 791,50

výsuvná garáţová brana  , z profilov Al, UW 

menej ako 0,9,  rozmer  330x360, ozn W33
1 439,90 4 319,70

Montáž mreží pevných zváraním 8,51 116,42

montáž plastových výplní otvorov- doplnenie 

izolačného skla
55,00 715,00

Plastové okno 1300+1300/2850 mm-  popis vid 

PD  - ozn W36
392,70 5 105,10

Montáž vrát garážových roletových a 

kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 

9 do 13 m2

322,38 1 934,28

Plastové okno  750/ 2100 mm-  popis vid PD  - 

ozn W35
318,86 318,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

132 K 210010009 0,000

0,000

0,000Súčet

elektro - vid priloha 0,00 0,00

0
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: IČO:

ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská Bystrica IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SimKor s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Ivan Linder IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11 374,82

0,00 0,00

9 479,02 1 895,80

SK2020066180

9 479,02
0,00

9 479,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

01 - elektro - SO-02 AB - prízemná časť

18.12.2017

36 014 354
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

    M21 - 155 Elektromontáže

    M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

    M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 479,02

6 319,96

3 159,06

2 399,35

100,00

659,71

0,00

9 479,02

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

01 - elektro - SO-02 AB - prízemná časť

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

Kód - Popis Cena celkom [EUR]
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: ÚVTOS,Sládkovičova 80,P.O.BOX 109,Banská BystricaProjektant:

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ

1 M 341 010E583 m 65,000

2 M 341 203M110 m 135,000

3 M 341 450M226 m 32,000

4 M 345 420A801 kus 6,000

5 M 345 653D204 m 56,000

6 M 345 710I002 m 36,000

7 M 345 711I000 m 29,000

8 M 345 718I021 kus 12,000

9 M 345 718I200 kus 2,000

10 M 345 718I202 kus 1,000

11 M 345 718I204 kus 1,000

12 M 345 718I206 kus 10,000

13 M 345 718I209 kus 10,000

14 M 347 5P0291 kus 40,000

15 M 347 5P0292 kus 12,000

16 M 348 2M00243 kus 4,000

17 M 348 2M00245 kus 9,000

18 M 348 2M003141 kus 9,000

19 M 348 3M00199 kus 11,000

20 M 348 3M00200 kus 6,000

21 M 348 5P00053 kus 6,000

22 M 348 3P00033 kus 40,000

23 M 348 5P00055 kus 12,000

24 M 354 311611 kus 22,000

25 M 354 9000A34 kg 102,000

26 M 354 9001A70 kg 28,800

9 479,02

6 319,96

Pásovina uzemnovacia FeZn 30x4 1,22 124,44

Drôt uzemnovací, zvodový AlMgSi D8 6,16 177,41

Záves.háciky pre lanko./retaz.záves ZCW216 

HS (20ks)
0,10 4,00

LED -RAY.II.5 reflektor typ A2567 2 x 56W IP 65 212,00 2 544,00

Svorka lustrová 0,40 8,80

Svietidlo PEPS LED TYP A 2360PC 2 x 18W IP 66 21,30 234,30

Svietidlo PEPS LED TYP A 2360PC 2 x 22W IP 66 24,60 147,60

High - End Slim led reflektor 50W - IP 65 107,70 646,20

Svietidlo stropné a nástenné  I2D BR28 WH 

2D4pin 1x28W, IP54
36,18 144,72

Svietidlo stropné a nástenné  I2D BR38 WH 

2D4pin 1x38W, IP54
36,18 325,62

Svietidlo stropné A2360M80BW LED 2x18W, 

IP20
21,90 197,10

- spojka vnútorná MAK 037544 : MIC 50, 

samolepiaca, biela
0,90 9,00

High-End LED trubica T 8 120 cm 18W s 

jednostr. napájaním
11,01 440,40

High-End LED trubica T 8 150 cm 22W s 

jednostr. napájaním
15,16 181,92

- uhol vnútorný MAK 019250 : MIE 50/50, biely 9,00 9,00

- odbocka T plochá MAK 019274 : MFT 50/50, 

biela
10,50 10,50

- spojka veka MAK 019317 : MK 50, biela 0,80 8,00

Ţlab el-inšt PVC maxiţlab 036996 : MAK 50/50, 

biely
6,80 197,20

- spojka MIK 0049511 : SK 16/16, biela 0,60 7,20

- koncovka MAK 019308 : ME 50/50, biela 0,80 1,60

Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, 

kompletná, s vieckom (bez oc) IP44, biela
3,29 19,74

Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá : RL b 32, bez 

hrdla, biela
0,77 43,12

Lišta el-inšt PVC miniţlab 032583 : MIK 16/16, 

biely
0,83 29,88

Vodic Cu (CYA) : H07V-K 10 zeleno-ţltý 0,86 55,90

Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 0,63 85,05

Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3X1,50 0,45 14,40

Komplexná obnova administratívnej budovy BB- Kráľová

E2 - SO-02 - administratívna budova - prízemná časť

01 - elektro - SO-02 AB - prízemná časť

18.12.2017

Ing. Ivan Linder

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 354 9001A71 m 40,000

28 M 354 9001A72 m 32,000

29 M 354 9020A00 kus 72,000

30 M 354 9020A10 kus 72,000

31 M 354 9030A41 kus 1,000

32 M 354 9033A32 kus 1,000

33 M 354 9033A80 kus 1,000

34 M 354 9047A01 kus 1,000

35 M 354 9047A05 kus 8,000

36 M 354 9047A10 kus 13,000

37 M 354 9047A20 kus 52,000

38 M 354 9047A36 kus 8,000

39 M 354 9047A50 kus 8,000

40 M 354 9050A03 kus 8,000

41 M 354 9070K05 kus 8,000

42 M 354 9071A01 kus 8,000

43 M 358 5101O14 kus 6,000

44 M 920 AN36006 kus 200,000

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

    M21 - 155 Elektromontáže

45 K 21001-0023 m 56,000

46 K 21001-0101 m 36,000

47 K 21001-0103 m 29,000

48 K 21001-0318 kus 8,000

49 K 21001-0501 kus 22,000

50 K 21010-0003 kus 6,000

51 K 21010-0251 kus 6,000

52 K 21011-1111 kus 6,000

53 K 21012-0401 kus 6,000

54 K 21020-0004 kus 13,000

55 K 21020-0061 kus 17,000

56 K 21020-0118 kus 18,000

3 159,06

2 399,35

Montáž, priemyselné svietidlo - 2x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-

66

6,00 102,00

Montáž, reflektor, svetlomet, IP40-54, 1x zdroj 

(výbojka)
7,00 126,00

Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 

16A/500V, 2P+Z
3,89 23,34

Montáž, istic modulový 1-pól. do 25A 1,89 11,34

Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. 

žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-

44

3,77 49,01

Osadenie lustrovej svorky do 2x4mm2, vrátane 

zapojenia
0,70 15,40

Ukoncenie vodica v rozvádzaci, zapojenie 10-16 

mm2
0,81 4,86

Ukoncenie celoplastových káblov zmrštovacou 

záklopkou do 4x10 mm2
2,94 17,64

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 

ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm
1,70 61,20

Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, 

ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 

60mm

1,80 52,20

Montáž krabice do dutých priecok KO (do 

125x125) bez zapojenia, s vekom, odbocná
2,31 18,48

Istic 1-pólový 33873 - 10kA (1MD) LPN-16B-1 4,00 24,00

Hmoţdinka HL 8 + skrutka 0,04 8,00

Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne 

D32 (d29)mm
0,90 50,40

Tyc zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 14,00 112,00

Krabica pre bleskozvodné svorky : KT 250/1 

(255x205x68) s vieckom, šedá
4,79 38,32

Štítok oznacovací (FeZn) 0,50 4,00

Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS, s príloţkou 

(2xM8)
0,40 20,80

Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8) 1,18 9,44

Svorka uzemnovacia (AlMgSi) : SR 03 A, 

spojenie kruhových vodicov a pásoviny (2xR8)
0,82 6,56

Svorka pre zvodové a uzemnovacie tyce D20 

(AlMgSi) : SJ 01 (4xM8)
1,15 1,15

Svorka pre uzemnovacie tyce D25 (AlMgSi) : SJ 

02 (4xM8)
1,33 10,64

Svorka kríţová (AlMgSi) : SK (4xM8) 0,68 8,84

- podstavec (betón) k zvodovej tyci JP a OB, 

betón/FeZn (350x350mm)
20,00 20,00

Tyc zvodová (AlMgSi) : JP 20, bez osadenia 

(D18x2000)mm
21,08 21,08

- strieška ochranná (AlMgSi) : OS 01, horná, 

otvor D20mm
1,63 1,63

Drôt uzemnovací zvodový izolovaný AlMgSi D10 1,62 51,84

- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, 

ocelová
2,42 174,24

- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy,  

plastová
1,16 83,52

Drôt uzemnovací zvodový izolovaný AlMgSi D8 1,42 56,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

57 K 21020-1016 kus 9,000

58 K 21022-0025 m 107,000

59 K 21022-0107 m 72,000

60 K 21022-0131 m 72,000

61 K 21022-0221 kus 1,000

62 K 21022-0301 kus 52,000

63 K 21022-0302 kus 38,000

64 K 21022-0361 kus 8,000

65 K 21022-0401 kus 8,000

66 K 21022-0431 kus 4,000

67 K 21022-0451 m 64,000

68 K 21080-2308 m 32,000

69 K 21081-0006 m 135,000

70 K 21328-0060 % 19,320

71 K 21328-0061 % 37,750

72 K 21328-0062 % 37,750

73 K 21328-0063 % 8,350

74 K 21328-0064 % 37,750

75 K 21328-0065 % 37,750

76 K 21329-0045 hod 30,000

77 K 21329-0050 hod 4,000

78 K 21329-1000 hod 25,000

    M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

79 K 22026-1632 kus 200,000

    M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

80 K 46020-0163 m 123,000

81 K 46056-0163 m 123,000

82 K 46062-0013 m2 43,050Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 1,21 52,09

100,00

659,71

Osadenie HM 8 do muriva z tvrdo pálenej tehly 0,50 100,00

Káblové ryhy šírky 35, hlbky 80 [cm], zemina 

tr.3
3,59 441,57

Zásyp ryhy šírky 35, hlbky 80 [cm], zemina tr.3 1,35 166,05

Demontáž jestvujúcich svietidiel 6,80 204,00

Úprava rozvodnice 10,00 40,00

Spracovanie východiskovej revízie a 

vypracovanie správy
9,00 225,00

Stratné 5,00 41,75

Prirážka na dopravu 1,60 60,40

Prirážka na presun 1,00 37,75

PPV (pomocné a podružné výkony) 6,00 115,92

Podružný materiál 3,00 113,25

Zaobstarávacia prirážka 1,00 37,75

Montáž ochranného pospojovanie vodicom Cu 4-

25mm2, volne uložené, bez pripojenia
0,56 35,84

Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, volne 

uložená H05VV-F (CYSY) 3x1,5
0,50 16,00

Montáž, kábel Cu 750V volne uložený CYKY 

3x2,5
0,45 60,75

Montáž zemniacej tyce (ZT) do 2m, zarazenie 

do zeme, pripojenie vedenia
11,60 92,80

Oznacenie zvodu štítkom (kov, plast) 1,50 12,00

Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyce, 

ochrannej rúrky, uholníka
2,82 11,28

Montáž zvodovej tyce do dlžky 3m, upevnenie 

na hreben strechy, na OK, betón
10,00 10,00

Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 

(SS,SP1,SR 03)
2,00 104,00

Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 

(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)
2,50 95,00

Montáž uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn 

pás do 120mm2, spojenie svorkami
0,77 82,39

Montáž zberného, zvodového vodica s 

podperami, AlMgSi drôt D8
2,90 208,80

Montáž zvodového drôtu do tuhej rúrky, pod 

omietku, skrytý zvod
2,90 208,80

Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x 

lineárna žiarivka 14-18W, prisadené, IP20-44
6,00 54,00
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo  
 

Rozpis zmluvnej ceny 
 

Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová 
 

1. SO-01 administratívna budova – hlavná časť  

 Popis Cena bez DPH 

 SO-01 Rekonštrukcia objektu č. 1 255 304,96 € 

 SO-041 Zdravotechnické inštalácie 1 582,77 € 

 Elektro – SO-01 AB – hlavná časť 20 895,52 € 

 Vykurovanie /hydraulické vyregulovanie/ 5 298,37 € 

 Klimatizácia 2 737,87 € 

 E 1.4 Solárny ohrev TV 5 424,03 € 

 E 1.5 Rekuperácia 37 407,90 € 

 E 1.5 Rekuperácia – ústredné vykurovanie 1 818,33 € 

2. SO-02  administratívna budova – prízemná časť  

 Popis Cena bez DPH 

 SO-02 Administratívna budova – prízemná časť  114 288,54 € 

 Elektro SO-02 AB – prízemná časť 9 479,02 € 

  

Cena celkom bez DPH 454 237,31 € 

Rozpočtová rezerva 2,5 % (z ceny celkom bez DPH) 11 355,93 € 

Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy)  465 593,24 € 

DPH 20% 93 118,65 € 

Cena spolu s DPH 558 711,89 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Banskej Štiavici, dňa 18.12.2017      --------------------------------- 
         Ing. Milan Korgo - konateľ 



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo  
 

Kalkulačný vzorec zhotoviteľa  
Kalkulačný vzorec  k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 1 
zmluvy : 
 
 
 
1. Priamy materiál(H) 
2. Mzdové náklady (M) 
3. Ostatné priame náklady (OPN) 
4. Výrobná réžia (VR) 
5. Správna réžia (SR) 
6. Zisk (Z) 
 
Priamy materiál (H) 
Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku   15 %.  
Priame mzdy (M) 
Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení. 

Tarifný stupeň 1 2 3 4 5 6 7 

Základná hodinová  
sadzba v  €/hod. 

3,74 4,48 5,28     

 
Ostatné priame náklady (OPN)  35,2%      
Sú náklady, ktoré vznikajú: 

 z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, 
starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.), 

 prepravné náklady, 

 všetky ostatné vzniknuté náklady. 
 
Nepriame náklady : výrobna réžia 30% + správna réžia 20 %     
  
Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením 
výroby - výrobná réžia (VR) a súvisiace s riadením a správou organizácie - správna réžia (SR), ktoré 
nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.   
  
Zisk (Z)  15 %         
Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk. Do základne pre výpočet zisku 
nesmie byť zahrnutý priamy materiál.  
 
Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS) 

Tarifný stupeň 1 2 3 4 5 6 7 

HSV €/hod. 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

PSV a Montáž €/hod 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

 
 
 

 
V Banskej Štiavici, dňa 18.12.2017      --------------------------------- 
         Ing. Milan Korgo - konateľ 

Cena = H + M + OPN (...%) + VR (...%) + SR 
(...%) + Z (...%) 



Príloha č.4 k Zmluve o dielo 
 

 
 

Čestné prehlásenie zhotoviteľa 
o subdodávkach  

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba: 

Obchodné meno SimKor s.r.o. 

Sídlo Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica 

IČO 36 014 354 

Zapísaná v  OR OS Banská Bystrica, odd.Sro,vl.č. 3980/S 

Zastúpená Ing. Milan Korgo-konateľ, Miloš Šimek-konatateľ 

 
Č e s t n e    p r e h l a s u j e m, 

 

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je „Komplexná obnova administratívnej budovy Banská 
Bystrica - Kráľová“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného 
subdodávateľa: 
 
Subdodávateľ 1: 
Predmet subdodávky: plastové okná, hliníkové vstupné dvere, garážová sekčná 
brána 

 Podiel subdodávky (%):13% 
     

 Obchodné meno  Panorama Slovakia s.r.o. 

Adresa sídla  Kolonáda 4685, Lučenec 

IČO  36 045 926 

Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa * 

1. 

Meno a priezvisko  Ing. Gabriel Jellmann 

Adresa pobytu  Veterná 30, Rimavská Sobota 

Dátum narodenia   

2. 

Meno a priezvisko  Ing.Edita Jellmannová 

Adresa pobytu  Veterná 30, Rimavská Sobota 

Dátum narodenia   

 
Subdodávateľ 2: 
Predmet subdodávky: ZTI, Uk, klimatizácia, solárny ohren, TV, rekuperácia 
Podiel subdodávky (%): 12% 
 

Obchodné meno Proenergia s.r.o. 

Adresa sídla 
 Laskomerská 2, Banská 
Bystrica 

IČO  31 608 353 

Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa * 



Príloha č.4 k Zmluve o dielo 
 

1. 

Meno a priezvisko  Ing. Stanislav Garaj 

Adresa pobytu 
Starohorská 44, Banská 
Bystrica 

Dátum narodenia   

2. 

Meno a priezvisko  Ing. Roman Číslak 

Adresa pobytu  A.Hlinku 18, Zvolen 

Dátum narodenia   

 
Subdodávateľ 3: 
Predmet subdodávky: elektroinštácia + bleskozvod  

Podiel subdodávky (%): 7% 

Obchodné meno 
 Miroslav Uhrík-
ELEKTROPRGRES 

Adresa sídla  Hliny 17, Badín 

IČO  37 331 370 

Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa * 

1. 
Meno a priezvisko  Miroslav Uhrík 

Adresa pobytu Hliny 17, Badín 

Dátum narodenia   

 
Subdodávateľ 4: 
Predmet subdodávky: zateplenie plochej strechy 

Podiel subdodávky (%):7% 

Obchodné meno  Aquakor s.r.o. 

Adresa sídla Partizánska 7/4, Žarnovica 

IČO  45 860 564 

Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa * 

1. 

Meno a priezvisko  Ing. Emil Hanus 

Adresa pobytu  Slobody 393/56, Žarnovica 

Dátum narodenia   

 
 
 
 
 
 

 
V Banskej Štiavici, dňa 18.12.2017     --------------------------------- 
        Ing. Milan Korgo - konateľ 
 
 
 
 


