Zmluva o dielo

uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov

Program: Integrovany regionalny opera¢ny program
Prioritna os: 4. ZlepSenie kvality Zivota v regionoch s dorazom na Zivotné prostredie
Kdéd vyzvy: IROP-PO-4-SC431-2021-65

Objednavatel’

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
¢islo uctu

IBAN

1CO

DIC

telefon

fax

Zhotovitel’

Zapis

Statutarny zastupca :

kontaktna osoba
bankové spojenie
¢islo uctu

IBAN

1CO

DIC

IC DPH

telefon

fax

Clanok &. I: Zmluvné strany

Mesto Dolny Kubin
Hviezdoslavovo ndmestie 1651/2
026 01 Dolny Kubin

Ing. Jan Prilepok, primétor mesta
Ing. Cubos Lisik

VUB, a.s. pobocka Dolny Kubin
20426332/0200

SK48 0200 0000 0039 7539 3151
SK20 0200 0000 0000 2042 6332
00314463

2021339254

043-5814434

043-5814465

HYDROEKOL, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/7

026 01 VySny Kubin

OR OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 52181/L
Ing. Marek Sagan, konatel’

Adam Hok, konatel’

Ing. Marek Sagan, 0902943672
VUB, a.s.

3912370965/0200

SK93 0200 0000 0039 1237 0965
45323542

2022942966

SK2022942966

043/5865701

Clanok II.: Vychodiskové podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi pre zdkazku s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych
prac — Revitalizacia vnutrobloku na sidlisku Brezovec v Dolnom Kubine st sutazné
podklady, projekt, vykaz vymer a ponuka zhotovitela zo diia 31.03.2022.
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Clanok I1L.: Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zhotovenie diela - prac pre objednéavatel’a na akcii — Revitalizacia
vnutrobloku na sidlisku Brezovec v Dolnom Kubine podla sutaznych podkladov
zékazky s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac, projektu vypracovaného
projek¢énou kanceldriou: JCH-projekt s.r.o., Oravska Poruba 398, 027 54 Veli¢na, m4j
2021, vykazu vymer a ponukového polozkového rozpoctu zhotovitel'a zo dia 31.03.2020,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podla predmetu plnenia a objednavatel’ sa zaviazuje
toto dielo prevziat’ a zaplatit' za zhotovenie diela zmluvnii cenu podla Clanku IV. tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
v stlade so schvalenou projektovou dokumentéciou stavby, stavebnym povolenim, resp.
ohlasenim stavebnych tprav, STN a ostatnymi pravnymi predpismi a podmienkami
vymedzenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel’ pri realizacii diela, prac musi dodrziavat’ v§eobecne - technické poziadavky
pri vystavbe, resp. pri realizécii diela, STN, predpisy poziarnej ochrany a bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci suvisiace s realizovanymi pracami.

Pred zac¢atim zemnych prac je zhotovitel’ povinny vyty¢it’ podzemné vedenia v spolupraci
s dotknutymi spravcami inzinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri realizacii diela - prac pouzije iba certifikované a kvalitné
materialy.

Clanok IV.: Cena

Zhotovitel’ zhotovi predmet plnenia v rozsahu, kvalite a lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dohodnuta zmluvna cena bola uréena na sumu vo vyske 112 680,00 EUR vratane DPH,
z toho cena bez DPH 93 900,00 EUR a 20% DPH vo vyske 18 780,00 EUR. Cena je
v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach maximdlna a pevna. V uvedene;j
cene su obsiahnuté 1 ndklady na vybudovanie a likvidaciu zariadenia staveniska,
rozkopavkové povolenia, ndklady na dopravu, dopravné znacenie suvisiace s realizaciou
prac, naklady na oznacenie staveniska, ndklady za uzivanie verejnych priestranstiev a
naklady na vytycenie podzemnych vedeni ako aj ndklady spojené s preSkolenim
pracovnikov.

Cena diela predstavuje naklady na vSetky materialy, technologie, prace, skusky atd’.,
ktoré st podla zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok,
technickych a pravnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do
prevadzky.

V pripade vyskytu nepredvidavych prac oproti rozpoctu, resp. prac, ktoré nie st upravené
touto zmluvou, predlozi zhotovitel cenovlil kalkuldciu na pisomné odsthlasenie
objednavatel'ovi. Vykonanie tychto prac bude upravené formou pisomného dodatku
k tejto zmluve za podmienky odsuhlasenia vykonania tychto nepredvidanych prac oboma
zmluvnymi stranami. Ceny za vzniknuté nepredvidané prace sa budu riadit’ jednotkovymi
cenami uvedenymi v ponukovom rozpocte zhotovitel'a. Ceny za nepredvidané prace,
ktoré ponukovy rozpocet zhotovitela neobsahuje, budi vopred odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.
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Clanok V.: Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo - prace v dohodnutom case:

- termin zacatia prac: 07/2022

- termin ukoncenia prac: do 31.12.2022

V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok sa moze termin ukoncenia prac
zmenit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve za podmienky odsuhlasenia oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok VI.: Miesto zhotovenia diela

Miesto zhotovenia diela: Mesto Dolny Kubin, k.4. Dolny Kubin, CKN parc. ¢.: 883/2,
priestor medzi ulicami Odbojarov a Mierova.

Clanok VIL: Vlastnicke pravo na zhotovované dielo a nebezpecenstvo $kody na nej
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Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddzaju na objednavatel’a
momentom odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL: Zaruéna lehota - zodpovednost’ za vady

V pripade vady diela pocas zarucnej doby ma objedndvatel pravo pozadovat od
zhotovitel'a bezplatné odstranenie takejto vady. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite
prac. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu od uplatnenia reklamacie, najneskor vSak do 5 dni od uplatnenia
reklamacie.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni u zhotovitel'a bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na dielo 5 rokov (60 mesiacov) odo dila prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok IX.: Platobné podmienky

Objednéavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutli cenu diela, a to na zéklade
faktiry odsthlasenej technickym dozorom objednavatel'a po vykonani jednotlivych prac.
Stpis vykonanych prac a dodavok bude sucastou faktary.

Dohodnuta splatnost’ faktur je do 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ uhradi faktiry len do vysky 90%
z celkovej ceny diela. Na zvysnych 10% z celkovej ceny diela vznikne zhotovitelovi
pravo az po odstraneni vSetkych kolauda¢nych nedostatkov a nedorobkov (ak dielo
nepodlieha kolauda¢nému konaniu az po odstraneni vSetkych nedostatkov a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati diela).

Realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpec€uje zhotovitel' bez preddavkov a zaloh zo
strany objednavatel’a.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktir ma zhotovitel’ pravo na troky
z omeskania vo vyske urcenej podl'a predpisov obCianskeho prava.
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Clanok X.: Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko na zéklade pisomného
odovzdavacieho protokolu, a to v stave zodpovedajicom projektovym podmienkam, bez
narokov tretich osob, v termine do 7 dni odo dia uzavretia tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone prac podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou, zabezpecit’ a dodrzat’ STN, vSeobecne zavazné predpisy, platné predpisy
poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ 0sdb pohybujicich sa v blizkosti miesta plnenia
zmluvy pocas vykonavania diela a je povinny riadne a vidite'ne vyznacit’ priestor, do
ktorého je poCas vykonavania diela vstup zakazany a v ktorom hrozi nebezpecenstvo
Skody na veciach a zdravi.
Pocas realizacie diela zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou. Po
vzniku $kody zavinenej zhotovitel'om je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie
do pdévodného stavu. Pri urCovani vysky Skody na majetku objedndvatela bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek v priebehu realizacie diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a dodrziavanie podmienok podla tejto zmluvy.
O priebehu realizacie diela je zhotovitel’ povinny viest’ stavebny dennik. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' odborné vedenie stavby odborne sposobilou osobou. Technicky
dozor objednavatela bude zabezpefovat’ Ing. Cubos§ Lisik, Ing. Martin Lukas¢ik, alebo
Milan Zubaj, zamestnanci objednavatel’a.
Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela bezodkladne poskytnat v
nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych
im dodéava pracu alebo poskytuje sluzbu podl'a tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporuSuje zakaz nelegalneho
zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegidlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze
pracou alebo sluzbou, ktoré na zéklade tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo
strany objednévatela, zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov poruseny zdkaz
nelegalneho zamestnavania podl'a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody (napr. ndklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatelovi vzniknl poruSenim
tejto povinnosti.

Ak s predmetom plnenia zmluvy suvisi aj zriadenie staveniska a ak tak v¢as nevykona

objednavatel’, je zhotovitel vzhl'adom na charakter predmetu tejto zmluvy v mene

objednévatela a po jeho predchadzajiicom odsthlaseni povinny:

a) poverit jedného koordindtora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentacie podla § 5 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazdé stavenisko, na
ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel' alebo viac ako jedna
fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

b) poverit’ jedného koordindtora bezpecnosti alebo viacerych koordindtorov bezpecnosti
podla § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka osoba,
ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

c) zabezpecit pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,
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d) ak su na to splnené podmienky pred zaCatim prac predlozit’ inSpektoratu prace,
v ktorého izemnom obvode sa stavenisko nachddza, oznamenie podla prilohy €. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

e) pred zacatim prac viditeIne umiestnit’ na stavenisku oznamenie podla prilohy €. 1
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, ktoré v pripade zmeny aktualizuje.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na zaklade uvedeného nebude zo strany objednavatela,

zhotovitel'a alebo subdodéavatelov porusené Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z.

o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zodpoveda

objednavatel'ovi za vSetky Skody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatel’'ovi

vzniknu porusenim tejto povinnosti.

Clanok XI.: Odovzdanie a prevzatie diela

Pred dokoncenim diela pripadne po zhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednavatela
pisomne, resp. ustne najneskor 7 dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste
plnenia.

priebehu a vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania, ktorého stucastou je
uspesné vykonanie dojednanych skusok, atestov certifikatov, reviznych sprav atd’., spisu
zmluvné strany preberaci protokol dokoncenej stavby, v zavere ktorého sa vyslovne
uvedie ¢i objednavatel’ dielo prebera resp. neprebera a z akych dovodov.

Vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednéavatel’ reklamovat’ uz v preberacom
protokole.

Clanok XIL.: Zmluvné poKuty

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s plnenim podla tejto zmluvy mé objednavatel
pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy i zaCaty deii omeskania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s odstraiiovanim vad a nedorobkov podl’a tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy
1 zaCaty denl omeSkania.

Ak zhotovitel' porusi ini povinnost podla tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela.

Ak sa objednéavatel’ dostane do omeskania s odovzdanim staveniska podla tejto zmluvy,
ma zhotovitel' pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy 1 zaCaty
dent omeskania.

Préavo na tthradu Skody nie je ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté.

Zmluvné pokuty podla tohto Clanku s splatné do 3 dni od porusenia danych
sankcionovanych povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Clanok XIIL.: Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky informacie obsiahnuté v tejto zmluve alebo ziskané
prirokovani o obsahu tejto zmluvy sa povazuju za informécie doverné, okrem informaécii,
ktoré su verejne dostupné a vieobecne zname. Ziadna zo zmluvnych strin nesmie
doverné informécie prezradit’ tretej osobe alebo ich pouzit’ v rozpore s ich ucelom pre
svoje potreby. Plnenie povinnosti objednavatela v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informécidm (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov sa nepovazuje za porusenie



vyssie uvedenych ustanoveni o ochrane dévernych informacii.
Clanok XIV.: Zavere¢né ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa spravuju
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ainych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov.

14.2 Tuto zmluvu je mozné zmenit’ alebo doplnit’ len na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych
stran, a to vo forme pisomnych ocislovanych dodatkov k tejto zmluve.

14.3 'V pripade akychkol'vek sporov, ktoré vzniknt v budiicnosti medzi zmluvnymi stranami
alebo vo vzt'ahu k tretim osobam pri plneni tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavézuju
riesit’ ich prednostne vo vzdjomnej sucinnosti a vzdjomnom rokovani za ucelom
dosiahnutia zmieru v spornej otdzke. V pripade, ak sa tieto spory zmluvnym strandm
nepodari vyriesit vzajomnym rokovanim, predlozia ich na rozhodnutie prislusnému sudu
v Slovenskej republike.

14.4 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola
uzatvorend po vzijomnom prerokovani, podla ich slobodnej vdle, urCite, vazne
a zrozumitel'ne, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok.

14.5 Zmluva nadobuda platnost’” dilom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podl'a zékona ¢. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich
predpisov, najskor vsak po splneni odkladacej podmienky, ktorou je: schvalenie zakazky
na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku, t.j.
objednavatelovi bude zo strany poskytovatela nendvratného finan¢ného prispevku
dorucena kladna sprava z kontroly verejného obstaravania na predmet tejto zmluvy.

14.6 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly (auditu) suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto€nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a u¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebna
sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) st najma:
- Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice orgadny a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané tymito organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

14.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd4 zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia zmluvy.

14.8 Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouzije primerane ustanovenie
§ 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Priloha:
- vykaz vymer a ponukovy polozkovy rozpocet



Objednavatel’

V Dolnom Kubine, dna:

Mesto Dolny Kubin
Ing. Jan Prilepok
primator

Zhotovitel’
V Dolnom Kubine, dna:

HYDROEKOL, s.r.o.
Ing. Marek Sagan
konatel’

HYDROEKOL, s.r.o.
Adam Hok
konatel’



