ZMLUVA O DIELO €. 0005362501

Objednavatel’ / Zakaznik

Narodné centrum zdravotnickych infomacii
Lazaretska 26
811 09 Bratislava

1¢o: 00165387

Bank. spojenie: Statna pokladnica

C. g(“:tu: SK24 8180 0000 0070 0018 5166
DIC 2020830119

tel.: +421/257269305

kontaktny e-mail:  janka.kavciakova@ncizsk.sk

zast: Ing. Peter Blaskovits — generalny riaditel
Ing. Peter Bielik — vykonny riaditel’
Opravneni rokovat’ pri realizacii diela a odovzdani diela:
Ing. Jana KavCiakova — +421/257269305
Ing. Katarina Kadasova - +421/257269416
Zhotovitel’
Schindler vyt'ahy a eskalatory a.s.
Karadzicova 8, 821 08 Bratislava
Reg. Obch. reg. Okr. sud Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 924/B
1¢0: 31402 828
ICO DPH: SK2020338419
Bank. spojenie: Citibank Europe plc., pobocka zahrani¢nej banky
¢. uctu: 200 269 0008/ 8130
tel.: +4212 32724 111
fax: +421 2 32 724 000
e-mail: infosk@sk.schindler.com
zast: Spolo¢ne poverenymi pracovnikmi Utvarov:

- oddelenie zakaziek: Marian Rothbauer, projektovy manazér
na zaklade pinej moci

- oddelenie predaja: Ing. Robert Riegler, predseda predstavenstva

Opravneni rokovat’ pri realizacii a odovzdani diela:

- oddelenie montaze: Vladimir Mikus, supervizor montazi

Zhotovitel' a Objednavatel spolu d'alej len ako ,Zmluvné strany".

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva") dna uvedeného pri podpisoch podla § 536 Obchodného zékonnika zak. ¢. 513/1991

Z. 2.

platného v SR, v zneni neskorsich predpisov.

L1 Predmet Zmluvy

1.1

1.2

1.3

Zhotovitel' sa touto zmluvou zavézuje, Ze pre Objednavatel'a zhotovi dielo uvedené v nasledujlcich odstavcoch tohto ¢lanku Zmluvy
a Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podla ¢l. 4 Zmluvy v lehotach a za podmienok stanovenych
touto Zmluvou.

Predmetom tejto Zmluvy je dodavka technicko-projektovej dokumentacie vytahu a celkova vymena 1 ks vytahu (dalej len ,Dielo") v rozsahu
podla technickej Specifikacie (d'alej len , Technicka Specifikacia®), ktora tvori prilohu €. 3 ako neoddelitel'n sucast’ tejto Zmluvy. Stcastou
predmetu Zmluvy je vykonanie skuSok po ukonceni montaze, overenie zhody pred uvedenim vytahov do prevadzky a vyhlasenie o zhode vytahov
v stllade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

DemontaZ pvodného vytahu, stavebné prace po demontazi povodného vytahu spojené so stavebnou pripravenost'ou pre montaz a dokoncovacie
prace po montazi nového vytahu s predmetom tejto Zmluvy a Zhotovitel' sa zavazuje ich vykonat' Ich vykonanie Zhotovitelom bude v stlade s
vykresovymi podkladmi Zhotovitela a v termine realizacie podla ¢l. 3.2 tejto Zmluvy a st nevyhnutnym predpokladom spinenia Diela.

Odborny servis v rozsahu podla prilohy ¢. 1 Zmluvy bude predmetom samostatnej servisnej zmluvy.

Cl. 2 Miesto plnenia

2.1

Miestom plnenia je: Lazaretska 26, 811 09 Bratislava

¢L.3 Lehota plnenia

3.1

Zhotovitel’ sa zavdzuje vytvorit’ Dispozi¢ny vykres do 2 tyzdriov odo dia ucinnosti Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit’ sa k Dispozicnému
vykresu do 7 (siedmich) dni od jeho dorucenia Objednavatel'ovi. Ak sa Objednavatel’ nevyjadri v tejto lehote, plati, Ze Objednavatel Dispozi¢ny
vykres schvalil. V pripade pochybnosti o dni dorucenia plati, Ze Dispozi¢ny vykres bol doruceny najneskor treti defi po jeho preukézatelnom
odoslani Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Toto schvalenie je potrebné len v pripade, Ze stavebné prace zabezpecuje Objednavatel’.


mailto:janka.kavciakova@ncizsk.sk

Do 24 pracovnych tyZdiov od thrady ciastkovej

faktlry v stlade s bodom 5.1.1

za podmienky v€asného vydania ohlasenia , zabezpecuje Objednavatel'.

V opacnom pripade bude na zaklade obojstrannej dohody zmluvnych strén navrhnuty novy termin realizacie predmetu Diela. Pre tento pripad
zanikd moznost’ uplatnenia zmluvnej pokuty podla ¢l. 12.2 VSeobecnych dodacich podmienok (d'alej len ,,VDP").

3.2 Termin realizacie predmetu Diela:

3.3 Doba odstavky 1 vytahu (doba demontaze, naslednej montaze a vykonania zakonom pozZadovanych skisok) nepresiahne 42 kalendarnych dni.
3.4 Realizaciu stavebnych prac potrebnych k demontazi pévodného vytahu a montazi nového vytahu vykona Zhotovitel'.

3.5 Presny termin realizacie Diela oznami Zhotovitel prostrednictvom povereného montazneho majstra Objednavatel'ovi do 14 dni (najneskor vsak 5 dni)
pred zahajenim prac.

3.6 Ddvody, podla ktorych mé Zhotovitel pravo na primerané predizenie dohodnutej doby plnenia sti uvedené vo Véeobecnych dodacich podmienkach
(dalej len ,VDP").

3.7 Objednavatel sa zavazuje umoznit’ Zhotovitel'ovi trvaly vstup (najma poskytnutim kl'G€ov, vstupnych kédov, apod.) do nehnutelnosti, v ktorych
bude Dielo vykonavané, najma mu umozni zameranie stavebnotechnickej situacie vytahovych Sacht a v nich pouzitych technoldgii a susediacich
priestorov. Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi vyt'ahovd Sachtu, jestvujlice vytahové technoldgie a prilahlé priestory, vratane
priestorov podla ¢l. 8.4 VDP (dalej len ,stavenisko") najneskér deri pred zahajenim prac podla ¢l. 3.5 Zmluvy. Objednavatel’ touto Zmluvou
vyhlasuje, Ze je opravneny a udel'uje Zhotovitel'ovi pravo vstupu do nehnutel'nosti, v ktorych bude vykonavané Dielo.

3.8 V pripade porusenia akychkol'vek zmluvnych povinnosti Objednavatela je Zhotovitel' opravneny prerusit’ pinenie Zmluvy a primerane predizit’
dohodnuté lehoty pinenia s prihliadnutim na svoje kapacitné moznosti a d'alSie zavazky. Zhotovitel’ pocas tejto doby nie je v omeskani. Nové
terminy plnenia Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi.

Cl.4  Cena
4.1 Cena predmetu tejto Zmluvy je stanovena dohodou v zmysle zakona o cenach €. 18/ 1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a je:
cena (bez DPH) DPH cena vr. DPH
EUR % EUR
4.1.1 podia ¢l. 1.2 a 1.3 Zmluvy 38.250,- EUR 7.650,- EUR 45.900,- EUR

4.2 Celkova cena s DPH sa upravi o pripadni zmenu v sadzbe DPH.

4.3 Narokovatelné dévody Zhotovitela na primerané zvySenie ceny su uvedené v Casti 4 VDP.

¢L5 Platobné podmienky

5.1 Objednavatel sa zavézuje uhradit’ na Ucet Zhotovitel'a, vzdy na zaklade vyuctovania/faktiry Zhotovitel'a:

5.1.1 Prva Ciastkova faktira vo vyske 70 % z dohodnutej ceny podla ¢lanku ¢. 4 bodu 4.1.1 tejto Zmluvy, navysena o prislusnu Ciastku dane
z pridanej hodnoty, vystavena po odovzdani projektovej dokumentacie, splatna na ucet Zhotovitel'a do 15 dni odo dia jej dorucenia
Objednavatel'ovi. Uhradenim tejto faktury Zhotovitel’ dd pokyn na vyrobu zariadeni vo vyrobnom zavode. V pripade, Ze pride k omeskaniu s
Uhradou, termin vyroby sa postiva minimalne o pocet dni omeskania.

26.775,- EUR a DPH 20%, t.j. 5.355,- EUR, celkom 32.130,- EUR

5.1.2 Konecna faktura podla ¢lanku €. 4 bodu 4.1.1, s pripadnymi navySe nakladmi podla ¢lanku ¢. 4 bodu 4.3,
s odratanim zaplatenych faktur, so splatnostiou 15 dni odo dia jej vystavenia. Pravo na vystavenie konecnej faktlry ma zhotovitel’ po
protokolarnom odovzdani diela. V pripade ak predmet zmluvy obsahuje viac ako jedno zariadenie a vSetky zariadenia nebudd odovzdavané
v jednom termine, tak konecna faktura bude vystavena jednotlivo na kazdé zariadenie, s odratanim uhradenych faktur daného zariadenia.
Objednavatel je povinny zaplatit’ zostavajlcu Cast’ ceny diela fakturovan( konecnou fakturou v lehote jej splatnosti.

11.475,- EUR a DPH 20%, t.j. 2.295,- EUR, celkom 13.770,- EUR
5.1.3 Driom Uhrady sa rozumie den, kedy cela vyuctovana Ciastka bola pripisana na Ucet Zhotovitel'a.

€l. 6 Uplatnenie DPH
6.1 Prislusna DPH bude vyuctovana v konecnej faktire podla ¢l. 5 bodu 5.1.3 Zmluvy.

Cl. 7 Spoloéné a zaverecné ustanovenia

7.1  Obidve Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa riadia zak. ¢. 513/1991 Zb., obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov.

7.2 Vseobecné dodacie podmienky (VDP) st neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy, tvoria prilohu €. 2 a blizSie upravuji prava a povinnosti oboch
Zmluvnych stran, vratane zabezpecenia prevzatych zmluvnych zavazkov. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa nimi citia byt’ viazani.

7.3 Tato Zmluva obsahujica 6 priloh je vyhotovena v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre Objednavatela a 1 rovnopis pre Zhotovitel'a. Zmluva sa uzatvara
na dobu urdity, a to do konecného vysporiadania zavazkov oboch zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy. Pre vznik Zmluvy sa vyZaduje
dohoda o celom jej obsahu, zmeny Zmluvy je mozné uskutoCnit’ iba pisomne a v stlade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluva nadoblda platnost’ driom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost’ nadobudne driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmllv.

7.4 Priebezna inovacia produktu moze mat’ dopad na konecné technické vyhotovenie a vzhlad vytahu.
7.5 Navrhom Zmluvy je Zhotovitel' viazany 30 kalendarnych dni odo diia odoslania navrhu Objednavatel'ovi.
7.6  Zarucna doba po splneni Diela je 36 mesiacov, ak je vytah v odbornej servisnej starostlivost’ podla technickych podmienok vyrobcu.

Zaru€na doba sa predizuje na 60 mesiacov v pripade, Ze poCas celej doby zaruky bude vytah v servisnej starostlivosti Zhotovitel'a.



7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Opravy vykonané v priebehu zarucnej doby tdto dobu nepred|zuju, pokial’ oprava zarucnej poruchy nevyradila vytah z prevadzky na dobu dihSiu
ako 1 den. Potom sa zaruka predlZi o dobu, ktorou bol vytah vyradeny z prevadzky.

Po skonceni dodévky a montaznych prac vykond odborny pracovnik odskusanie zdvihacich zariadeni — montaznu skisku a jej vysledky zapise do
Knihy vytahu. Objednavatel’ je povinny pred vykonanim montéznej skusky predlozit' reviznu spravu hlavného privodu napajania zariadenia a
zabezpecit' funkénu telefonnu linku pre obojsmerné dorozumievacie zariadenie v zmysle poZiadavky cl. €. 4 prilohy €. 1 k nariadeniu vlady SR ¢.
571/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze nebudl spinené podmienky tohto bodu a Zhotovitel’ nebude moct’ vykonat’ montaznu
skisku a nasledne overenie zhody, resp. Uradnu skisku, nedostédva sa do omeskania s ukoncenim Diela v zmysle ¢lanku €. 3 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze doba od podpisu Zmluvy a terminu zacatia prac podla ¢l. 3.5 Zmluvy sa z viny Objedndvatela zvySi o viac ako jeden kalendarny rok,
je Zhotovitel opravneny zvysit' cenu Diela v ¢l. 4.1.1 Zmluvy o medzirocny index cien stavebnych prac podla Statistického Gradu SR. Tento ¢lanok
nem0oze Zhotovitel uplatnit’ v pripadoch, ked’ pride k posunu terminu po podpise Zmluvy z dévodu vyhradne na strane Zhotovitel'a.

Objednévatel’ zaisti na svoj naklad zabratie plochy pre mobilné socidlne zariadenie pocas celej doby pInenia Zhotovitel'a pred miestom plnenia v
pripade, ak nie je schopny splnit’ sic¢innost’ podl'a VDP bod 8, ¢l. 8.4. Pokial’ nie je dohodnuté inak, naklady s prenajmom mobilného WC hradi
Objednavatel'

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, vyzvy, notifikacie, oznamenia a pod. podla tejto Zmluvy musia byt pisomné a zaslané
prostrednictvom postovej prepravy, a to na adresu prislusnej Zmluvnej strany uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy. Pokial’ d6jde k zmene tychto adries
u niektorej zo Zmluvnych stran, je tato Zmluvna strana povinna bezodkladne oznédmit’ druhej Zmluvnej strane tuto zmenu, a to spésobom podla
tohto bodu Zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje stihlas Objednavatel'ovi na nakladanie s projektovou dokumentaciou v zmysle ¢l. 1, bodu 1.2 tejto Zmluvy a jej poskytnutie
tretim osobam, pre pripad realizacie buduceho verejného obstaravania servisnych sluzieb k vytahu.

Zhotovitel' nie je opravneny postUpit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) voci Objednavatel'ovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy alebo suvisiace s touto Zmluvou
na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Pravny Ukon, na zaklade ktorého Zhotovitel’ postlpi svoje pohl'adavky
voCi Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, je podla ust. § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Akykol'vek
suhlas Objednavatela s postipenim pohladavok je platny iba v pripade, ak nan bol udeleny predchadzajlici pisomny suhlas Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a VDP maju prednost’ ustanovenia tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:

[e3

. 1 Odporuceny rozsah odborného servisu, podmienky servisu, servisné zmluvy — pocet stran 1
€. 2 VSeobecné dodacie podmienky — pocet stran 4
€. 3 Technicka Specifikacia zakazky — pocet stran 4

¢. 4 Ciastkové ceny a harmonogram prac podla jednotlivych vytahov — pocet stran 1
(ak obsahuje Zmluva o dielo viac kusov vytahov)

(@3

. 5 Kontakty na zastupcu objednavatela a zhotovitel'a - pocet stran 1

¢. 6 PIna moc pre pracovnika povereného zastupovanim Zhotovitela pre podpis zmluvy — pocet stran 3

V Bratislave dna: V Bratislave dna:
Zhotovitel’ Objednavatel'
Schindler vyt'ahy a eskalatory a.s. Narodné centrum zdravotnickych informacii

Marian Rothbauer

Projektovy manazér Ing. Peter Blaskovits
podl'a plnej moci Generalny riaditel’
Ing. Robert Riegler Ing. Peter Bielik

Predseda predstavenstva Vykonny riaditel’



Priloha ¢. 1

ODPORUCANY ROZSAH ODBORNEHO SERVISU — podmienky servisu v zaruénej dobe

1 Kontrola a pravidelna tdrzba podl'a STN EN 13015 a predpisu vyrobcu

1.1 Kontrola a pravidelna Udrzba zahffa servisné prace, ktorych rozsah a vykon sa riadi platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej
republiky

— Pravidelné odborné prehliadky (1 x za 3 mesiace) s cielom skontrolovat’ bezpecnu funkciu a prevadzku vytahu
— Pravidelna preventivna Udrzba vytahového zariadenia vratane mazania a nastavenia

1.2 Kontrola a pravidelna Udrzba zahffa:

- funkénd kontrolu a nastavenie pohonnej jednotky, systému zavesenia, prevodovky, brzd, trecieho kolesa a bubna, lan, odklanacich kladiek,
Sachtovych dveri a vodidiel vytahu (vytahov)

- mazanie vysSie uvedenych podzostav v rozsahu vhodnom pre sposob vyuzitia vytahovej instalacie (instalaciou)

- kontrola a nastavenie jazdnych vlastnosti vytahu (vytahov), predovsetkym presnost’ zastavenia

- vizudlna a funkéna kontrola spinacieho, riadiaceho, monitorovacieho a dalSieho bezpecnostného vybavenia, zobrazovacieho a osvetlovacieho
zariadenia

- kontrola funk¢nosti a neposkodenosti vytahu (vytahov)

— kontrola hladiny oleja v pohonnej jednotke

— v rozsahu potrebnom k zachovaniu ich funkcnosti, vycistenie vyssie uvedenych podzostav vytahu (vytahov) od necist6t vznikajlcich v zariadeni

-~ Odborné skusky v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. a podla STN EN 81-1

—  Skusky vyZadované v obdobi > 3 roky (napriklad InSpekéna prehliadka)

Odstranenie prevadzkovych poruch (v zaru¢nej dobe zadarmo)
2.1 Naprava poruch, ktoré budl zistené pri pravidelnych kontrolach a pravidelnej preventivnej Udrzbe alebo ktoré nastani v obdobi medzi nimi a su

zakaznikom alebo poverenou tretou stranou nahlasené

3 Zarucné opravy (zadarmo)
3.1 Oprava alebo vymena vsetkych dielov, budi vykonavané v sulade so zaruénymi podmienkami zhotovitel'a podla ¢l. 7.6 Zmluvy a VDP Casti 10.

4 Nuadzové volanie, vyslobodenie uviaznutych os6b

4.1 Prijimanie nidzovych volani z vytahového zariadenia na centralnom dispecingu, ktory je v prevadzke 24 hodin denne
4.2 Vyslobodenie uviaznutych oséb z vytahovej klietky s nastupom do jednej hodiny
4.3 Prevadzka a udrzba GSM brany a SIM karty

Centralny NON-STOP dispecing pre hlasenie oprav: tel. 0850 123 724

Zastupca zhotovitel'a (meno/tel. ¢.) v oblasti servisu/vedUci servisu (po uvedeni vytahu do prevadzky)

Andrej Bilik (service leader) — 0902/955 866



Priloha ¢. 2 k Zmluve €.

0005362501
VSEOBECNE DODACIE PODMIENKY

1 Platnost’

1.1 Tieto VSeobecné dodacie podmienky (dalej len ,VDP*) sa stavaju sucastou zmluvy vyslovnym dohodnutim zmluvnych
stran.

2 Technické podklady

2.1 V3etky technické podklady zostavaju duSevnym vlastnictvom zhotovitefa a nesmu byt kopirované ani inak
rozmnozované, odovzdavané tretim osobam a nesmu sluzit k zhotovovaniu vytahovych zariadeni a ich dielov.

3 Rozsah dodavky

3.1 Rozsah dodavky je dany obsahom zmluvy podpisanej oboma stranami. Celkova rekonstrukcia/vymena vytahu svojou
koncepciou odstrafiuje prevadzkové rizika vytahu definované v dobe podpisu tejto zmluvy normami platnymi v SR,
okrem tych zistenych, ktoré su priamo spojené so stavebnou €astou Sachty a strojovne a kde potrebné stavebné upravy
su vylu¢ené s ohladom na nemenitefnost’ statickej Casti objektu. Zhotovitel zodpoveda za vykonanie vSetkych prac
podla poziadaviek technickych predpisov, slovenskych technickych noriem a odporucani vyrobcu. Zariadenie sa
dodava v nevratnych obaloch. Ak nie je vyslovne dohodnuté inak, ich likvidaciu predpisanym spdsobom zaistuje
zhotovitel. To plati aj pre demontované Casti vytahu, ak je dohodnuté, ze demontaz vykonava zhotovitel. Dopravu
a skladovanie dodavky do dohodnutej doby montaze zaistuje zhotovitel, ak nie je dohodnuté inak.

3.2 Predpokladom spinenia predmetu zmluvy je riadne vykonanie potrebnych stavebnych prac, ktoré su nevyhnutné pre
zaistenie bezpefnej montaze a naslednej bezpecnej prevadzky dodavaného vytahového zariadenia (stavebna
pripravenost, pomocné prace). Ak nie je vyslovne dohodnuté inak, plati, Ze tieto stavebné prace, vratane predpisanej
likvidacie stavebného odpadu zaistuje objednavatel.

3.3 Stavebné povolenie alebo ohlasenie zariadi objednavatel pred dohodnutym terminom zahajenia prisludnych prac. Ak
je stavebné povolenie podmienené zvlastnymi podmienkami, bezodkladne o nich informuje zhotovitela.

4 Cena

4.1 Pocas pripravy zakazky (detailné zameranie uskutocnené po podpise zmluvy o dielo) mbzu byt zistené tak vyrazné
odchylky od Standardného vyhotovenia Sachty (napr. zvislost, rovnost, priestory pod Sachtou, duté steny Sachty atd.),
Ze neumozniuju montédz dohodnutého typu vytahu bez nakladnych dodatoénych uprav. V takomto pripade zhotovitel
navrhne optimalne rieSenie a zmluvny dodatok vratane pripadnej zmeny ceny diela. Ak nedbjde k dohode, zhotovitel
je opravneny od zmluvy (jej prisludnej €asti) odstupit'.

4.1.1 S vyhradou dohody podla ¢asti 4.1 VDP plati, Ze pokial nie je vyslovne dohodnuté inak, je dohodnuta cena koneéna
pre dohodnuty predmet a miesto plnenia, splatna je v udanej mene. Dar z pridanej hodnoty (DPH) sa uvadza oddelene
a podlieha zdkonnym zmenam.

4.1.2 Ak ddjde k podstatnému posunu zhotovenia diela (viac ako tri mesiace) z dévodov na strane objednavatela, ma
zhotovitel pravo na zdévodnené zvySenie ceny.

4.1.3 Cenové priplatky za objednavatefom vyzZiadané prace naviac sa zuc¢tovavaju oddelene. Dohodnuta cena
odborného servisu sa automaticky zvysSi o 50% v pripade, ze objednavatel porusenim zaruénych podmienok strati
zaruku na dodany vytah, a to od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po rozhodnej udalosti az do konca zmluvného obdobia.
Od toho dna sa naviac uctuje aj material/nahradné diely podla aktualneho cennika zhotovitela.

5 Platobné podmienky

5.1 Uplna cena diela alebo jednotlivého vytahu (bez ceny odborného servisu) sa stane splatnou po protokolarnom
odovzdani a prevzati dokon&eného vytahu (vid. €l. 5 Zmluvy) alebo v pripade, Ze vytahové zariadenie je pouzZivané
objednavatefom pred splnenim predmetu zmluvy, a to k datumu zahajenia takéhoto pouZzivania, bez ohladu na to, €i
vSetky potrebné prace a skusky boli riadne vykonané. Objednavatel nesmie do odovzdania pouzivat dany vytah bez
suhlasu zhotovitela, inak v takomto pripade zhotovitel nenesie zodpovednost za takéto vytahové zariadenie a
objednavatel prebera zodpovednost za pripadné skody na zdravi ¢i majetku.

5.2 Ak je objednavatel v omeskani s dohodnutym pefiaznym plnenim, zhotovitefovi vznikne narok na zmluvnu pokutu (€ast
12.1 VDP).

5.2.1 V pripade omeskania objednavatela dlhSie nez 1 mesiac sa dohodnutym pefaznym plnenim pred spinenim ¢l. 1.1,
1.2 zmluvy (Cast 9 VDP) je zhotovitel opravneny, po pisomnom oznameni objednavatelovi, odstupit od zmluvy za
podmienky, Ze objednavatel svoje plnenie neposkytne ani po pisomnej upomienke v dodatoéne stanovenej primeranej
lehote. Zhotovitel méa narok na zaplatenie vzniknutych nakladov a ndhradu vzniknutej Skody.

5.2.2 Po splneni &l. 1 bodu 1.1 a 1.2 zmluvy (&ast’ 9 VDP) je zhotovitel opravneny, po predoslom pisomnom upozorneni
objednavatelovi, pozastavit’ svoje zmluvné plnenie a zbavit sa zodpovednosti za doposial nedokonéené a nezaplatené
vytahové zariadenie, ak je objednavatel voci zhotovitefovi v omeskani s pefiaznym pinenim dlhSie ako 28 dni, ako aj v
pripade nedostatku sucinnosti objednavatela, ak je ohrozené riadne plnenie zavazkov zhotovitela a objednavatel
v primeranej lehote, ktora nesmie byt dlhia ako 14 dni, nedohodol napravu. Pokial to je technicky mozné, zhotovitel
je suCasne opravneny vykonat takéto opatrenia, aby dalSou prevadzkou takéhoto vytahového zariadenia nedoslo k
ohrozeniu bezpecnosti prepravovanych osbb, vratane prava zastavit prevadzku vytahového zariadenia. O dobu
pozastavenia plnenia sa predlZuje termin zhotovenia diela.



5.3 Pokial sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu zasahu vys$3ej moci do 2 mesiacov od jej zadsahu, strana
ktora sa bude odvolavat' na vy3Siu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, k cene a dobe
plnenia. Pokial neddjde k dohode, ma strana ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy. Za vy3Siu
moc sa pokladaju okolnosti, ktoré vznikli po uzavreti zmluvy v dosledku stranami nepredvidatefnych a inych
neodvratitefnych udalosti mimoriadnej povahy, ktoré maju bezprostredny vplyv na pinenie tejto zmluvy, napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, stavka, Zivelné pohromy, poziar atd. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia pisomného
oznamenia alebo dfiom uloZenia oznamenia u drzitela postovej licencie v pripade neuspesného pokusu o dorucenie.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze potom do 5-tich dni od u€innosti odstupenia vykonaju inventuru a vyuctovanie skutocne
vykonanych prac a objednavatel prevezme a zhotovitel odovzda vykonané prace. O takomto odovzdani a prevzati
bude vykonany zapis oboma stranami s nalezitostami protokolu o odovzdani a prevzati diela, bude v iom podrobne
popisany stav rozpracovanosti diela, vykonané jeho ocenenie, vymedzené vady a nedokonéené a dohodnuty spdsob
ich odstranenia.

5.4 Zo z&konnej moznosti jednostranného zapoctu sa vylu€uju vzajomné pohfadavky alebo protindroky zmluvnych stran
vzniknuté z ich pravnych vztahov oboch zmluvnych stran nez je tato zmluva i
pohladavky niektorou zo zmluvnych stran prevzaté.

6 Vlastnictvo, nebezpecenstvo Skody

6.1 Predmet zmluvy zostava vo vlastnictve zhotovitela az do doby odovzdania jednotlivého dokonéeného vytahu
zhotovitelom a prevzatia jednotlivého dokon&eného vytahu objednavatelom, iba ak by k prechodu vlastnickeho prava
doslo skér z dévodu jeho zapracovania do stavby ako sucasti veci. Ak neprisSlo k prechodu vlastnictva skér,

a prevzatim dokon&eného vytahového zariadenia prechadza vytahové zariadenie do vlastnictva objednavatela.
Zhotovitel nesie nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy odo dfia prevzatia staveniska k zahajeniu montaze do
dria prechodu vlastnictva k predmetu zmluvy alebo jeho €asti na objednavatefla.

7 Doba plnenia

7.1 Doba plnenia sa dohaduje vo vazbe na podpis zmluvy, koneéné potvrdenie vSetkych technickych dat vytahového
zariadenia, zodpovedajucich parametrov stavby, stavebné povolenie (ak je potrebné) a v€asnu thradu dohodnutych
zéloh a platieb. Jej splnenie je podmienené riadnou sucinnostou objednavatela v dohodnutom rozsahu a plnenim
platobnych podmienok.

7.2 Ak nie je v zmluve vyslovne stanovené inak, je zhotovitel opravneny plnit skor a povolené su aj diel€ie dodavky. Ku
skor$ej demontazi stojaceho vytahu podla ¢l. 3.2 zmluvy je vzdy potrebny suhlas objednavatela. Ak objednavatefl Ziada
posun dohodnutého terminu dodavky vytahového zariadenia &i terminu montéze, je povinny tak vykonat pisomne.
Zhotovitel je v takomto pripade opravneny uctovat objednavateflovi skladné vo vyske 60,- EUR za kazdy zalaty tyZzder
skladovania, eventualne dal3ie naklady na viac s tym spojené.

7.3 Zhotovitel méa narok na primerané prediZenie dohodnutej doby plnenia podla svojich kapacitnych moznosti, iba ak:

7.3.1 objednavatel neschvali dispozi¢ny vykres do 1 tyzdiia po prevzati, s vynimkou pripadu jeho neschvalenia
pre chybu zhotovitela (uplatni sa len v pripade, Ze stavebné prace zabezpecuje objednavatel)
7.3.2 zahajenie montaze sa zdrzi Ci dbjde k jej preruSeniu z dévodu na strane objednavatela v pri¢innej suvislosti

s nahodnou udalostou, ktora vznikla nezavisle na voli zhotovitela a bez jeho zavinenia (napr. poSkodenie, zniCenie
¢i odcudzenie vytahovych dielov alebo Specialneho naradia v mieste montaze).

7.3.3 objednavatel je v omeSkani s plnenim periazného zavazku

7.3.4 ak bude zistena v priebehu pripravy alebo realizacie zakazky pritomnost nebezpeénych materialov (napr.
azbest) a to az do doby, neZ objednavatel zabezpedi na svoje naklady prislusné napravné opatrenia. V pripade,
Ze objednavatel nevykona doporuéené napravné opatrenia (likvidaciu), je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy
a objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitefovi vietky preukazatelne vynaloZené naklady pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

8 Montaz a sucinnosti

8.1 V dohodnutom termine zahajenia montaze vytahového zariadenia musi stavebna pripravenost miesta montaze
zodpovedat Technickej Specifikacii zakazky, musia byt odstranené vsetky prekazky a miesto chranené pred
poveternostnymi vplyvmi.

8.2 Miesta montaze vytahového zariadenia a jeho okolie, vratane pristupu do Sachty a strojovne, musi zodpovedat

podmienkam bezpec¢nosti prace po celu dobu montaze.

8.3 Objednavatel poskytne v8etku dohodnutu sucinnost’ tak, aby montaz zariadenia prebiehala nepreruSovane. Umozni
zhotovitelovi bezplatny odber vody a el. prudu. Ak sa vykonava demontaZz stojaceho vytahu zhotovitel, objednavatel
vystavi povolenie ku zvaraniu &i paleniu a zaisti na svoj naklad vypratanie v3etkych horfavych predmetov z okolia
Sachty a strojovne.

8.4 Objednavatel poskytne pracovnikom zhotovitela moZnost bezplatného uzivania vhodnych a v pripade nutnosti
i vykurenych priestorov pre umyvanie, prezliekanie a pobyt montdZzneho personalu, vratane socialneho zariadenia, ako
i priestor pre uskladnenie materialu a naradia po celt dobu trvania dohodnutych prac. Skladovacie priestory musia byt
dostato€ne chranené proti kradezi a inym nebezpecenstvam, v sulade s obvyklymi poistnymi podmienkami. V pripade,
Ze objednavatel nemdze zabezpecit vySSie zmienené pozZiadavky zhotovitela, oznami tuto skutoénost’ zhotovitelovi
najneskoér do 20 dni po podpise zmluvy o dielo, v takom pripade po predoslej vyzve zhotovitela zabezpeci objednavatel
priestor pre ulozenie mobilného WC na naklady objednavatela pokial nie je dohodnuté inak.

8.5 V zimnych mesiacoch mdze byt montdz vykonavana len v uzavretych a primerane vykurovanych budovéch.



8.6 Objednavatel je povinny v dohodnutom termine dat' zhotovitelovi k dispozicii hotovy, plne zatazitelny privod elektrickej
energie za u¢elom vykonania skusobnych a zoradovacich jazd vytahu. Celkova spotreba elektrickej energie ide na tiaz
objednavatefla.

8.7 V pripade, Ze pre nedostatok sucinnosti objednavatefa neméze zhotovitel v€as zahdjit montazne prace vo vztahu
k jednotlivym vytahom alebo v nich neruSene pokracovat a objednévatel tento nedostatok neodstrani ani po predolom
pisomnom upozorneni zhotovitela a poskytnuti primeranej lehoty na napravu, ktora vdak nemdze byt kratSia ako 14
dni, ma zhotovitel pravo vedla nahrady tym vyvolanych nakladov naviac a eventualneho uplatnenia zmluvnej sankcie
pozadovat primerané predizenie dohodnutej doby plnenia, pripadne i zmenu ceny s ohfadom na finanény vyvoj. Ak
trva takéto prerusenie dihSie ako 2 mesiace, je zhotovitel opravneny po predoslom pisomnom upozorneni od zmluvy
odstupit so v8etkymi zakonnymi désledkami. V kazdom pripade je v8ak zhotovitel opravneny vyuctovat
objednavatelovi vietky preukazatelné naklady vzniknuté ku dfu odstupenia od zmluvy, vratane DPH a objednavatel je
povinny tieto naklady uhradit. Tym nie je dotknuté pravo zhotovitefa na nahradu Skody. Zhotovitef ma vSak moznost
platnost zmluvy zachovat a vyuc¢tovat objednavatelovi vSetky preukazatelné k datumu nabehnuté naklady vratane
DPH. Dokonc&enie zakazky v takomto pripade vyZaduje nova dohodu o dobe pinenia a cene.

8.8 V pripade prerusenia vykonu diela v rozsahu jednotlivého vytahu z dévodu na strane zhotovitela, je objednavatel
opravneny po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu, ktora vdak nesmie
byt kratSia ako 14 dni, od zmluvy odstupit so vSetkymi zakonnymi dosledkami. Objednavatel je potom opravneny
vyuctovat v3etky preukazatelné k datumu nabehnuté naklady a zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel ma vSak moznost platnost zmluvy zachovat
a vyuctovat zhotovitelovi vSetky preukazatelné k datumu nabehnuté naklady.

8.9 Zhotovitel sa zavazuje na vyzvu objednavatela a za obvyklych podmienok uzavriet zmluvu o odbornom servise i na
dalSie obdobie po skonceni platnosti tejto zmluvy.

8.10  Zhotovitel mbze poverit plnenim svojich zavazkov z tejto zmluvy inl osobu len za podmienky, Ze za ich splnenie
zodpoveda tak, ako by ich plnil sam.

8.11  Zhotovitel je povinny po celu dobu prac viest montazny dennik a na vyziadanie ho predlozit objednavatelovi
k nahliadnutiu.

9 Uvedenie do prevadzky - zhotovenie diela

9.1 Zmluva podfa €l. 1.1 a 1.2 je naplnena odovzdanim bezpecného vytahového zariadenia objednavatelovi po posudeni
zhody dodavaného vytahového zariadenia so stanovenymi poziadavkami postupom v sulade s prislusnymi
nariadeniami vlady. Z hladiska povinnosti objednavatela zaplatit cenu diela je predmet zmluvy spineny i v pripade, ze
dodavané vytahové zariadenie bolo v ramci postupu posudzovania zhody uznané bezpeCnym, ale nie je mozné
bezpe&ne prevadzkovat vyhradne z dévodu na strane objednavatela (stavebné nedokon&enia, apod.), ako aj vtedy, ak
neprevezme objednavatel vytahové zariadenie bez vazneho dbévodu (plati v pripade celkovej regeneracie/vymeny
vytahu). Po&inajuc diiom uvedenia do prevadzky (Cast 9.2 VDP) zhotovitel zaistuje po dobu zmluvného obdobia
odborny servis v dohodnutom rozsahu na zaklade samostatne predpisanej servisnej zmluvy.

9.2 Dom uvedenia do prevadzky sa rozumie der podpisu zapisu o odovzdani a prevzati diela. Tymto dfiom je taktiez dielo
zhotovené. Objednavatef je opravneny uviest dokonéené dielo do prevadzky, pokial su splnené poziadavky nariadenia
vlady €. 571/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a po pisomnom prevzati dokon¢eného diela (plati v pripade
celkovej rekonStrukcie/vymeny vytahu). Prevzatie dokonCeného diela mdze byt spojené s poslednym ukonom
autorizovanej osoby v ramci zvoleného postupu posudzovania zhody alebo vykonané samostatne neskér, najdlihSie
vSak do 1 tyzdfia po uisteni, Ze dodavané vytahové zariadenie je bezpecné. Drobné vady a nedokoncenia, ktoré
nebrania bezpecnej prevadzke, nie su dévodom pre odmietnutie prevzatia, ak sa zaviaze zhotovitel' odstranit’ ich
v urcitej lehote.

10 Zaruka

10.1 Zhotovitel preberd zaruku za bezpelné vykonanie ariadnu funkciu dokon&eného a riadne zaplateného diela.
Zaru¢na doba je stanovena na 3 roky od uvedenia vytahu do prevadzky pokial je zariadenie v odbornej servisnej
starostlivosti zhotovitela (¢ast 9 VDP). V opaénom pripade bude poskytnuta zaruka 6 mesiacov.

10.2 Zaruka sa nevztahuje na umyselné posSkodenie dielov a na Skody spbsobené vySSou mocou, neodbornym
zaobchadzanim, pésobenim vlhka, nadmernym znecistenim, ohnom, nedostato¢nou ventilaciou, kolisanim
elektrického napétia, pripadne elektromagnetickymi vplyvmi, poklesom budovy, vandalizmom a inymi vnatornymi
vplyvmi.

10.3 Zaruka zanika v pripade akéhokolvek zasahu objednavatela €i tretej osoby do vytahového zariadenia, na poSkodené
diely.

10.4 O poruchach na vytahovom zariadeni musi objednavatel bezodkladne pisomne informovat’ zhotovitela tak, aby bolo
mozné zistené nedostatky €o najskér odstranit a pripadne uplatnit reklaméciu zaruky vytahového zariadenia.
Vymenené Casti alebo komponenty su majetkom zhotovitela.

10.5 Zaruénéa zodpovednost zhotovitela sa nevztahuje na tie vady, ktoré sa prejavia alebo budu reklamované po uplynuti
30. dfia od odoslania upomienky zhotovitela o zaplateni akejkolvek jeho splatnej financnej pohladavky vo i
objednavatelovi, pokial pohladavka suvisi s poskytnutym dielom a objednavatel ju nezaplati ani v lehote 30 dni od
odoslania upomienky zhotovitela.

11 Zodpovednost’' za Skodu

11.1 Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené druhej zmluvnej strane i tretej osobe v rozsahu a za podmienok
stanovenych v obchodnom zakonniku €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.



11.2 Predmet zmluvy poskytuje len taku bezpec€nost, ktora sa da od zariadenia oCakavat na zaklade su€asne platnych
noriem a predpisov tykajucich sa konStrukcie zariadenia. Dohodnuty odborny servis zhotovitela je zakladnym
predpokladom pre udrzanie bezpec€nej prevadzky vytahového zariadenia.

12 Zabezpecenie zmluvnych zavazkov

12.1 Pre pripad omeskania s plnenim penazného zavazku je dohodnuta zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky
za kazdy deft omeskania, a to od prvého dfia omeskania, ktoru sa zavazuje objednavatel zaplatit'.

12.2  Zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dielCej ceny diela (bez DPH) za kazdy defi omeskania, max. v§ak 5 %, je povinny
zaplatit zhotovitel, ak je v omeskani s dohodnutou dobou montaze, objednavatel potom v pripade, Zze neumozni
zhotovitelovi v dohodnutej dobe zah3ijit’ prace €i v nich riadne pokracovat. Pravo pozadovat tuto zmluvnu pokutu strati
ta strana, ktora k omeskaniu druhej zmluvnej strany poruSenim niektorého zo svojich zavazkov prispela.

12.3 Pokial by objednavatel bez predchadzajiucej pisomnej dohody so zhotovitelom zacal vytahové zariadenie fakticky
uzivat pred jeho uvedenim do prevadzky (€ast 9 VDP) alebo potom, ked ho zhotovitel opravnene vyradil z prevadzky
(Cast 5.2.2 VDP), zhotovitefovi vznikne narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2 000,- EUR za kazdy takyto vytah.
Zhotovitel v tychto pripadoch nezodpoveda za akukolvek Skodu, ktora by v suvislosti s tym vznikla.

13 Ukoncenie zmluvy

13.1  V pripade ukondenia zmluvy odstupenim podla ¢l. 5.2.1 VDP medzi sebou zmluvné strany vykonaju bez
zbyto¢ného odkladu zuc&tovanie. Pre jeho uc€ely sa dohaduje, ze zhotovitel ma narok na Uhradu preukazatelnych
a ucelnych nakladov, ktoré na vykonanie diela k okamihu ukon€enia zmluvy vynalozil, alebo ktoré eSte vynaloZi na
zaklade zmluv uzavretych skér so svojimi subdodavatelmi za ucelom plnenia svojich zavazkov vocCi objednavatelovi,
vratane hodnoty dodaného materialu. Cenu tychto nakladov vyuétuje zhotovitel' faktirou so splatnostou 15 dni od
dorucenia objednavatelovi.

13.2  Zhotovitel je opravneny odviezt material a naradie patriace zhotovitelovi, ktoré k vykonaniu diela pouzil, v pripade,
ked hodnota tohto materialu nie je pokryta uhradenymi platbami a tento material nie je zahrnuty vo vyuctovani podla
ods. 1 tohto ¢lanku VDP.

13.3 Za ucelom odvozu materialu podla ods. 2 tohto ¢lanku VDP je objednavatel povinny umoznit zhotovitefovi
v potrebnom rozsahu sucinnost.

13.4  Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi preukazatelne vynalozené ucelné naklady v pripade pred¢asného
ukon&enia predmetu zmluvy v désledku zamietavého postoja Statnych organov a organizacii ktorych suhlas mal
zabezpecit objednavatel, napr. pamiatkového ustavu, stavebného uUradu atd. v pripade, ked sa objednavatel
a zhotovitel nedohodnu na inych podmienkach realizacie diela.

14 Zavaznost, pravo a sudna prislusnost’

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy vzniknuté medzi nimi v tejto zmluve sa riadia obchodnym zakonnikom &.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a daldimi pravnymi predpismi SR.

14.2 Pripadné spory budu prednostne rieSené zmierlivo dohodou. Ak nebude takato dohoda dosiahnuta, rozhodnu

prislusné sudy SR.

15. Prava k dusevnému vlastnictvu

151 VSetky prava k duSevnému vlastnictvu vztahujucemu sa k rekonstrukcii a vymene vytahu/Upinému odstraneniu
prevadzkovych rizik existujuceho vytahu, ktory je predmetom zmluvy o dielo, vratane riadiaceho programového
vybavenia umozfiujuceho beznu prevadzku, udrzbu a opravy zariadenia (,riadiace programové vybavenie®) zostavaju
majetkom zhotovitefa. Zhotovitel tymto udeluje neexkluzivnu licenciu budicemu prevadzkovatelovi zariadenia (a
objednavatelovi v jeho zastupeni) k pouZitiu riadiaceho programového vybavenia vyhradne k prevadzke zariadenia
pre jeho vlastné ucely. Tato licencia nadobuda platnost dfiom uhradenia celej ceny diela a prisludnej DPH.
Nadobudatel nema pravo zaobstaravat kdpie, upravovat & akokolvek inak nakladat s riadiacim programovym
vybavenim. Licencia rovnakého rozsahu bude poskytnuta pripadnému novému vlastnikovi vytahového zariadenia.



Priloha ¢.3

Technicka Specifikacia diela - BRATISLAVA — Lazaretska 26

ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE VYTAHU | Schindler S6300
Adresa vyt'ahu: Lazaretska 26, 811 09 Bratislava
Typ vyt'ahu: Vyt'ah pre dopravu osob
Rozmer strojovne: Bude spresneny podrobnym zameranim pévodného stavu
Pocet jazd za hodinu: | 120
Nosnost' vyt'ahu: 1.125 Kg
Menovita rychlost’: 1,00 m/s
Pocet stanic: 7
Pocet nastupisk: 7
Zdvih: 19,800 |M
VYTAHOVA SACHTA
Umieftenie_e 7a ) 5 ' Bez
vyvaff)vaaeho kabinou Vedl'a kabiny | X vyvazovaIC|evh.o
zavazia: zavazia
v Betdn Murovana | X | Deliaci nosnik
Sachta: .z . < .
Spolocna V schodisku Celny portal

Sirka (BS): 1.970 mm
Hibka (TS): 2.990 mm
Hibka priehlbne (HSG): 1.420 mm
Horny prejazd (HSK): | 3.560 mm
Celny portal: Novﬂ ‘ Uprava povodnej celnej steny‘ X ‘
&elny portal: Lakovany podla odtienu iavc:r.ll Nerezovy | X
Priestory pod Sachtou: Ano ‘ ‘ Nie | X
Popis ocel'ovej
konstrukcie:
POHON VYTAHU
Umiestnenie: V strojovni nad Sachtou ‘ ‘ Pod stropom Sachty | X V strojovni dole ‘
Nosné prostriedky: Ploché nosné prostriedky (pasy) ‘ X ‘ Lana
RIADENIE VYTAHU

Jednoduché (DE) Jednoduché s pamatou (PI) Duplex ‘
Riadenie: (Z}?E)rne smerom dolu X | Zberné obomi smermi (KS) (z:;'élkazky:
Napajanie vyt'ahu: 3 NPE 50Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50Hz/TN
Rozvadzac: Mikroprocesorovy s frekvenénym meni¢om
KABINA
Svetla sirka: 1.200 mm(rozmer mbZe byt upraveny v zavislosti na zvislosti vytahovej Sachty)
Svetla hibka: 2.100 mm(rozmer méZze byt upraveny v zavislosti na zvislosti vytahovej Sachty)
Vyska: 2.139 mm
Vyhotovenie kabiny: Plech. HI. sendwich %::;g;?c\?:, Priechodna Neprechod. | X
Interiér: Lakovany ‘ ‘ Laminat ‘ ‘ Nerez ‘ X ‘
Dekor interiéru: Standard kataldg ’ PARK LANE ‘ atypicky odtier RAL |
Strop - vyhotovenie: |Nerez
Zrkadlo — vyhotovenie: | 1 ks — > vySka — bude definované osobitnym formularom
Zrkadlo — umiestnenie: Zadna stena — bude definované osobitnym formularom
Madlo — vyhotovenie: | Nerez brdsena na Sirku kabiny vytahu — bude definované osobitnym formularom
Madlo — umiestnenie: |Zadna stena — bude definované osobitnym formularom
Podlaha: ProtiSmykova guma/umely kamen — bude definované osobitnym formularom
Okopovy plech: Hlinik anodizovany
Typ osvetlenia: Halogén bod. ‘ ‘ LED linie ‘ X ‘ LED panel ‘ ‘ Ziarovka ‘ ‘
Ovladaci panel (COP): s mechanickymi tlacidlami ‘ X ‘ dotykovy | ‘




Material (COP):

nerez ‘ 9

skleneny | X ‘

Kracik (COP):

Nie| X | Ano - potet |

Nudzové osvetlenie:

Nové integrované

Vonkajsi nater: Nie ‘ X ‘ Ano — totozny s vnatornym odtiefiom ‘ ‘

DVERE

Sirka: 900 mm

Vyska: 2.000 mm

Typ Sachtovych dveri: Ruén,é bez Ruén’é s Automati,cké X Automatické S
portalu portalom bez portalu portalom

Orientacia Sach. dveri Pravé Lavé| X Centralne

Prevedenie $ach. dveri: Lakované Nerez| X Rucné rsngzlrg;

Farba (RAL) $ach. 1015 bézova 5012 modra 6011 zelena iny odtien

dveri: 7037 tm. Seda 7038 Seda 8014 hneda RAL cislo

Poziarna odolnost': Ano EW | X Nie EW60

Osadenie dveri: Zapustené v Celnej stene Nezapustené | X

Typ kabinovych dveri: | Automatické| X | BUS - STD BUS - FLAT (1)(‘)‘(';(”5"5%

ct'l)vr;er?:taaa kabinovych Pravé Llavé| X Centralne

‘I:ZE?::\‘I,;:r:e dveri: Lakované Nerez | X Automatické | X

Odtien kab. dveri: Nerez platno

NASTUPISKO

Ovladaci panel (LOP) s mechanickymi tladidlami dotykovy | X

Material (LOP) nerez skleneny | X

Umiestenie privolavacov: vrame dveri| X na stene

Osadenie privolavacov:

na povrchu

zapustené | X

Digitalny ukazovatel'
polohy klietky:

v zakladnej stanici v ostatnych Sipky
(buduci smer)

vo vsetkych staniciach | X

Kragik (LOP)

Nie ‘X‘ Ano-poéet‘ ‘

Pocet stanic:

112 |3/4(5|6|7|8]|9

10| 11 | 12 | 13

14 | 15 | 16 19 20

Znacenie stanic:

-1/ 0|1 2| 3 |4 |5

Hlavna stanica:

X

Zadna strana

(prechodna):

DALSIE FUNKCIE

Obojsmerné )

dorozumievacie Ano

zariadenie:

Sedadlo v kabine:

Gong:

Braill. COP & LOP:

Evakuaény rezim: Ano Nie | X

Postudenie zhody: Ano| X Nie - realizacia podstatnou zmenou
*vyhlaska MZP SR €. 532/2002 Z. z. ktorou sa

3 i >4 3 ustanovuju podrobnosti o vieobecnych

Zakaznik p_ozadu],e technickych poziadavkach

vyhotovenle pOdl a A Ni na vystavbu a o vSeobecnych technickych

vyhlé§ky ¢ no 1€ X poziadavkach na stavby uZivané osobami s

" obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie

532/2002 Z. z.:* (sedadlo v kabine, madla, braillovo pismo,
akusticky hlasi¢ stanic a Sirka dveri)

Pozn émky: Vyhotovenie vyt'ahu podl'a :

Nariadenie vlady ¢. 571/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch

posudzovania zhody na vytahy

STN EN 81-1+A3 v platnom zneni, Bezpetnostné predpisy pre kontrukciu a monta? vytahov Cast’ 1, Elektrické vytahy
STN EN 12015 v platnom zneni, Elektromagnetickd kompatibilita. VyZarovanie
STN EN 12016 v platnom zneni, Elektromagneticka kompatibilita. Odolnost’

STN EN 81-21

Prostredie v $achte a v nastupistiach:

Norméline podla STN 33 2000-5-51, tabul’ka 51A, s ohladom na STN EN 81-1+A3 (pozadovana teplota + 5°C az + 40°C), vetranie podia STN EN

81-1+A3




Priloha ¢.3 Adresa vyt'ahu:

Lazaretska 26, 811 09 Bratislava

Specifikacia stavebnych prac

PRACA V STROJOVNI Vykona*
STAVEBNE PRACE zhotovitel'’ | objednavatel’
PrerdZanie a zabetdnovanie montaznych otvorov v podlahe strojovni

Odstranenie a likvidacia murovaného zakladu pod rozvadzacom X

Odstranenie a likvidacia betonového zakladu povodného stroja X

Dodavka a montaz kablového kanalu

Vyburanie / odrezanie priechodnych vodidiel

Vyrovnanie podlahy strojovne po starej technoldgii

Bezprasna Uprava povrchu podlahy strojovne

Opravy omietok v strojovni v potrebnom rozsahu max. véak do 2m?

Vybielenie strojovne

Oprava pristupovej cesty do strojovne - osvetlenie pristupovej cesty

Oprava pristupovej cesty do strojovne - doplnenie madla nad prielez

Oprava pristupovej cesty do strojovne - predizenie rebriku tak, aby bol zaveseny v uhle 75°

Zaistenie poklopu do strojovne proti vypadnutiu

Vyvazenie poklopu do strojovne

Oprava poklopu tak, aby ho bolo mozné zaistit’ v otvorenej polohe proti padu

Oprava odvetrania strojovne

Zriadit’ funkéné odvetravanie strojovne

Uprava prahu dvier do strojovne

V priestore za rozvadzacom/pred poklopom zriadit’ zabradlie za Uc¢elom zamedzenia padu
osoby do poklopu

Zabetdnovanie montaznych otvorov v podlahe strojovne

ELEKTRO PRACE

Zhotovenie nového privodu, vratane revizie (postacuje ak objednavatel’ predlozi pred X
odovzdanim diela elektro reviziu hlavného privodu k vytahu)

Doplnenie osvetlenia strojovne podl'a STN EN 81-1+A3

ZvySenie intenzity osvetlenia nastupisk na hodnotu min. 50Lx X

ZAMOCNICKE PRACE

Dodavka a montaz montazneho nosniku do strojovne

Uprava dveri do strojovne podla STN EN 81-1+A3, (montaZ vlozky zamku)

Dodavka a montaz montazneho nosniku pod strop Sachty (zavesnych 6k) X

INE PRACE SUVISIACE S MONTAZOV VYTAHU

Dodavka hasiaceho pristroja X
Dodavka a montaz GSM brany (v zmysle nariadenia vlady ¢. 571/2001 Z. z.) X

Dodavka SIM karty pre GSM branu X

Privedenie samostatnej analdgovej telefonnej linky do strojovne (v zmysle nariadenia viady
¢. 571/2001 Z. z.)

PRACE V SACHTE

STAVEBNE PRACE

Vycistenie Sachty / priehlbne

QOdstraneni povodnych betdnovych naraznikov

Buranie vyvazovacieho zavazia (protivahy)

Vyrovnanie podlahy po starej technolégii a nater priehlbne nepodporujlcej tvorbu prachu

XXX XXX

Demontdaz povodnych vodidiel kabiny a vyvaZovacieho zavaZia

Vybielenie Sachty

Zriadit’ funkéné odvetranie Sachty (nenutené)

ELEKTRO PRACE

x| X

Zhotovenie osvetlenia Sachty v zmysle STN EN 81-1+A3 |




Adresa vyt'ahu: Lazaretska 26, 811 09 Bratislava

VYMENA DVERI

STAVEBNE PRACE

Rozvoz Sachtovych dveri po budove X
Demontaz povodnych Sachtovych dveri X
Upravy dverného otvoru X
Osadenie novych Sachtovych dveri X
Zacistenie novych Sachtovych dveri / mal'ovanie X
Oprava linolea / dlazby X
Zalicovanie Celnej steny Sachty X
ZAMOCNICKE PRACE
Uprava (vyrezanie) stavajliceho ¢elného portalu pre vsadenie novych dveri - dodat’ skicu
vyhotovenia
Demontaz / montdZ (vymena) - novy Celny portal - dodat’ skicu vyhotovenia
Popis vyhotovenia portalu:
LAKOVNICKE PRACE
Nater Sachtovych dveri (Standardna farba v cene vytahu, ostatné za priplatok) X
Nater Celnych portalov (podl'a velkosti — nie je v cene vyt'ahu)

INE PRACE SUVISIACE S OPRAVOU VYTAHU
STAVEBNE PRACE
Odvoz stavebnej sute, ekologicka likvidacia odpadu X
Upratovanie domu po stavebnych pracach X
ZAMOCNICKE PRACE
Deliaca stena medzi vytahmi v priehlbni podla STN EN 81-1+A3, v zakladnom natere
Deliaca stena medzi vytahmi po celej vyske 8achty podia STN EN 81-1+A3, v zakladnom natere
Doplnenie bo¢ného ohradenia Sachty (nutné prerokovat’ s Autorizovanou osobou), vratane
nateru
Doplnenie zadného ohradenia Sachty (nutné prerokovat’' s Autorizovanou osobou), vratane
nateru
Dodavka novej ocel'ovej konstrukcie Sachty, vratane nateru
INE PRACE
Demontaz existujuceho zariadenia, vratane likvidacie (v cene vytahu) X
Vystavba montazneho leSenia v Sachte (v cene vyt'ahu)
Miestnost’ pre uskladnenie materialu a prezliekanie montérov
Zaistenie zakladnych socialnych podmienok (WC, umyvanie, ....) X
Premiestenie vedeni a instalacii nesuvisiacich s vytahom z priestoru Sachty a strojovne
Staticky posudok podlahy strojovne
Obtiazny transport dielov do strojovne za pomoci Specidlnych transportnych prostriedkov
Transport materialu po budove, zriadenie montaznej ploSiny X

Vybavenle stavebného povolenla/ ohlasenie (vybavenie st. povolenia, poziarne bezpeénostné riesenie, sprievodné
sprava, stihrnna sprava, zakreslenie dispozicie a rezu vytahu a Sachty do spolo¢nych priestorov (Standardne vyZadované stavebnym tradom),
zaistenie vyjadrenia prislusnych dotknutych organov (hasici, pamiatkari, hygiena...atd.), strojny projekt vytahu, statické postidenie, dispozicny
vykres, technicka sprava vytahu, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v 5tich paré (v rozsahu nutnom pre
stavebny urad podla vyhlasky 453/2000 Z. z.), popripade zaistenie potrebnych dokumentov od zhotovitela Sachty (statika a projekt
rekonstrukcie Sachty).

* Pokial’ nie je zaskrtnuta polozka, tak tato Cinnost’ nie je predmetom zmluvy.




Priloha &. 4  Ciastkové ceny podl'a jednotlivych vyt'ahov

K ZOD ¢.: 0005362501

Ciastkové ceny po jednotlivych vytahoch
Cena

DPH v Cena celkom

Umiestnenie vyt'ahu celkg;:l bez % vratane DPH
BA AB Lazaretska 26 38.250,- € 20 45.900,- €
Cena celkom 38.250,- € 20 45.900,- €
Platobné podmienky
1. platba/70%/ Konecna faktira
. o o] (cena bez DPH / DPH / (cena bez DPH / DPH /
LA D T T hodnota DPH / celkom s hodnota DPH / celkom s
DPH) DPH)
BA AB Lazaretska 26 26.775,- EUR / 20% /, 11.475,- EUR / 20% /,
tj. 5.355,- EUR/ tj. 2.295,- EUR/
32.130,- EUR 13.770,- EUR

Harmogram prac

Tyzden 1. zaciatok demontaze starého vytahu
Tyzden 2: dodavka technoldgie nového vytahu
zaciatok montaze technolégie nového vytahu
Tyzden 3: montaz nového vytahu
Tyzden 4: ukoncCenie montaze noveho vytahu
Tyzden 5: overenie zhody (skusky) nového vytahu

Schindler

Budeme sa snazit’ vykonavat prace tak, aby sme v maximalnej moznej miere minimalizovali vplyv naSich prac

na uzivatelov objektu, a aby Cas odstavenia bol ¢o najkratsi.
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Priloha ¢. 5

Dispozicie objednavatel'a a zhotovitel'a

V stlade s dodacimi podmienkami zmluvné strany urcujui:

1. Osoby /meno, priezvisko, telefon - vzdy minimalne dvaja pracovnici/ opravnené konat’ menom objednavatela vo veciach
technickych, vratane zapisov do stavebného dennika a prevzatia dokonceného diela.

Za objednavatela:

p. Ing. Peter Blaskovits tel.: 02/57 269 311
p. Ing. Janka Kavciakova tel.: 02/ 57 269 305
p. Mgr. Helena Krajcirikova tel.: 02/57 269 127
p. Ing. Katarina Kadasova tel.: 02/ 57 269 416

2. Osoby /meno, priezvisko, telefon - vZzdy minimalne dvaja pracovnici/ opravnené konat’ menom zhotovitel'a vo veciach
zmluvnych a technickych, vratane zapisov do stavebného dennika, prevzatia a odovzdania dokonéeného diela.

p. Vladimir Mikus tel.: 0911 102 820
p. Tomas Janotka tel.: 0911 820 127



