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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

Ugelové stredisko pripravy a realizécie Zilina
Ulica 1. méja ¢.34
010 01 Zilina

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
i Cislo: Zhotovitel’
. Zmluva O dlglo A b ELZIS ZZ s.r.0. c
podfa § 536 a “as'zgakona €. 513/1991 1938/2017/5400/029 Krizno 632/14
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich 976 52 Cierny Balog
_ predpisov IGO: 43 916 341
(dalejlen ,zmluva’) DIC: 2022519169
Objednavatel: D IC DPH: SK2022519169
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Bank. spojenie: Prima banka
v skratenej forme “ZSR* Slovensko, a.s.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN: SK33 5600 0000 0020 4432
(obchodné meno a sidlo ZSR pre tdely fakturécie) 6001
ICO: 0031364501 SWIFT/BIC: KOMASK2X
DIC: 2020480121 Zapis v Obchodnom registri Okresného
IC DPH: SK2020480121 sudu Banska Bystrica
Bankové spojenie: VUB Oddiel: Sro
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 vlozka ¢.: 14130/S
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 £
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Koneény prijemca a miesto dodania:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej

forme “ZSR®

Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina

Ulica 1. maja ¢.34

010 01 Zilina

Kontaktna osoba: Ing. DuSan Barna, veduci strediska,
t.€.930-5208, M.T.: 0903909331,e-mail: barna.dusan@zsr.sk

Miesto dodania: G "
BlizSia Specifikacia miesta dodania Diela je

uvedena v Prilohe ¢&. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar (v drioch): 30 dni

dojednania osobitnych zmluvnych podmienok).

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uéinnost
vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je
uvedeny neskorsi den nadobudnutia Uéinnosti. Sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s
ktorymi s zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Osobitné zmluvné podmienky vykonania diela (ak boli
dojednané) tvoria Prilohu €. 6 tejto Zmluvy a maju prednost pred ustanoveniami Zmluvy a OPVD. (text sa pouzije len v pripade

H

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené E&islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

1
Lehota dodania

Zmluvy.
Cena Diela je: 10 500,00 € bez DPH.

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela (dalej ako ,Dielo*) s nazvom
Komplexna rekonstrukcia portalového zeriavu MB 110 B a prislusSnej zeriavovej
drahy“- ¢ast’ 1 Komplexna rekonstrukcia portalového zeriavu MB 110 B.

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu stucast tejto

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu zmluvy az na z&klade vyslovnej
pisomnej ziadosti objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania staveniska zo
strany objednavatela, iného pisomného oznamenia, napr. zapis v stavebnom denniku

J K"

do 2 mesiacov od pisomnej
Ziadosti objednavatela

v skratenej forme “ZSR*
dna: 20.12.2017

Ing. Branislav Vavrinéik vz. Mgr. Tomas Koval
Riaditel namestnik R ClaO
ZSR- Centrum logistiky a obstaravania

a pod.)
Objednavatel’ M Zhotovitel’ N "
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ELZIS ZZ s.r.0.

dna: 18.12.2017

Ivan Stulrajter, v.r.
konatel

Telefon Fax E-mail:

02/2029 2557 dubravcikova.katarina@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR®, pravna forma: In& pravnicka osoba zapisana v Obchodnom registri Okresného
sUdu Bratislava |, oddiel Po, viozka ¢islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zadkonom €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach a podlfa vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Zmluvy.

lll. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1
k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 1. ¢lanku Xl. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak
v posledny derfi lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu periaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktdry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Fakturu mbéze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit' prilohu faktdry podla bodu 3 tohto ¢lanku doruci
Zhotovitel ako prilohu k faktire v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktiry zacina plynat odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezZitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel' je opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Zze nova lehota splatnosti zaéne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu zniZzenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na faktire. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre
Objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotokopiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o
zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zacaty deh omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v8eobecne zavaznymi predpismi, méa Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postiupil. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

12. Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym uUkonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

13. Zhotovitel najneskér ku diu podpisu Zmluvy predloZi Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vosi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zédkona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

wnpE


http://www.zsr.sk/

14.

=<

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni
odo dna vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spésobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto ¢lanku
OPVD nijako dotknuté.

. Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podfa technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze
bude spdsobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia
a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dinom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto &lanku sa na zodpovednost za vady budiu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novy, zacina plynat nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technolégii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel' je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, méa Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
o0s6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR" tvoria neoddelitelnt stgast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel
nie je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie
Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa
riadne oboznamil a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podfa ¢€l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zU€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
aBOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec€nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi zndmy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

|:| nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora
stane, je povinny o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dnia nadobudnutia
ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa
Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na
zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade ome$kania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora
a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela dojednanej v asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy
pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnd pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vsak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.



VIII. Povinnosti Zhotovitela v suivislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

10.

11.

12.

IX.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatefovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa doruenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu ¢ast realizacie
Diela riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto ¢lanku zZiadosti o ndhradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy ddjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavateflovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo drfia sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZzenim originalu prisludnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dna doru¢enia ziadosti.

Zhotovitel ku diu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny sthlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracdvanim osobnych uUdajov s nalezitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov”) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so
spracovanim osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych uUdajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych Udajov musi byt
platny aspon do uplynutia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas
dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predloZenia suhlasu
S0 spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto élanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
poru$enia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny
tieto vzniknuté Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Ghrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej $kody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, &i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spésobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele znaSa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,
b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podfa bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zakona o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,
c) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Géasti vo verejnom obstaravani.
Doru¢enim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).



3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit’

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi
predpismi Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu $kody tym nie st dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

f)  ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti podla €lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVD.

2. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pri€om Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

3. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

4. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

5. Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omesSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukon&eni Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u&inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana a uhradend do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

7. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

8. Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstipenia.

9. Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zaverecéné ustanovenia

1.Tieto OPVD, ktoré su su€astou Zmluvy, st zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
alalebo doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

2. Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

4. Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel

oboznamil Zhotovitela poCas plnenia predmetu tejto Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté

tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni
plnenia podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych

rak, aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzatd alebo nedorucitelna, a to dfiom jej

odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto defi riadne urcit, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

7. Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu€enim
koliznych noriem).

8. V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su¢astou Zmluvy.

9. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.



10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania
Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek
Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



Priloha ¢&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

CPV kéd:
50531400-0 Opravy a udrzba Zeriavov

Predmetom investi¢ného zadania je komplexna rekonstrukcia portalového Zeriavu v ZS SZM Vrutky,
ktory bol vyrobeny v r. 1979 a do t. €. su v nom niektoré pévodné komponenty. Tieto su fyzicky aj
moralne opotrebované a z tohto dévodu dochadza k ¢astym porucham a vypadkom jeho vyuZitia v
prevadzke. Elektricka inStalacia je v havarijnom stave - izola¢na kabeldz, rozvodnd skrina a skrifa
ovladania zdvihu bremena Zeriavu.

Uchadzac bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti” tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vsetky jeho zavazky (v zmysle sitaznych podkladov), ktoré mu
vzniknu pri vykondvani diela.

Specifikicia predmetu obstaravania: (plne v zmysle Investi¢ného zadania)
Miestom plnenia predmetu zdkazky je: ZSR, Centrum logistiky a obstaravania (v skratke CLaO),

Zasobovaci sklad, Stredisko zvrskového materidlu, ( v skratke ZS SZM), Priemyselnd ul.,2Vrutky

Mnozstvo : 1 ks Portalovy Zeriav 110 B



INVESTICNE ZADANIE

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Komplexna rekons$trukcia portalového Zeriavu MB 110 B a prislusnej
Zeriavovej drahy

Miesto stavby: ZSR CLaO ZS SZM Vratky
Okres: Martin

Kraj: Zilinsky

Katastralne uzemie:

Odvetvie: Doprava

Charakter stavby: Rekonstrukcia

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: ZSR, Generalne riaditelstvo,

Odbor investorsky,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby SR

Nam. Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby :

Termin predlozenia PD :
Termin realizacie :

1.4  Projektant
Generalny projektant :

Zodpovedny projektant stavby :
Stupen PD :

1.5 Spravca objektu
Sprévca : ZSR — Centrum logistiky a obstaravania,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2. Prehlad pouZitych podkladov

2.1. PROTOKOL o uradnom preskusani zdvihacieho zariadenia
2.2. Technicka sprava (z merania zeriavovej drahy)

2.3. Technické hodnotenie zeriavu MB 110 B (f. ELZIS ZZ s.r.0.)
2.4. Technické hodnotenie Zeriavovej drahy (f. Haviar Jozef)

3. Zdbvodnenie stavby a jej cielov



Predmetom investiCného zadania je komplexna rekon$trukcia portalového Zeriavu v ZS SZM
Vrutky, ktory bol vyrobeny v r. 1979 a do t. &. su v iom niektoré povodné komponenty. Tieto su
fyzicky aj moralne opotrebované a z tohto dévodu dochadza k ¢astym porucham a vypadkom
jeho vyuzitia v prevadzke. Elektricka inStalacia je v havarijnom stave - izolaéna kabelaz, rozvodna
skrifia a skrifia ovladania zdvihu bremena Zeriavu.

Na prisluchajucej Zeriavovej drahe z r. 1980 boli na zaklade merani zistené odchylky, ktoré maju
za nasledok, zniZenie funkénosti a v niektorych bodoch nespifia poZiadavky na prevadzku.

4. Suvisiace stavby

5. Clenenie stavby
Stavebné objekty :

Prevadzkové subory :

B. Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
v priestoroch ZSR CLaO SL Zilina ZS SZM Vrutky sa nachadza portalovy Zeriav MB 110 B,
bol vyrobeny vr. 1979 a stale su jeho sugastou pdvodné komponenty, ktoré nespinaju
podmienky na plnu pracu. Jeho suc€astou je rekon$trukcia Zeriavovej drahy, na ktorej su
namerané odchylky a na zaklade Uradnej skisky vykonanej firmou Ricos s.r.o. (poverena
pravnicka osoba na vykon ¢innosti na UTZ) je potrebné zjednat napravu.
Cielom rekonstrukcie je komplexné rieSenie otocu Zeriava, pojazdu Zerava a elektrického
rozvadzaca. V pripade zZeriavovej drahy, ide o odstranenie nameranych odchylok a tym
splnenie podmienok pre bezpenu prevadzku.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej turovne stavby
Predmetom uprav je zlepSenie technického stavu UTZ a zvySenie jeho funk&ného vyuzitia.
Déjde k plynulému rozbehu pohonov, zniZzenie poruchovosti a nasledné znizenie nakladov
na udrzbu, zvySenie Zivotnosti prevodoviek, ozubenych vencov, Zivotnosti ocelovej
konstrukcie a zniZenie spotreby elektrickej energie cca 30%. V pripade Zeriavovej drahy
bude zaru€eny bezpeény chod UTZ a tym aj bezpecnost obsluZnosti.

1.3. Analyza rizik a neistot
Z hladiska technického, rekonstrukcia nepredstavuje a neprindSa so sebou Ziadne rizika
a neistoty.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Rekonstrukcia portadlového Zeriavu MB 110 B arekonStrukcia prislichajucej
Zeriavovej drahy

2.1.2 Strucny opis stavby z hladiska ucelu a funkcie
Portalovy Zeriav MB 110 B ajemu prislichajuca Zeriavova draha sa nachadzaju
v areali ZS SZM Vrutky, kde je vyuzivany na manipulaciu so zvrS§kovym materidlom.
Jedna sa o prijem avydaj zelezni¢nych podvalov, vyhybkového materialu pre SL
Zilina, SL Zvolen a stalej zalohy pre celt SR.

2.1.3 Charakteristika tzemia, zac¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma
Portalovy Zeriav s prislusnou Zeriavovou drahou sa nachadzaju v aredli ZSR CLaO
SL Zilina ZS SZM Vrutky.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie



Pri rekonstrukénych pracach vznikne odpad technického charakteru, ktory zlikviduje
zhotovitel v zmysle platnej legislativy.
2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Portalovy Zeriav sa nachadza v Zilinskom kraji, aredli ZSR CLaO SL Zilina ZS SZM
Vrutky.

3. Postup vystavby
3.1. Vymena elektrického rozvadzaca s novymi elektrickymi pristrojmi.
3.2. Odstranenie na otoci Zeriava — motor s vinutou kotvou, hydraulicka spojka, brzda.
3.3. Odstranenie na pojazde zeriava — hydraulické spojky, el. magnetické brzdy, stykace relé.

3.4. Umiestnenie samostatné rozvadzaCe na jednookruhové chladenie a temperované
rozvadzacle s ohrievaCom a termostatom

3.5. Na zeriavovej drahe — rovnanie kolaje, demontaz, montaz, oprava.

3.6. Nasledné geometrické meranie pred odovzdanim a uvedenim do prevadzky.

C. Doklady



Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek ¢ast’ 1

Celkova cena

- . < Cenabez DPH | Sadzba | VySka DPH
P.¢ Nazov polozky Ve DPH Ve spolu séDPH v
Komplexna
rekonstrukcia
1,  |portalového ZeriavuMB| 1450000 | 209 |2100,0000| 12 600,00

110B
(v zmysle investi¢ného
zadania)




Priloha ¢. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. Vv zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

ELZIS ZZ s.r.o.
Krizno 632/14
976 52 Cierny Balog

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavateflov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,Komplexna rekonstrukcia portalového Zeriavu
MB110 B a prislusnej zeriavovej drahy” cast’ 1 Komplexna rekonstrukcia portalového zZeriavu MB110
B, podla Zmluvy o dielo €. 1938/2017/5400/029 z0 dfia .................... v zmysle predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi

Objednavatefom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR

Centrum logistiky a obstaravania
Klemensova 8

813 61 Bratislava

a Zhotovitelom:
ELZIS ZZ s.r.0.
Krizno 632/14

976 52 Cierny Balog

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

1. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykonavane v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:



Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska &. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,
Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpenych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

2. Povinnosti Zhotovitel'a

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonadvané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat aj v3etky ostatné opravnenia vyZzadované pre vykon innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).
Sposobilost zamestnancov Zhotovitefa musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola 1X.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su doblezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotn a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o
drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstapit do obvodu Zelezni€nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prisluénom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.



e.

2.2.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickiu spodsobilost zamestnancov zodpoveda
Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

Lo

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vdetkych zamestnancov Zhotovitefla,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost’ po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZPY)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavateflov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladriovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec&nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢&. 124/2006 Z. z., NV SR
&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zdpis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpefného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpelnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej ginnosti ale
aj zo Zelezni€nej prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost daldich osbdb, ktoré
mdze svojou &innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit’ bezpeéné
podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznagenim bezpenych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o poulenie jedného zastupcu Zhotovitefa o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

2.3. Koordinacia c¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezni¢nou
dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:



a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpec¢nosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej
¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncCenie
prac, za bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrzZiavacich prac, a uskladfovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCriovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto&nému obtaZovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu
komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k
porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb ziu€astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za€atim prac je povinny pisomne odovzdat’ a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezped&i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedli Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpeény vykon prace. Prace sa mbézu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpec€ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedlit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpeénostnym a technickym
predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozZniovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpe€ené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom



oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpeénost oséb a ochrana majetku.

2.4.1. Podas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhlfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnd urovefn v zmysle
Zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecCit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrzZiavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel,
ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim
musia dodrziavat zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV av jeho
blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na Zelezniénom zvréku a spodku“ a kapitola ,VI. Cinnost
v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdéckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu
EE prisludnej VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

zabezpetit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej &innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukdzatelne oboznamit (zapisom v ,Zdznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kofaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpe&ny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo€né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostato¢né
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,



j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,
k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,
[) urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

2.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veduci prac: Stulrajter lvan
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: Stulrajter Ivan
c) zodpovedny za pripravu staveniska: Stulrajter lvan
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou: Stulrajter Ivan

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny
za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik”

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatneé povinnosti Zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovand inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

2.7. Kontrolna éinnost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu pozZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nadstupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost' v zmysle § 9 Zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP.

3. Povinnosti Objednavatela
3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zaatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznacené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytyenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné
c¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

3.2. Preukazatel'né poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych vedudcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vysSka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny
rozhlas, telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spdsobom.



b)

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec€nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

3.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

d)

e)
f)

5.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo&nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat’ o vdetkom &o
mdze spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpeéenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. $kodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

V Bratislave, dna ................ V Ciernom Balogu, diia ...............

Ing. Branislav Vavrinéik Ivan Stulrajter



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.

[e](dalej len ,Preberaci protokol®) ::53'8
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
C.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neuplatiiuje sa

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




