J 70/,@&2‘

ZMLUVA O DIELO V PROSPECH TRETEJ OSOBY

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik") v spojeni s § 50 ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
,Obéiansky zakonnik") (dalej len ,Zmluva“) medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Zmluvné strany:

1.

OBJEDNAVATEL:
so sidlom:

ICO:

DIC:

Opravneny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kod:

Zapisana:

(d'alej ako ,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL:
so sidlom:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej ako ,Zhotovitel)

Nazov:

so sidlom:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Opravneny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kaéd:

Zriadeny:

Det'om s rakovinou n. o.

Limbova 2643/1, 833 40 Bratislava
50 097 270

2120170239

Mar. Katarina Baaladova. riaditelka

v Registri neziskovych organizacii pod reg. &.: OVVS-
100389/476/2015-NO vedenom Ministerstvom vnutra SR

Ing. DusSan MiSkovcik
Miynska 19, 029 01 Namestovo
37 046 349

1043390502

SK1043390502

Narodny ustav detskych choréb
Limbova 1, 833 40 Bratislava

00 607 231

2020848368

SK 2020848368

MUDr. Peter Bartor

Zriadovacou listinou zo dfia 18.12.1990 &. j. 1841/1990-A/lll-2
s uginnost'ou od 1.1.1991 v zneni neskorsich rozhodnuti

(dalej ako ,Opravnena osoba"“) za nasledovnych podmienok:

(dalej Objednavatel, Zhotovitel a Opravnena osoba spolu aj ako ,Zmluvné strany*)

1.

spocivajuca vo vykonavani

Clanok |
PREAMBULA

Objednavatel je jednou z pravnych foriem neziskového sektora, pre ktory je priznaéna &innost

av podpore verejnoprospe$ného Uucelu. Prave na podporu

verejnoprospesnych ucelov, za Gcelom ktorych Objednavatel vznikol, ma Objednavatel zaujem
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skvalitnit poskytovanie zdravotnej starostlivosti onkologicky chorych pacientov, ktori st lie¢eni
a hospitalizovani u Oprévnenej osoby. Preto je aj ambiciou Objednavatela v sllade s projektom:
,Vybudovanie Agentiry domacej oSetrovatefskej starostlivosti®, uzatvorit' so Zhotovitefom tlto
Zmluvu, prostrednictvom ktorej sa zabezpeti v prospech Opravnenej osoby a na (cet Objednavatela
realizacia prac u Opravnenej osoby.

Opravnena osoba je Statna prispevkova organizacia zriadena rozhodnutim Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky, ktora pini tlohy suvisiace so starostlivostou o ochranu, zachovanie a navratenie
zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dni poskytovanim zdravotnej starostlivosti.
Opravnena osoba ma l6zkovu ¢ast, ambulantni ¢as a spolo¢né liecebné a vySetrovacie zlozky
a zdravotnu starostlivost poskytuje aj v $pecializovanych ambulanciach. Vzhlfadom na rozsah vykonu
Diela a potrebu Upravy prav a povinnosti vyplyvajlicich ztejto Zmiuvy je Opravnena osoba aj
Zmluvnou stranou, nie iba osobou vyjadrujicou sthlas so Zmluvou podfa § 50 Obcianskeho
zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze zhotovované Dielo bude zhotovovat' v prospech Opravnenej osoby.

Clanok Il
PREDMET ZMLUVY

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zévézok Zhotovitela zhotovit Dielo —
Rekonstrukcia miestnosti pre ADOS, ktorého povaha spotiva v uskutoéneni stavebnych prac
(rekonstrukcia) na stavbe, nachadzajlicej sa vo vlastnictve Opravnenej osoby, a to podia §pecifikacii
uvedenych v prilohach tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo) a z&vazok Objednévatefa zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutt cenu za vykonané Dielo, Dielo prevziat a zabezpetit jeho prevzatie aj Opravnenou osobou
v stanovenom termine (dalej len ,Predmet zmiuvy").

Predmetom plnenia podfa élanku Il bod 1. tejto Zmluvy je dodanie vSetkych prac a dodavok spojenych
s realizaciou Diela, spogivajucich hlavne v dodani materidlu, prac a zariadeni, zabezpedeni ich
dopravy a montéze, koordinacii vSetkych prac a dodavok, vratane subdodavatefov a inZinierskych
ginnosti a kolaudacie Diela. Zhotovitel sa zavézuje Objednavatelovi a Opravnenej osobe poskytnut
nevyhnutnt stuéinnost potrebnt ku kolaudacii Diela, v pripade, ak sa tato na zaklade véeobecne
zavaznych pravnych predpisov vyzaduje.

Miestom vykonavania Diela je: Narodny ustav detskych choréb, Limbova 1, 833 40 Bratislava, Blok C,
poschodie — 2, miestnost & - 205 a - 210 (dalej ako ,Miesto vykonavania Diela“ alebo
,Stavenisko").

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatefa a Oprévnent osobu Dielo podia podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to najma:

a. podfa Oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitefnou sugastou tejto Zmiluvy ako Priloha €. 1
(dalej ako ,Oceneny vykaz vymer'). Su¢astou Oceneného vykazu vymer musi byt aj konkrétna
Specifikacia jednotlivych materialov, vyrobkov alebo zariadeni, ktoré maju byt pri zhotoveni
Diela pouzité,

b. podfa Projektovej dokumentacie ktora je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 2
(dalej ako ,Projektova dokumentacia®);

c. podla Casoyého harmonogramu, ktory je neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 3
(dalej ako ,Casovy harmonogram®).

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si vzajomne odsuhlasili technické parametre Diela a spdsob
vykonavania prac ako aj vietky podstatné nalezitosti potrebné k vykonaniu Diela. Objednéavatel
vyhlasuje, Ze Projektova dokumentécia je spracovana podia platnych STN a v8eobecne zavaznych
predpisov abola odsuhlasena dotknutymi organmi ato najma, nie vsak vyluéne: prislusnym
regionalnym Gradom verejného zdravotnictva, Slovenskou technickou in8pekciou, SHZZ a tieto
suhlasné stanoviska su sucéastou dodanej Projektovej dokumentacie.

Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou D’lela_, vratane
Projektovej dokumentécie, Ze sii mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ako
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aj Specifické podmienky vzhladom k realizacii Diela v zdravotnickom zariadeni. a e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a ze Casovy harmonogram
a Oceneny vykaz vymer vyhotovil podla poskytnutej Projektovej dokumentacie a Zhotovite! do nich
§ vynaloZenim odbornej starostlivosti zahrnul vsetky prace, naklady na materidl ako aj
ostatné naklady, ktoré bolo moZné predpokladat v suvislosti s realizaciou Diela podia Projektovej
dokumentécie v ¢ase jeho nacefiovania pre Objednavatela.

Clanok Il
KVALITA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi normami, v sdlade s Projektovou dokumentaciou a je
viazany pripadnymi opravnenymi pokynmi Objednavatela afalebo Opravnenej osoby, internymi
normami Opravnenej osoby, ktoré suvisia s pohybom po Mieste vykonavania Diela a pristupovych
trasach, ako aj s bezpe¢nostou pri praci. Objednavatel v stginnosti s Opravnenou osobou st povinni
poskytnut tieto interné normy Zhotovitefovi a zabezpeéit' pregkolenie pracovnikov Zhotovitela v oblasti
BOZP na podmienky Opravnenej osoby. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je
v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije materily, ktoré spinaju podmienky a poziadavky
uvedené vzakone &.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe
podra vyhlasky Ministerstva vnutra SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technickeé poziadavky na
protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskor&ich predpisov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vetkymi podkladmi vymenovanymi v élanku Il bod 4. tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom a Opravnenou osobou poskytnute, ako aj so skutkovym
stavom Miesta vykonavanie Diela a povaZuje ich za dostatocné a sthlasi s nimi.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na viastna zodpovednost, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok IV
LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo podfa Casového harmonogramu (Priloha & 3). Zmluvné strany
sa dohodli na nasledovnych terminoch realizacie Diela:

a. Termin prevzatia Miesta vykonavania Diela/Staveniska: do 01.12.20210d Géinnosti tejto Zmluvy,
najneskor vSak do 06.12.2021,

b. Termin zadiatku realizacie Diela: do 06.12.2021 dni odo diia prevzatia Miesta vykonavania
Diela/Staveniska, najneskor v§ak do 06.12.2021,

c. Termin ukon¢enia Diela: najneskér do 31.01.2022

d. Termin na odovzdanie vykonaného Diela spolu s vypratanim Staveniska: najneskér do
02.02.2022

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, Objednavatef je povinny Dielo
prevziat v sulade s touto Zmluvou a zabezpecit Utast Opravnenej osoby na prevzati Diela a v
skor§om termine pontkanom Zhotovitelom.

Dodrziavanie terminov podfa vysSie uvedenych bodov tohto &lanku Zmluvy v spojitosti s Casovym
harmonogramom (Priloha ¢. 3) je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela
alalebo Opravnenej osoby, teda riadnym a v&asnym poskytnutim st&innosti Objednavatela a/alebo
Opravnenej osoby Zhotovitelovi dohodnutym vtejto Zmiuve. Spolupdsobenim (poskytnutim
sucinnosti) sa na ucely tejto Zmluvy rozumie najmé zabezpecenie odovzdania Staveniska. Po dobu
omeskania Objednavatefa a/alebo Oprévnenej osoby s poskytnutim spolupdsobenia (stginnosti) nie
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je Zhotovitel v omeskani so pinenim zavazku podra tejto Zmluvy, vratane terminov uvedenych v
Casovom harmonograme. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy uvedené v
Casovom harmonograme posUvaji o po&et dni omeskania Objednavatela a/alebo Opravnenej osoby
s poskytnutim stcinnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi terminy podia vy$sie uvedenych bodov tohto &lanku tejto Zmluvy
z dovodov na strane Zhotovitela, je Opravnena osoba opravnena uplatnit si voéi Zhotovitelovi
zmluvna pokutu vo vy$ke stanovenej v &lanku Xil. Zmluvy. Tym nie je dotknuty narok Objednavatela
a Oprévnenej osoby na nahradu skuto&nej $kody, a to nad ramec zaplatenej zmluvnej pokuty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (napr. vojna, povoder, zemetrasenie,
vybuch, (tok) alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti, a
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, alebo predvidal v ase uzavretia Zmluvy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto&nosti Zhotovitel zapiSe do stavebného dennika. V pripade, ak
nastane niektory z vy&sie uvedenych pripadov, tak sa Zmluvné strany dohodli, 2e terminy uvedené v
Casovom harmonograme sa posuvaju o poet dni trvania vy$sej moci a/alebo prekazky afalebo
prerudenia prac v zmysle vyssie uvedeného.

Ak by prerusenie vykonavania Diela podfa predchadzajiceho bodu tohto &lanku Zmluvy spésobilo
prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, tak sa Zmluvné strany dohodnt na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal$ej realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel, ¢ uz sam alebo na zaklade podnetu Opravnenej osoby, rozhodne o
preruseni prac z objektivnych dévodov vyluéne na strane Zhotovitela, napr. z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, nérok na predizenie
terminu dokongenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v pripadoch uvedenych v bode 2., bode 4., bode 6. a bode 7. tohto &lanku
Zmluvy vyvinie maximalne usilie k tomu, aby bolo Dielo &o najskér ukonéené.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatela Zhotovitefa alebo tretej strany,
ktort pouzil na zhotovenie Diela, sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Clanok V ]
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel sa zavazuje, Zze za zhotovenie Diela zaplati Zhotovitelovi Cenu za Dielo podia tejto
Zmluvy, pricom Cena za Dielo sa na zaklade dohody Zmluvnych stran uréi podfa rozsahu
Zhotovitefom skutogne vykonanych prac a dodévok odsuhlasenych Opravnenou osobou pri realizécii
Diela a jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (dalej ako ,Cena za
Dielo®). V pripade, ak v Ocenenom vykaze vymer nie je uvedena jednotkova cena pre uréiti polozku
tykajucu sa prac a/alebo dodavok potrebnych na realizaciu Diela, tak sa tato urél na zaklade dohody
Zmluvnych strén, pricom sa bude vychadzat z (jednotkovej) ceny tejto polozky na trhu aktuainej
v ¢ase dohody Zmluvnych stran o nej. K Cene za Dielo bude Zhotovitefom G&tovana DPH podia
platnych pravnych predpisov, hlavne zakona &. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o DPH").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za Dielo podfa tejto Zmluvy predstavuje sumu vo vysSke 8.662,64
EUR bez DPH (slovom: osemtisicSetstosestdesiatdva eur aj Sestdesiatstyri centov bez DPH) (dalej
ako ,Cena za Dielo").

Cena za Dielo bola uréena na zaklade Oceneného vykazu vymer a Projektovej dokumentacie, ako aj
na zaklade vlastnych prieskumov a overeni Zhotovitela, pri¢om Objednavatel berie na vedomie
moznost jej zvydenia ako aj zniZenia, hlavne v zavislosti od skutoéne vykonanych mnozstiev prac
a dodavok na Diele zo strany Zhotovitefa. Cena za Dielo je podrobne $pecifikovana v Ocenenom
vykaze vymer (Priloha &. 3).

V Cene za Dielo st zahrnuté naklady potrebné k zhotoveniu Diela, a to:

a. material na zhotovenie Diela,
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10.

b. odstranenie pévodnych konstrukceii a v pripade poziadavky, ich uloZzenie na miesto vopred uréené
Opravnenou osobou,

¢. dodanie, montaz, skisanie, odovzdanie a pisomny navod na pouzivanie a zaskolenie pouzivania
vSetkych &asti Diela,

d. riadenie prac, pracovne sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradia
a ochranné pracovné prostriedky,

e. doprava, vyloZenie, zvisla doprava, staveniskova doprava, skladovanie, zabudovanie a colné

poplatky materialov, strojov a zariadeni,

naklady potrebné k zabezpeCeniu bezpednosti prace a ochrany pred poziarmi a koordinatora

bezpecnosti na stavbe,

pripadné prace, v diioch pracovného pokoja, v sviatkoch a nadéasoch,

dosledky obmedzenych priestorov Staveniska,

odvoz stavebného odpadu a vypratanie Staveniska,

vSetky pripadne dalSie vedfajSie naklady a poplatky slvisiace s vykonanim Diela, kioré bolo

mozné predvidat pri obhliadke Staveniska s vynaloZzenim odbornej starostlivosti a st uvedené

v Ocenenom vykaze vymer.

=h

=@

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel poskytne Zhotovitefovi pefiazni zalohu vo vyéke 0,-EUR
(zaloha bez DPH — zaklad dane vo vyske 0,- EUR, DPH 20% je vo vyske ,- EUR), pri¢om Zhotovitel je
opravneny vystavit' zélohovt faktiru vo vyske 0,-EUR najskér v den Géinnosti tejto Zmluvy. Zmiuvné
strany sa dohodli, Ze zalohova faktlra je splatha do 7 dni odo dha doru€enia zalohovej faktury
Objednavatelovi, pricom Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu v zmysle Zakona o DPH
vystavit k prijatej platbe dafiovy doklad v Eleneni tak ako je uvedené vyssie v tomto bode tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmien Diela poCas jeho realizacie z podnetu Opravnenej
osoby alebo Zhotovitela, hlavne titulom zmeny Projektovej dokumentacie, si Zmluvné strany dohodna
najprv podmienky tejto zmeny Diela, hlavne rozsah, vplyv na Cenu za Dielo alebo Casovy
harmonogram, aaz po dosiahnuti dohody ozmene pristipi Zhotovitel kjej realizacii v stlade
s podmienkami tejto Zmluvy. Ak k dosiahnutiu dohody tykajucej sa zmien Diela medzi Zmluvnymi
stranami neddjde, tak Zhotovitel nie je povinny takito zmenu Diela realizovat' a nezodpoveda
v takomto pripade za vady a/alebo Skody tym spbsobené, vratane vad a/alebo §kod na Diele, ako ani
za pripadni nemoznost dokonéenia Diela, je v8ak povinny na ne Opravnent osobu a Objednavatela
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat Cenu za Dielo. Prilohou faktur budu
podrobné supisy skutocne vykonanych prac adodavok za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitela a odsuhlasené Objednavatefom a Opravnenou osobou. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktry.

Faktira je splatna do 14 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynut ditom
nasledujicim po dni, v kiorom bola faktira preukazatefne doruc¢ena Objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhraden( diiom pripisania finanénej sumy na bankovy Géet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

FaktGra musi obsahovat naleZitosti podia § 71 ods. 2 zakona o DPH. Dalej sa Zmluvné strany
dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat aj udaje, ktoré nie su uvedené v Zakone o DPH, a to:
Cislo Zmiuvy,

termin splatnosti faktury,

forma uhrady,

oznacenie pefnazneho ustavu a ¢islo UCtu, na ktory sa ma platba vykonat,

meno, podpis, odtlatok pecCiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,

prilohou faktary bude stpis vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie s vyznafenim
jednotkovej ceny za fakturovanu polozku, pocet jednotiek, celkova cena, ktory musi byt potvrdeny
Opravnenou osobou.

"Pop oW

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelpiné tdaje, Objednavatel
je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie v lehote jej splatnosti. Zhotovitel je povinny fakturu
(danovy doklad) podfa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Podobu opravy t. |
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jgj
Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. dopinenej faktury zacne plynut odo diia jej dorucenia
Objednavatelovi podfa bodu 8. tohto lanku Zmluvy.
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1.

12.

13

Zhotovitel predlozi koneénl faktdru, ktord bude obsahovat slpis Ciastkovych faktur za realizované
stavebné prace od zaciatku realizacie Diela. Diiom dodania pinenia pri kone¢nej fakture bude datum,
kedy Objednavatel prevezme Dielo v zmysle tejto Zmluvy, teda diiom podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati Diela medzi Zmluvnymi stranami, s vynimkou podfa ¢lanku Xl bod 6. tejto Zmluvy, kedy sa
za def prevzatia povazuje defi ukonéenia vykonavania Diela Zhotovitelom.

Objednavatel poskytne képie vSetkych faktir Opravnene] osobe najneskér do 15 dni odo diia
prevzatia ukonceného Diela.

Pre vylicenie akejkofvek pochybnosti Zmluvné starny konstatuji, ze Opravnena osoba nie je na
zaklade tejto Zmluvy zaviazana kZiadnemu pefiaznému pineniu alebo inému plneniu vodi
Zhotovitelovi s vynimkou pokstynutia potrebnej sucinnosti.

Clanok VI )
NADOBUDNUTIE VLASTNICKEHO PRAVA

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpe&uje Zhotovitel. Zhotovitel
zostava viastnikom tychto veci az do ich zapracovania alebo montaze k stavbe. Viastnikom, resp.
spravcom zhotoveného Diela je Opravnena osoba. Zhotovenie diela, predstavuje pinenie v prospech
tretej osoby - Opravnenej osoby, pricom uvedené plinenie je darom Objednavatela voé&i Opravnen;
osobe, ktora tento dar s vdakou prijima. Pre vylG¢enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze
Opravnenej osobe nevznikaji na zakalde tejto Zmluvy Ziadne pefiazné ani iné povinnosti, s vynimkou
tych, ktoré st v tejto Zmluve vyslovene uvedené.

Nebezpetenstvo skody na zhotovovanom Diele znaSa do odovzdania Diela Zhotovitel. Opravnena
osoba ma pravo na nahradu skody v pripade, ak tato bolo spésobena porusenim povinnosti alebo
konanim na strane Zhotovitela.

_ Clanok VI
ZARUCNA DOBA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo uplatfiovat’ naroky zo zodpovednosti za vady Diela poCas zaruky,
ako aj zodpovednost za $kodu titulom zodpovednosti Zhotovitela za vady vo&i Zhotovitefovi, ma
v plnom rozsahu Opravnena osoba, &im nie je dotknuté pravo Objednavatela a/alebo Opravnenej
osoby uplatfiovat naroky zo zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedorobky Diela pri preberani
a odovzdavani Diela. Objednavatel tymto splnomociiuje Opravnent osobu, aby ho zastupovala
v pravnych tkonoch tykajlcich sa uplatfiovania vad poéas zaruky voci Zhotovitefovi. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze akékolvek pinenia poskytnuté Zhotovitefom z ddévodu pinenia jeho povinnosti zo
zodpovednosti za vady alebo zaru¢né pinenia budu patrit Opravnej osobe, ako viastnikovi Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je zhotovené podfa podmienok tejto Zmluvy, a Ze poCas zarucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruénu dobu 60 mesiacov. Zarucna doba zaCina plynat dfiom
odovzdania Diela bez vad anedorobkov braniacich uZivaniu Diela, t. j. diiom podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad medzi Zmluvnymi stranami, s vynimkou podfa &lanku XI bod 6.
tejto Zmluvy, kedy zaruéna doba zacina plynut ditom ukon&enia vykonavania Diela Zhotovitefom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
Objednavatela a/alebo Opravnenej osoby. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia spdsobené beznym
opotrebenim, ohfiom, nehodou, nespravnym pouzivanim vyrobku, neodbornym nastavenim alebo
opravou, dalej na poskodenie spdsobené neodbornou instaldciou, Upravou alebo pouzivanim
spésobom nezlugitelnym s navodom na pouZitie, technickymi normami alebo bezpeénostnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdésobené pouZitim materialov alalebo veci
poskytnutych mu Opravnenou osobou a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil Objednavatela a Opravnen( osobu, a Opravnana osoba
aj napriek tomu trvala na ich pouZiti.
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V pripade, Ze sa na Diele vyskytni vady v rdmci zaruénej doby, za ktoré Zhotovitel zodpoveda, je
Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskor vdak do 7 dni od diia ked mu boli tieto pisomnym
spdsobom Opravnenou osobou reklamované, zacat sich odstrafiovanim a vady Diela, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda, riadne a na vlastné naklady odstranit.

V reklamacii Opravnena osoba uvedie vady, ktoré boli zistené a spdsob, akym sa vady prejavili.

Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, v pisomne dohodnutej lehote s Opravnenou

osobou, Objednavatel alebo Opravnena osoba ma pravo ich odstranit na ucelne vynaloZene
a preukazané naklady Zhotovitela.

Opravnena osoba svojim suhlasom berie na vedomie povinnost umoznit Zhotovitelovi pristup do
priestorov, kde sa maji vady Diela, zistené potas zaru¢nej doby, odstrafiovat a potvrdzuje, Ze
Zhotovitefovi tento pristup umozni, v opaénom pripade sa Zhotovitel nedostane do omeskania so
zadatim odstrafiovania vady a/alebo odstranenim vady, za ktort zodpoveda.

Clanok ViIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi alebo Opravnenej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo so vSeobecne zavaznych
pravnych prepdisov, neobmedzene do vysky vzniknutej skutotnej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze oddkodni Objednavatela a/alebo Opravnent osobu v slvislosti so gkodou,
ktor4 bola Objednavatelovi alalebo Opravnenej osobe spdsobend v désledku konania alebo
opomenutia Zhotovitela pri pineni tejto Zmluvy, vratane nahrady pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/opomenutia Zhotovitela Oprévnenej osobe a/alebo Objednavatefovi vyrubene.
Formou nahrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej $kody.

Vpripade vzniku $kody Zhotovitelovi porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy
Objednavatefom a/alebo Opravnenou osobou, ma Zhotovitel narok na jej uhradu.

Clanok IX.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat prace vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, v dohodnutej lehote
a s odbornou starostlivostou, v stlade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi a hygienickymi
normami a podmienkami stanovenymi v tejto Zmiuve, vratane vSetkych pouZitych materialov a prvkov.

Pred zadatim prac Zhotovitel uvedie v zapise o odovzdani a prevzati Staveniska nedostatky na Mieste
vykonavania Diela, braniace riadnemu zacatiu vykonavania Diela podfa Zmiuvy.

Préava a povinnosti Objednavatela a Opravnenej osoby:

a. Objednavatel a Opravnena osoba st opravneni kontrolovat' pinenie Diela v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole alebo na zaklade poznatku Opravnenej osoby zistia, Ze Zhotovitel
porusuje svoje povinnosti, maju pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, povazuje sa to za podstatiné
porusenie tejto Zmluvy a vznika dévod na odstipenie od Zmluvy.

b. Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat mesaéne a pred planovanym
vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje Opravnena osoba a Objendavatel na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade Casového harmonogramu.

c. Opravnena osoba, resp. stavebny dozor Oprévnenej osoby, ak bol ustanoveny je opravneny
kedykolvek prerusit alebo pozastavit préace na Diele, vyZzadovat vysvetlenia ako aj inu sucinnost
Zhotovitela.

d. Opravnena osoba sa zaviazala, ze na ucely tejto Zmluvy poskytne Zhotovitelovi potrebna
stginnost, ktora spotiva najma v spristupneni priestorov, v ktorych sa maiju vykonavat' prace,
Strana 7



poskytnuti zdroja elektrickej energie 230V a 380V, a zdroja vody, priestory na prisun a na
odkladanie materialu a pracovného naradia, umozneni pouzivat socialne zariadenie, priestory na
odvoz odpadu.

Opravnena osoba, resp. stavebny dozor Oprévnenej osoby, ak bol ustanoveny, musi udelit
predchadzajlci suhlas s technickym alebo inym riesenim Diela.

Stavebny dozor Objednavatefa a Opravnena osoba, resp. stavebny dozor Opravnenej osoby, ak
bol ustanoveny, musi byt k zhotovovaniu Diela prizvany vzdy, ak sa ma nejaka ¢ast Diela zakryt.
Toto oznamenie musi byt Objednavatelovi dorucené aspoii tri pracovné dni vopred. Porusenie
povinnosti Zhotovitefa podia tohto bodu Zmluvy sa povaZuje za jej podstatne porusenie.

Opravnenad osoba je opravnena schvalovat vietky materialy, vyrobky, zariadenia a sudasti,
z ktorych méa byt Dielo zhotovené. Bez predchazajuceho pisomného sthlasu Oprévnenej osoby,
nemdze byt konkrétny material, vyrobok alebo zariadenie pouZite.

Prava a povinnosti Zhotovitefa:

a.

Zhotovitel a vSetci jeho pracovnici st povinni dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s realizaciou Diela v rozsahu ustanovenom
sakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v zneni neskorsich predpisov,
a dal&imi osobitnymi predpismi;

Vetci pracovnici Zhotovitela, ako aj v8etci pracovnici jeho subdodavatefov vykonavajuci éinnosti v
priestoroch Opravnenej osoby budu dodrziavat hygienicko - epidemiologicky rezim, ktory bude
zamerany na dodrziavanie opatreni zabezpecujucich prevenciu vzniku a $irenia mikroorganizmov
vyvolavajlcich ne$pecifické nozokomialne nakazy, ktory tvori neoddelitelni Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy;

Zhotovitef je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov
na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
splhaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
postdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia, alebo
ich zamestnanci a pracovnici, dodrziavali zakaz fajéenia v celom priestore Opravnengj osoby;

f. Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov,

dodrziavali zakaz pohybu v priestoroch Opravnenej osoby mimo priestorov definovanych v élanku
Il bod 3. podfa Casového harmonogramu, pristupovych trasa spoloénych priestorov;

. Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred

poziarmi vydanymi Opravnenou osobou, najma poziarnymi poplachovymi smernicami a poziarnym
evakuaénym planom;

. Zhotovitel je povinny zabezpeéit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom C.

314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvydenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru, ak take ginnosti vykonava,

Zhotovite! je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia, a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrZiavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmiuvy.
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j. Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Opravnenej osoby; likvidovat odpady v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi;

k. Cas vykonavania prac musi zodpovedat VZN mestskej ¢asti Bratislava — Nové Mesto ako gj
skutognosti, ze Objednavatel je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti. Cas vykondvania prac
obmedzuje Objednavatel nasledovne:

o Hiuéné prace a doprava materialu v pracovnych ditoch od 08:00 do 15:00 hod.
¢ Ostatné nehlugné stavebné prace v pracovnych ditoch od 07:00 do 20:00 hod.
e V sobotu od 07:00 do 19:00 hod.

« V diioch pracovného pokoja plati zakaz vykonavat stavebné prace.

I. Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti s vy&8im rizikom, pri ktorych
moze vznikn(t zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejSie vznika
pogkodenie ich zdravia, tieto ginnosti a povinnost méze zamestnanec Zhotovitela vykonavat len na
zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu sposobilost
potrebnii na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

m. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktore st
vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky autorizovanou osobou;

n. Zhotovitel sa zavézuje odstranit véetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou Diela a nalozit
s nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na Mieste vykonavania
prac a je povinny na viastné naklady odstrafiovat odpad a necistotu sposobent jeho &innostou. Pri
realizacii prac musi zabezpetit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov. Pri prevoze odpadu cez priestory Opravnenej osoby musi byt odpad umiestneny
v plastovych vreciach alebo uzatvaratefnych nadobach tak, aby neznecisil dalie priestory
Opravnenej osoby;

0. Zhotovitel je povinny organizovat prace, prip. vypratat materialy a mechanizmy tak, aby
nesposobil na strane Opravnenej osoby prekazky v praci.

p. Zhotovitel sa zavézuje vo vztahu ksvojim zamestnancom a pracovnikom dodrzZiavat vsetky
ustanovenia zakona &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich
pravnych predpisov, ato najma zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

q. Zhotovitel sa zavazuje, ze kaZzdy material, vyrobok alebo zariadenie, ktoré ma byt pouZité pri
zhotovovani diela vopred prediozi na pisomné schvalenie Oprévnenej osobe. Zhotovitel sa
zavézuje, ze bez pisomného slhlasu Opravnenej osoby konkrétny material, vyrobok alebo
zariadenie pri zhotovovani diela nepouzije.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej méZzu branit riadne pinit predmet Zmiuvy.

Kazda Zmiuvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej Zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zZname.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' Dielo jeho riadnym a uplnym dokonéenim v sulade s touto
Zmluvou a jeho odovzdanim Opravnenej osobe. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo Opravnenej
osobe, pricom Opravnena osoba sa zavézuje prevziat ukonCene Dielo, ak sa nevyskytli vady alebo
nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu
lehotu na ich odstranenie.

Zhotovitel je opravneny vykonat zmeny nad dohodnuty rozsah prac len s predchadzajicim sthlasom
Objednavatela a Opravnenej osoby na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmiuve.

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi a Opravnenej osobe preukazat doklad o opravneni podnikat

alebo potvrdenie prisluéného organu, v ktorom musi byt zapisany predmet podnikania opraviujlci
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Zhotovitela na uskuto&nenie prac obdobného charakteru ako je predmet Zmluvy. Kopia vypisu z
obchodného registra, Zivnostenského registra alebo képia iného neZ Zzivnostenského registra,
vydaného podla osobitnych predpisov je neoddelitelnou Prilohou &.5 tejto Zmluvy. Na povinnost
preukézania aktualneho opravnenia na podnikanie méze byt Zhotovitel vyzvany Objednavatefom
potas doby realizacie Diela kedykolvek.

V pripade, ak Zhotovitel nepreukaze pocas doby trvania tejto Zmluvy Objednavatelovi na jeho
poziadanie v primeranej lehote aktualne znenie opravnenia na podnikanie, Objednavatel je opravneny
odstupit od tejto Zmiuvy.

~ Clanok X. . :
DOZOR OBJEDNAVATELA A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril vykonavanim funkcie dozoru Objednavatefa na Diele: Priestory ADOS
Objednavatel sa zavazuje, Ze pri vykone dozoru bude spolupracovat s Opravnenou osobou, ktorej
zastupca Ing. Jan Fangovi€ ma pravo robit zaznamy do stavebného dennika.

Dozor Objednavatefa v spolupraci s Opravnenou osobou bude osobne a systematicky sledovat
postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto
umoznit. Tym Objednavatel ani Opravnenéd osoba neprebera v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.
o0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej
ako,Stavebny zakon") zodpovednost za riadne vykonanie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za vykonanie Diela
vsllade so znenim tejio Zmiuvy: "

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na Mieste vykonu
Diela pritomny potas vykonu prac na Diele ako aj v dase, ked sa tak s Objednavatefom
alebo Opravnenou osobou dohodol. Zhotovitel musi mat na Stavenisku zodpovednl osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace.

Zhotovitel je povinny viest zdznamy o priebehu stavebnych ainych prac riadne po celd dobu
realizacie Diela v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov. Dozor Objednavatefa v spolupréaci s Opravnenou osobou je
povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo diia zapisu, v opatnom pripade sa ma za to, ze Objednavatel alalebo Opravnena
osoba so zapisom sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladne, je
povinny tito skutotnost v zapise uviest abezodkladne o tejto skutognosti informovat dozor
Objednavatefa.

Clanok XI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za zhotovene po ukon&eni vsetkych prac vzmysle Zmiuvy. Dielo bude
odovzdavané ako celok.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné
strany dohodnu presny termin odovzdania Diela. Objednavatel je povinny zabezpedit Ggast
Opravnenej osobe na odovzdani Diela podfa tejto Zmluvy.

Opravnena osoba prevezme Dielo v stlade s touto Zmluvou pisomnym protokolom o odovzdani
a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Oprévnena osoba je povinna Dielo prevziat, ak
nema vady a nedorobky braniace uzivaniu Diela, priom drobné vady a nedorobky nie su dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela. O priebehu preberacieho konania sa spi$e protokol o odovzdani
a prevzati Diela, ktory,bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strén, a dozorom

Strana 10



Objednavatela. Pisomné poverenia budl prilohou protokolu o odovzdani aprevzati Diela.
Objednavatel touto Zmluvou splinomociiuje Opravnent osobu na prevzatie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a. Ak v case preberacieho konania bude mat Dielo vady alebo nedorobky, tieto uvedie, Opravnena
osoba v protokole o odovzdani a prevzati Diela, kde bude zaroven uvedeny spdscob a termin
odstranenia tychto vad alebo nedorobkov. O odstraneni vad a nedorobkov zapisanych v protokole
spiSu Zmluvné strany zaznam.

b. Pripravenost' Diela na odovzdanie a prevzatie oznami Zhotovitel Objednavatelovi a Opravnenej
osobe zapisom v stavebnom denniku.

c. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky doklady potrebné
k odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy, najma:

° Stavebny dennik,

Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

Reviziu elektro,

Kompletni dokumentaciu potrebn( ku kolaudadnému konaniu,

Revizne spravy k elektroinstalacii, tlakova skusky a ostatné skusobné protokoly,

Projektova dokumentacia skuto€ného vyhotovenia v tlacenej verzii aj elektornickej verzii vo
formatoch pdf. a dwg. v 4(8tyroch) vyhotoveniach.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia Uspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad, t. j. po odstraneni pripadnych vad a nedostatkov,
ktoré by boli zistené pri preberani Diela. Ak by niektora zo Zmluvnych stran odmietla bez uvedenia
dévodu podpisat preberaci protokol o odovzdani aprevzati Diela, plati, Ze Dielo bolo riadne
odovzdané a dokoncéené v deil ukonéenia Diela Zhotovitelom bez Vad podla predchadzajlicej vety.

Zhotovitel sa zavadzuje uvolnit vypratané Stavenisko do 7 dni od ukondenia prac. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny uplatnit' si narok na zmluvnd pokutu vo vyske
ustanovenej podla ¢lanku XIl. bod 1. pism. b. tejto Zmiuvy.

Clanok XII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavazkov Zhotovitefa je Opravnena osoba
opravnena uplatnit si pisomne nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Opravnenej osobe uhradit:

a. Za nedodrzanie terminu ukonéenia Diela zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy aj zacaty defi omeskania.

b. Za nedodrzanie terminu na uvolnenie vyprataného Staveniska,zmluvnl pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej Ceny za Dielo za kazdy aj zaCaty defl omeskania.

c. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v protokole o odovzdani
a prevzati Diela, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 20,00 EUR za kaZdy defi omegkania Zhotovitela aZ do
doby ich skuto&éného odstranenia.

d. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom,
v pripade zistenia poruSenia zakazu fajéit v objektoch Opravnenej osoby, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvna pokutu vo vyske 200,00 EUR za kaZdého pracovnika za kazdé jednotlivé
porugenie.

r.V pripade porugenia povinnosti podfa zdkona zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a

nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zmluvn( pokutu v sume udelenej sankcie podfa zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
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nelegalnom zamestnavani a c zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,
najmenej véak v sume 5.000,00 EUR za kazdeho pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

e. V pripade porusenia inej povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, zmluvna pokutu v sume 100,00
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku Zmiuvy su splatné do 30 dni odo dia dorucenia
pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatefom Zhotovitelovi, pricom za obdobie frvania
okolnosti vylugujiicej zodpovednost a/alebo vy$sej moci si Objednavatel nie je opravneny zmluvnu
pokutu voéi Zhotovitelovi uplatnit a Zhotoviter ju nie je povinny za toto obdobie uhradit.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmiuvnu pokutu alebo na nahradu skutognej
$kody nad ramec zaplatenej zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednavatela a Opréavnenj osoby na nahradu skutognej
kody v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nad ramec zaplatenej zmiuvnej pokuty.

Clanok Xiil.
Odstapenie od Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmiuvy je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena odstipit od
Zmluvy, ak druhti Zmluvnu stranu na takéto porugovanie povinnosti pisomne upozornila a stanovila je
lehotu na napravu, ktora marne uplynula. V pripade menej postatného porusenia Zmluvy je Zmiuvna
strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak ak druhd Zmluvna stranu na takéto porusovanie povinnosti
dva krat pisomne upozornila a stanovila je lehotu na napravu, ktora marmne uplynula. Objednavatel je
véak opravneny od Zmluvy odstupit iba v pripade, ak s tym pisomne vyjadrila suhlas Opravnena
osoba.

Za podstatné porugenie Zmluvy sa povazuje najma:
a. Omegkanie zo zadatim prac Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy o viac ako 15 dni.
b. Opakované porusenie povinnosti Zhotovitefa, pricom za opakované porusneie sa povaZuje
porusenie, ktoré nastalo dva a viac krat v priebehu 30 dni.
c. Realizacia diela v rozpore s Projektovou dokumentaciou;.

Odstapenie od Zmluvy je Uginné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmiuvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade skonéenia zmluvného vztahu, sa Zmluvné strany zavazuju vyporiadat svoje vzajomné
zévazky a povinnosti najneskér do 30 dni od skon&enia tohto ich zmluvného zavazkového vztahu.

Objednavatel zodpoveda Opravnenj osobe za &kodu, ktora by jej vznikla odstipenim od Zmluvy zo
strany Zhotovitefa, a to z dévodov na starne Objednavatefa.

Clanok XIV. )
DORUCOVANIE PISOMNOSTI

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti podia tejto Zmluvy sa doruéuji na adresu sidla,
resp. miesta podnikania uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int pisomne oznamenu adresu na
dorucovanie, a to doporugene. O zmene dorucovacej adresy je bez zbyto&ného odkladu Zmluvna
strana povinna pisomne upovedomit druhi Zmiuvnu stranu. Zmluvné strany so dohodli, Ze
Objednavatel je povinny zabezpetit oboznamenie Opravnenej osoby s obsahom pisomnosti
adresovanych Zhotovitefom Objednavatelovi.

Ak adresat odmietne prijatie pisomnosti odovzdévanej osobne alebo jej doru€enie inak umyselne
znemozni alebo ak drzitel postovej licencie pisomnost zaslant na adresu druhej Zmluvnej strany vrati
odosielatelovi z akéhokolvek dévodu ako nedoruéent, nastanu Ucinky pravneho ukonu, ktory je
obsahom zasielky, okamihom, kedy adresat prijatie pisomnosti odmietne alebo jej dorucenie inak
umyselne znemozni, alebo dfiom, kedy drzitef postovej licencie nedoruten pisomnost vrati
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odosielatelovi. To neplati, pokial by takéto stanovenie Uc¢innosti pravneho Ukonu bolo v rozpore s
pravnymi predpismi.

Pisomnosti, ktoré sa netykaju vzniku, zaniku, trvania alebo odovzdania diela si mézu zmluvné strany
oznamovat aj emailom na uréenych emailovych adresach, ato za Objednavatela:, za Opravnenu
osobu: o ’

__ Clanok XV.
BALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Véetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie sa
Zmluvné strany zavézuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov podla
Zmluvy alebo v slvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov ojej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieseneé na
prislusnom stide Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmiuvnych strén podfa tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v ctase vzniku zévézku tuto prekazku predvidala. Uginky vyludujice
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto G¢inky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktora nastala az v tase, ked bola Zmluvna
strana v omeg&kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutognit len pisomne vo forme dodatku(ov)
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ak Zmluva neustanovuje inak.

Tato Zmluva podlieha podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o slobode informacii*) povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost
Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a
svojim podpisom dava slhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh, okrem priloh ktoré sa
v zmysle Zakona o slobeoe informacii nemusia zverejiiovat.

) Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobutida platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami a uginnost’ diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv, Co sa zavazuje zabezpetit Objednavatel
v stginnosti s Opravnenou osobou.

Zmiuvné strany sa dohodli, e zavazky z tejto Zmluvy prechadzaju na ich pravnych nastupcov.

Vo veci prav a povinnosti vyplyvajucich z pinenia Zmluvy sa Zmluvné strany riadia vSeobecne
zavaznymi predpismi SR, najmé Obchodnym zékonnikom, Obgianskym zakonnikom ako aj ostatnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a prislusnymi STN.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran obdrzi jedno
vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude protokolarne odovzdané Objednavatefom do ruk Opravnene;
osoby. Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné Prilohy:

Priloha ¢&. 1 Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2  Projektova dokumentacia

Priloha & 3 Casovy harmonogram

Priloha &. 4 Hygienicko - epidemiologicky rezim

Priloha &. 5 Fotokopia vypisu z obchodného registra/zivnostenského registra Zhotovitefa

Po0oT®

V pripade rozporu tejto Zmluvy s obsahom jej Priloh ma vZdy prednost tato Zmluva. V pripade rozporu
medzi Prilohami ma prednost Priloha s niz§im poradovym €islom.
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1.  Zmluvné strany a Opravnena osoba prehlasuju, ze si tito Zmluvu riadne preditali, jej obsahu
porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich skutoénej a slobodnej voli, ju
vlastnoruéne a bez natlaku podpisali osoby opravnené za Zmluvné strany a Oprévnent osobu
konat a podpisovat a podpisom tejto Zmiuvy nebudd porusené interné normy Zmluvnych stran
a ani Opravnenej osoby.

V Bratislave, dfia .......cccceceeiiunnn V Bratislave, diia ............ figes
~“@t'o
Za Zhotovitela: Za Objednavatefa: ,ég{bov;gsf ra ovj
i v 's;s<g°972%7 833 4010U p,
816 0200 6, /C: 2150 2lsla,
C kég. <000 ¢ 2077

8 5 SU 036 0239
ol e ST S BASKay /36 685
Ing. Dusan Miskovéik : Za Detort s /rgk vinoyi n.o.

Ing. Katarin= lasova, riaditelka

17 -0k- 2012

V Bratislave, dfia ...c..ccocceennnieneen

Za Opréavnenu osobu:

...................................................

Nérodny Ustav detTkych choréb
MUDr. Peter Bartori| riaditel



Dodavatel’ :Ing. Dusan Miskoveik, Mlynska 19, 029 01 Namestovo
Stavba : NUDCH - KDHaO - ADOS
mj mn spolu
Priloha &.1
Zmluvny rozpoéet 01.12.2021
I. ADOS

1 Strhnutie koberca, LINO a osekanie soklika keramického, obkladu 21,30lm2 4,50 95,85
2 Prebrisenie a nivelizadna stierka 21,30{m2 11,000 234,30
3 PVC podlaha - doddvka a montd¥ - kancelaria 21,3m2 + skiad 49,9m2 71,20pm2 24,00 1 708,80
4 Soklik vytahovany - kanceliria 22.80|bm 6,20 141,36

Soklik lepeny - sklad 21,80|bm 2,70 58,86
5 Oprava omietky - po osekani obkladu, soklikoch. elektrike 1.00{kom 391,00 391,00
6 [Malba stien - biela, umyvateInd Dulux Vinylmat - kanceldria + sklad 149.00|m2 4,50 670,50
7  |Aksylovanie spojov SDK sirop, stena 1,00{kom 65,50 65,50
8  |Zakrjvanie, olepenie zdrubni, okicn a pod 71,20jm2 2.35 181,56
9 |Strop kazetovy Armstrong Savanna 21,30|m2 25,00 532,50
10 |Predsadené SDK pri okne 4,76|bm 27.00 128,52
11 |8DK priecky aj s akustickou izolacion 3,60im2 37.00 207.20
12 |Vodoved a kanalizdcia - Gprava rozvodu 1,00}kom 201,61 201,61
13 |Vymena radiator, Gprava rozvedov 1,001ks 339.67 339,67
14 IDodéivka a montaz dvere - dvere, kovania, niter zarubne 1,00{ks 355,00 335,00
15 |Elekiro - novy zisuvkovy a svetelny okruh, datovy rozovd - prica 99.00thod 16,50 1 633,50

Elektro - doddvkae materidlu - ditovy kabel, 6x svietidlo, kable, zasuvky, vypinate,
16 frozvadzad 1,00{kom 966,91 966,91
17 IPremiestnenie sute do auta 20,00§hod 15,00 300,00
18 [Odvoz sute na sklidku, poplatok za skladku 1,00 kom 280,00 280,00
19 |Presun hmbt a pracovnyeh kapacit 1,00 hed 170,00 170,00

Spolu bez DPH: 8 662,64

STAVEBNE PRACE SPOLU bez DPH 8 662,64

DPH 1732,53

Spolu s DPH 10 395,17

Priloha &. 3

Buracie prace 01.12.-04.12.

Uprava rozvodov elekiro, Strukturovanej kabelaze 04.12.-07-12.




Uprava rozvodov ZTL, vykurovanie 04.12.-20.01.

Otkrébanie omietky, vyspravenie stien, nova omietka 08.12.-13.12.
Malba stien, zarubne, nové dvere 16.12.-18.12
Kazetovy strop, montaz svietidiel 14.12.-16.12
KompletaZ elektro 19.12.-21.12.
Prebrasenie podlah, novéa podiaha 20.12.-22.12.
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