Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina, Slovensko

Cislo verejného obstaravania pridelené verejnym obstaravatefom : 1195/2020
Civilna podlimitna zékazka na uskutofnenie stavebnjch prac bez vyuZitia elektronického trhoviska s nazvom: Vodozadriné opairenia v areali zakladnej

§koly v Divine

Priloha €. 4 stitaznych podkladov

Zmluva o dielo &. 04-01-2022

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni avsulade s § 114 ods. 7 v stbehu s § 56 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni za Géelom realizacie

stavby s nazvom:

»Vodozadrzné opatrenia v areali zakladnej $koly v Divine*

(navrh)

1.1. Objednavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Stat:

ZastOpené:

Osoba opravnena konat’:
- Vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefén:

Email:

(dalej len ,Objednavatel*)

a

1.2. Zhotovitefl:

Nazov a sidlo organizacie :

Zastupeny:
Osoba opravnena konat’
- vo veciach zmluvnych:

- Vo veciach technickych:

Bankové spojenie :
IBAN :

DIC:

IC DPH:

Zapisany v registri :

Clanok L.
Zmluvné strany

Obec Divina

Divina 50, 013 31 Divina
Slovenska republika

Martin Fronc, starosta obce

Martin Fronc

Martin Fronc

00321214

2020671840

Slovenska sporitelfia, a. s. Zilina
SK25 0900 0000 0051 1426 6838
+421 41 5003807
starosta.divina@gmail.com

STAVTYP,s.r.o.
Povina 315

023 33 Povina
Ing.Vladimir Truchly

Ing.Vladimir Trachly

Ing.Vladimir Truchly

Slovenska sporitelia | a.s.

SKO06 0900 0000 0050 6207 4972ICO:

2020991720

S5K2020991720

OR Okresny sud Zilina, oddiel Sro, viozka &islo 10238/L

Zapisany v registri partnerov verejného sektora: STAVTYP,s.r.0.

Oddiel, viozka/Cislo:
(dalej len "Zhotovitel")

25961

V pripade skupiny dodavatelov predstavujicich Zhotovitela sa uvedt poZadované
o vSetkych ¢lenoch skupiny dodavatelov
(spolocne ako ,zmluvné strany")

Udaje




1.3. Osobalosoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona &. 343/2015 7. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, dopini vSetky identifikacné (daje o takejto osobe/ v8etkych
fakychto osobach

Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podia § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik®) avsulade s § 56 zakona
C. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v plathom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) za udelom realizacie stavby s nazvom
,Vodozadrzné opatrenia v areali zakladnej 8koly v Divine* (dalej len »Zmluva®) na zaklade
vysledku Objednavatelom uskuto&neného postupu verejného obstaravania podla § 112
a nasl. zakona. o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie").

élérjok o
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
vCas dielo oznadené ako ,Vodozadrzné opatrenia v aredli zakladnej 8koly v Divine" (d'alej
len ,Dielo”). Dielo pozostava zo stavebnych objektov SO 01 Nahrada nepriepustnych
povrchov za priepustné povrchy s vodozadrznou funkciou zrazkovej vody, SO 02 Zberny
systém na zadrZanie vody zo striech z&kladnej §koly, SO 03 Vymena nepriepustnych
povrchov za plochy zelené s funkénou vegetaciou podporujlicou vypar.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v rozsahu a podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitefom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu &. 3 tejto
Zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha &. 39

c) rozpoltu Diela, ktorym je Kalkuldcia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predioZzena Zhotovitefom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na plnenie uréenych
kriterii, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len .Rozpocet” alebo ,Priloha ¢&. 2¢)

d) stavebného povolenia vydaného stavebnym tradom obec Divina diia 15.10.2020,
ktoré tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy a stavebného povolenia vydaného Okresnym Gradom
v Ziline dia 1.10.2020 (dalej len ,Stavebné povolenie* alebo ,Priloha &. 59,

e) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujtcich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, v sllade s vydanymi pravoplatnymi rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavazného harmonogramu postupu uskuto&nenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v stlade s navrhom na plnenie uréenych kritérii,
vratane jeho, v ponuke Zhotovitela prediozeného grafického  vyjadrenia,
ktory tvorf Prilohu €. 4 tejto Zmluvy (dalej len ,Harmonogram® alebo ,Priloha ¢. 4%),

g) prislugnych v8eobecne zavéznych nariadeni obce Divina (dalej len ,VZN") stvisiacimi
s realizaciou stavebnych prac, platnymi v éase ich uskuto&nenia,

h) poZiadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zdastupcov Objednéavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahfiia kompletnt dodavku materialov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyblranych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prendjom verejnych pldch a komunikacii, ak budu potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie le$enia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, néklady na straZenie staveniska pocas vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky dalSie naklady spojené s
plnenim tejto zmiuvy. Zhotovite! bude povinny zabezpedit aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatelom pri
odovzdavani a preberani staveniska podra tejto Zmluvy.




2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vSetky slvisiace
dokumenty a podklady tykajlice sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmiuvy je zavdzok Objednavatela za zhotovené Dielo podla
podmienok uvedenych v tejto Zmiuve zaplatit Zhotovitelovi cenu podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve. ’

2.8. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Objednavatela poskytnit pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitefovi potrebnd sutéinnost. Sucastou  sucinnosti
Objednavatela je aj zavézok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko“) Zhotovitefovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré st predmetom realizacie Diela podfa tejto Zmluvy.

2.7. Zhotovitel sa zavézuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat’ stavebné prace
v stlade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za spoésobent $kodu (vratane $kody spdsobnej osobami, ktoré sa podielajl na
realizacii Diela na strane zhotovitefa). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto
skuto&nost preukéze pred podpisom zmluvy podia podmienok tejto Zmluvy prislusnym
dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobent
podnikatelom alebo jej Uradne overenou képiou s dojednanym poistnym plnenim
najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a tcinnostou
potas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimaine na
obdobie vykonania Diela, v zmysle &l. lll. ods. 3.1. tejto Zmiuvy. Nepredlozenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spbsobené pri vykone predmetu
svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezddvodne
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela
nesmie byt v poistnej] zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou
hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli Clenmi skupiny
dodavatelov, ktora tvorila uchadzaca (Zhotovitela). Original alebo overend fotokopia
poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.

2.8. V pripade, 2e Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavézuju
k zodpovednosti za plnenie zavézkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy spolo¢ne
a nerozdielne a zavazuju sa, ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
pinenia tejto Zmluvy nevystlpia v nevhodnej dobe, za ktor( sa povazuje doba odo diia
uzatvorenia tejto zmluvy aZ do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmiuvy®. |
v pripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
vramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi az do dia riadneho odovzdania Diela podfa tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych dbb podia tejto Zmluvy.

2.9. Na uéely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca“ alebo ,povereny
zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat),
resp. vykonavat a zabezpecovat ¢innosti potrebné pre tdelné a Uspesdné pinenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej éinnosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma Kk prisludnej zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

2.10. Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podia
predchadzajliceho ods. 2.9. sU opravneni v medziach a na Gcely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenl osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnt stranu je vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekrodi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre Glely pinenia tejto Zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym
spdsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za
pristugni zmluvnu stranu.
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2.11.

212

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

3.1.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuZil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani zodpoveda tato osoba za plnenie tejto
Zmluvy spolo¢ne so Zhotovitelom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuZil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
Ucasti tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zékona
0 verejnom obstaravani zodpoveda a zavazuje sa tato osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolocne so Zhotovitelom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tato musi redine
vykonavat' stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahujy,
k Comu sa touto Zmluvou zavazuje.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad rédmec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a Rozpoétom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace“) vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutonenim
takychto  prac, podpisaného  Statutarnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
s mu zname technické, kvalitativne a v8etky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit prostrednictvom viastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vilastné naklady zabezpedovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpe¢nosti v zmysle Nariadenia viady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroveri odovzda
doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutdi osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Clanok IIl.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje riadne a véas za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zaCatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskér
do 10 kalendarnych dni odo da nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukoncenie realizacie diela: podla Udaju uvedeného v Harmonograme,
t. j. v Prilohe €. 4 Zmluvy, pri€om maximalna lehota na realizaciu jednotlivych ¢asti Diela
je: 45dni

3.2. Maximalna lehota na realizaciu Diela (jednotlivych ¢asti Diela) podla tejto Zmluvy nesmie

prekroCit' lehoty uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny
azavédzuje sa svedomim sankcii dodrzat' lehoty ukoncéenia Diela uvedené
v Harmonograme.

3.3. Zhotovitel je povinny a zavézuje sa najneskor do uvedenych lehot v ods. 3.1 tejto Zmluvy

3.3,

ukondit' realizaciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat a na zaklade
preberacieho protokolu (prip. Ciastoéného preberacieho protokolu pre &ast Diela)
odovzdat' toto Dielo (Cast' Diela) Objednavatelovi podla podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podla Harmonogramu stavebnych prac.




3.4.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnl alebo riadnu realizaciu Diels
podlfa tejto Zmluvy, a mozZe spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstUpit, ak je zhotovitel v nepovolenom omeskani

3.7.

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné porudenie tejto zmluvy. Za povolené omeskanie pinenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajlice
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podfa § 18 zakona
o verejnom obstaravani a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve. 5
Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmiuvy, ak tomu nebudd branit Ziadne objektivne prekazky, najmé nepriaznivé
klimaticke podmienky, ktoré by znemozriovali zacatie vykonavania prac podla zmiuvy. V
pripade, Zze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze Objednavatel
jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokonci Dielo pred uplynutim lehoty na ukonéenie Diela

4.1.

uvedenej vtejto Zmluve, a tuto skutoénost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, vsllade so vzdjomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat podla tejto Zmluvy. Uvedené plati aj
pre odovzdanie jednotlivych ¢asti Diela.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitela prediozenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoctom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitel ~ platitel DPH:

Cena bez DPH: 284.822.92 EUR
DPH 20%: 56.964,58 EUR
Cena celkom vratane DPH: 341.787,50 EUR

Zhotovitel — neplatitel DPH:

Cena celkom: - EUR

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

K fakturovanej cene bude Uétovana DPH v sadzbe platnej v Gase jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplathovana vynimka zo vSeobecného pravidla
uplathovania dane z pridanej hodnoty v stlade s § 69 ods. 12 zakona §. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy sihlasia s naslednou Upravou zmiuvnej ceny zodpovedajlicou
zmene sadzby DPH vyluéne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze
Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitefom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe &. 2.

Pripadnd nevyhnutnd zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vZdy
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Pri pripadnej Uprave ceny podla predchadzajliceho ods. 4.5. sa zmluvné strany zaviézuji
postupovat nasledovne: v8etky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo mene;j
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

prac, je Zhotovitel povinny jednoznatne zdévodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odstihlasené stavbyvedlcim a odbornym dozorom Objednavatela nemajt
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, slizia, po odsthlaseni Objednavatelom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zakona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel povinny prediozit Objednavatelovi na kontrolu a odsuhiasenie este
pred zaCatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajticich z navrhovanych zmien.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvy$eni alebo zniZeni rozsahu Diela z rozsahu

diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajicom ods. 4.5. sa bude pri zvyéeni

alebo zniZeni celkovej ceny Diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpotte,
pokial prace vyplyvajice z navrhovanej zmeny si v Rozpoéte ocenené.

V pripade, Ze Rozpotet neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre

stanovenie ceny zmien budu pouZité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké prace alebo

prace podobného charakteru uvedené v poloZzkovom rozpodte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer ) - priloha &. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné
pouzit’ tieto polozky, zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych poloziek
bude vychadzat podia véeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v §truktire

TSKP (databaza Cenekon) v cenovej Urovni v Ease podpisania tejto zmluvy a prediozi ich

zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsUthlasenie spolu;_

4.7.1 s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych

nakladov;

4.7.2 s odpotitanim prac, ktoré nebudl vykonané, od pévodne oceneného rozpodtu

uvedeného v prilohe &. 2 tejto zmluvy.

Objednavatelom bude uzavrety dodatok ktejto zmluve vsulade s § 18 zakona

0 verejnom obstaravani.

Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku

Zmluvy bude Objednavatel primerane zohladriovat, & a aky vplyv by takato zmena

mohla mat' na vysledok verejného obstaravania, pri¢om zohtadni principy uvedené v §

10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutodni bez uzatvorenia dodatku

k tejto Zmiuve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu

Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace

je Zhotovitel' povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdfiovej lehote po tom ako ho

Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je

Objednavatel' opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit

a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatoéne pisomne

uzné, patri Zhotovitefovi Uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve

uzavretého vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpisu na Urovni ich $tatutarnych organov, alebo nimi spinomocnenych zastupcov.

Zhotovitel' sa zavazuje pri ocenovani takychto naviac prac pouZit rovnaki metodiku

kalkulacie a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpodtu

ak Rozpocet prisludné polozky obsahuje. V pripade, 2e Rozpodet niektoré polozky
neobsahuje, je Zhotovitel povinny postupovat' podla ods. 4.9. tohto Clanku Zmiuvy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a Uplne zahrnul vetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. &istenie komunikacii znegistenych stavbou
po dobu stavby, atd’),

4.11.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predioZenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vyluéne
v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul v8etky vydavky, potrebné pre Gping, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutoénit,

4.11.4.pri vSetkych polozkach plati zdsada, Ze sa rozumejl vratane vsetkych
bezprostredne slvisiacich vykonov a &innosti a Zze v nich su zahrnuté vsetky
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5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5.

pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizacné a iné
materialy,

4.11.5. mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realiza¢ny projekt si

v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatela,

4.11.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude Uctovat Ziadne

nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podlfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne a doékladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacéné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujice cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predioZzenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.11.7.zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,

ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac adodavok budu vzmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou troch faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skuto&ne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi mesaény supis skutocne vykonanych prac vzdy
najneskér v posledny den prislu§ného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od
predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel k mesaénému supisu skutoéne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie vlehote uvedenej
v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny
sUpis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis
skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle
zmluvy odielo su platby za Ciastkové plnenia prac a dodavok objednavatefom
dohodnuté na zaklade vystavenej faktlry tak, ze zhotovitel méze vystavit' prvu faktdru
az na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac
adodavok za uplynulé obdobie k poslednému driu v mesiaci, v ktorom objem
dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 30% celkovej ceny diela . Druhu
fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' tak, aby splnil podmienky pre pozadovanu
vySku tretej zavereCnej faktury. Tretiu zavere€nu faktdru je dodavatel opravneny
vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby ,Vybudovanie centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne®, priom objem dodanych prac
a dodavok musi byt minimalne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7% celkovej ceny
diela. ;

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat' overitelnym spdsobom. Vykonané naviac
prace poévodne nezahrnuté v Rozpoéte budl fakturované osobithe po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktdr je max. 60 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyulctovat overitelnym spdésobom. Faktira musi byt
vyhotovena jednoznacne a prehladne pri€om sa musi dodrziavat poradie poloZiek
a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoétom. Rozsah vykonanych prac schvali
technicky dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatela.

Faktary je povinny zhotovitel doruCovat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach

v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok
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neustanovi inak. KaZda fakttra musi mat’ nalezitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z, o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni, pricom musi obsahovat minimalne tieto naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory prisluént PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu

- Cislo faktury,

- Gislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podta tejto Zmiuvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry uvedeny v stlade s touto Zmiuvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- néazov polozky podia Rozpoétu a jej mnozstvo,

- oznacenie pefhaZného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest’,

- fakturovani cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vyska DPH uvedena v
EUR, fakturovanu cenu s DPH, informaciu o fakturovanych poloZkach Rozpodtuy,
ktoré nepodliehajli prenesenej dafovej povinnosti,

- vycislend sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktord predstavuje
objednavatelom zadrzant sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto &lanku, zhotovitel
nie je povinny vo faktlre vy¢islit zadrzné, ak faktdru vystavuje za prace na tej Sasti
diela, ktora bola odovzdana a prevzatad objednavatelom bez akychkolvek vad
a nedorobkoyv;

- odtlaCok pediatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelltelnyml prilohami faktdry budu:

a) kryci list faktary,

b) stpis skutoéne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prislusnymi polozkami
Rozpoétu, ktory musi obsahovat miniméine oznalenie stavebného objektu
podfa projektovej dokumentécie, podla tejto Zmluvy, oznadenie poloziek podlia
Rozpoltu s jednotkami  mnoZstva, skuto&ne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany
priamo do Rozpodtu, pricom dotknuté fakturované polozky budi mat’ Zhotovitelom
vyplnené skutoné mnoZstva a ostatné, aktuaine nefakturované polozky budd mat
nulové mnozstva, aktory musi byt odsuhlaseny zastupcom objednavatela vo
veciach technickych. Objednavatefa, pri¢om supis skutoéne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje vyplyvajice zo zapoditania prislusnych
poloziek z predchadzajucich faktir; uvedeny spdsob je dohodnuty pre Udely
efektivneho pinenia povinnosti Objednavatela vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finangného prispevku; kumulativne supisy skutoéne vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoGtu bude Zhotovitel vytvarat len pre G&ely sledovania
¢erpania rozpoétu Objednavatelom,

c) fotodokumentaciu skutone vykonanych prac, fakturovanych prac, ktorti musi tvorit
minimalne 20  digitdlnych  fotografii dokumentujticich  skutoény  stav
pred uskuto€nenim apo uskutoéneni prisludnych prac, ktoré st predmetom
prisludnej fakturacie.

56. Ak faktira dorucend Zhotovitelom nebude obsahovat naleZitosti uvedené
v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudi prilozené prisiusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktdru Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacina plyndt diiom dorugenia faktiry Objednavatelovi obsahujice;
vSetky naleZitosti a prilohy podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, ze faktira nebude mat vSetky ndleZitosti vyZadované touto Zmluvou,
bude sa faktira povaZovat za nelipInti a Objednavatel alebo technicky dozor investora
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavate!
vrati Zhotovitefovi nelipinl faktdru s oddévodnenim, lehota splatnosti faktiry uvedena
v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeskania SO
zaplatenim takejto faktury. Doruéenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela
Objednavatelovi zagina plynut nova lehota na zaplatenie faktdry podfa tejto Zmiuvy.

5.8. Zaplatenim faktlry Objednavatelom sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového Uétu Objednavatela v prospech U&tu Zhotovitela
uvedeneho v ¢lanku I. tejto zmluvy.




5.9.

Dorugenu fakturu vratane supisu skutoéne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doru¢i Zhotovitelovi svoje vyhrady
k doru¢enej fakture najneskdr do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dha dorucenia
faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

5.10. V pripade, Zze prisludna faktira nebude v sllade s uskuto¢nenym plnenim Zhotovitela

podla tejto Zmluvy, Objednavatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
supisu skutoCne vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dia dorucenia faktiry Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

5.11. V pripade, ak Objednavatel k doru¢enému supisu skutoéne vykonanych prac

Zhotovitelom uvedie v lehote uvedene] v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel doruci v Objednavatelom uréenej lehote Objednavatelovi opraveny slpis
skutoCne vykonanych prac, Objednavatel opraveny sUpis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo knemu uvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od dorucéenia opraveného supisu.

5.12. Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac

prace, pobvodne nezahrnuté v Rozpoéte, budld  fakturované  osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuUhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spbésobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prislusnej faktire uviest
samostatne a oddelene.

5.13. Zavere€nu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po

6.1.

6.2.

6.3.

odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zavereénej
faktury Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatelovi za uspokojené.

. . Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran poéas zhotovovania Diela sU v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
g
My AVEGN LR AL ] ako technicky dozor investora (za Objednavatela)
Jozef Gerenik , ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela
(vyluéne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval spinenie podmienky Ucasti vo verejnom
obstaravani uréenej podlia § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnika spifiajiceho odbornt spdsobilost
v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavézuje vykonavat
v8etky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite
poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkam na technickll spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré su v nevyhovujicom technickom stave (napr. budl znedistené od mazacich tukov a
oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto
Zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
Objednavatela bezodkladne odstranit’ zo staveniska.
Zhotovitel je povinny pred zaatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.
6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materidine
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' sU k dispozicii takéto priestory
u Objednavatela, ten ich méze ponuknut a nasledne prenajat’ Zhotovitelovi.



6.3.2. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcif, montazneho materialu, véetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska vytyCit vSetky podzemné
a nadzemneé vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vy8kové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbyto&ného odkladu
po prevzati staveniska.

6.3.4. SucCasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpe&i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

8.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit’ dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestfiovanie a udrfiavanie
dopravnych znaciek v stvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovite!.

6.3.7. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zadatim prac. Povolenie
na doCasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky zna$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktort je v omeskani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeluje Zhotovitel v sllade s projektovou dokumentéciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska st stéastou zmluvnej ceny podta &l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat' vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentdcii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodévatefov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, viastnosti
a pouzitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, cistotu
a bez zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na viastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej
lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady
zhotovitela. Za pracovisko sa na Ugely tejto zmluvy povaZuje ta &ast staveniska
a objekiu stavby, na ktorej zhotovite! realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovéza a odvaza materidl, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia
bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpecenym Zhotovitelom. Pripadné Skody,
ktore by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitela v stvislosti, s nakladanim
s odpadmi bude hradit Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, sprévcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb doéjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavézuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo
vplyvom jeho &innosti k pogkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody,
ktore by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, sprévcov alebo najomcov
susednych nehnutelnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku




6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky

zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v

uréenej lehote.
Prace na pracovisku zacinaju akonéia na zaklade pracovného ¢asu uréeného
Zhotovitelom, pricom tento sa zavéazuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie Diela v zmysle ¢l. Il1.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitela sa na Ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie s zamestnancami Zhotovitela a Zhotovitel ich vyuZije na
realizaciu Diela.
Zhotovitel mbéze na stavbe vyuzit' len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
¢ase a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*)“ €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osob.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (dalej aj ,PO") pri realizacii
Diela, bezpeénost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpelnost technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v suUlade s ustanoveniami prislusnych v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,,
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb
a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze
pouzit' iba materialy, ktoré spihaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat kolenie svojich
pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a slistavne zabezpefovat
kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP
a PO, pravidiel pohybu po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
zhotovitel povinny dodrziavat vS§eobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP
a PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpelit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit' bezpeénost' alebo zdravie pri
praci a podla svojich moznosti zU¢astrovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych uUCastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prisludnej povinnosti sa zapise
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku vedie Zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi Objednavatela denny zaznam najneskor
nasledujuci def po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit' svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.
Zhotovitel je povinny zu€asthovat' sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon
jeden pracovny den pred terminom konania koordina¢nej porady doru€i Objednavatelovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu pinenia



6.9.

6.10
6.11

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

minimalne jedenkrat tyzdenne za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zu&astnia zastupcovia objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, zhotovitel auréeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dna zaistuje
objednavatel. Zavery z kontrolnych dni st pre obe strany zavazné, nemozu véak samé
0 sebe menit' alebo dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek podas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkiadu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktore mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie
Diela uréi zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspor tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.

Dielo alebo jeho ¢ast' sa povaZujl za riadne vykonané az Uspesnym vykonanim véetkych
skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predioZzenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavézuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10 (desat ) pracovnych
dni vopred k U&asti na skiskach diela alebo jeho Gasti, pri¢om Ucast’ Zhotovitela na
tychto skiiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisniéne Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma dojst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢&ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto &lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ené praca oproti projektovej dokumentacii. Na uéely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokuit sa nedorobky povazuiju
za vady diela.

O odovzdani a prevzati Diela (ako aj &asti Diela) su zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmiuvnych
strén, ktoré sa preberacieho konania zG¢astnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- sUipis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

1

Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

- sUpis odovzdanych dokladov,

1

6.17.

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (¢asti Diela) odovzdat Objednavatelovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podla
skutoéneho stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadenti, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajl certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouZitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych ské$ok diela
alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual
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uzivania stavby alebo jeho &asti, in§pekény certifikat zo vstupnej kontroly detskych ihrisk
a dalSie doklady, ktoré sa vztahuji na Dielo alebo jeho ¢ast podla prislunych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem. Zhotovitel je povinny
odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne S
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Ze Zhotovitel nezacne prace na odstrarfiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat’ si ich odstrénenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

6.18. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho Easti tretiu osobu. Uvedené sa netyka oséb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky Uéasti uréené podla § 34 zakona
o verejnom obstardvani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych
pozadované Udaje uviedol Zhotovitel v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani,
resp. pri uzavreti tejto Zmluvy.

6.19. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. Sast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny Gplne vypratat' do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dia protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.20. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podla tejto zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel' povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na Diele a s vynimkou prac,
ktore Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu skutone vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté Zhotovitelovi v désledku zastavenia
realizécie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat'.

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat ast Diela subdodavatefom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejneho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zéakon o registri
partnerov verejného sektora“), ak mu takato povinnost' podla uvedeného zakona vznikla.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za pinenie Zmluvy.

6.22. Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zépisu do registra

partnerov verejneho sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat' tito povinnost po celt dobu
trvania tejto zmluvy, pri€¢om zhotovitel sa zavazuje zabezpedit spinenie tejto povinnosti aj
zo strany subdodavatelov. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat' Udaje minimalne v rozsahu: percentudiny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma
zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné udaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifiat’ povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pradvo odmietnut subdodavatela a poziadat
zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dévody (napr. ak je
objednavatel' s novym subdodavatelom v obchodnom, stidnom alebo inom spore, ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost' zo zékona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a
pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajlcej vety



bezodkladne vyhoviet’ a navrhndt iného subdodavatela, pritom tento subdodavatel musi
spifat povinnost' zapisu v registri partnerov verejného sekiora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla
tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi sankciu uvedent
v Cl. VIII. ods. 8.9. Odvolanim subdodavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu
dokonéenia diela ani narok na zmenu ceny diela.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akuUkolvek zmenu Udajov

o subdodavateloch najneskér 5 (pat) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urdil

6.25.

6.26.

£als

7.2.

nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatela:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienky podra § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmd uneho existovat dévody identické
s dévodmi na vylti€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zakona o verejnom obstaravani
a musi byt zapisany v stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri partnerov
verejného sektora podia zakona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost' podla uvedeného zakona vznikla,
b) zmenu subdodavatela UspeSny uchadzaé pisomne oznami verejnému
obstaravatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutodnenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela:
resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného &isla
subdodavatela, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na
kratSej lehote,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Uspe$ného uchadzada za
plnenie zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drZitefom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatefom vo verejnom obstardvani, je Uspesny uchadzaé povinny,
stcasne s pisomnym oznamenim podfa pism. b) tejto &asti sutaznych podkladov,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitelom
je navrhovany subdodavatel.
Vsetky materidly a technolégie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v stlade prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouZitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel' predloZi na odsUhlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial' sa tym nezniZi akost' prac, neprekrodi dohodnutd cena Diela
v tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na predizenie lehoty
zhotovenia Diela podia tejto Zmluvy. Schvalenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku.
Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat' v pracach. Ak objednavatel
bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

o Clanok VII. §
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytndt' na Dielo zaruku podla pravneho poriadku v Slovenskej
republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢&ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poc¢as zaruénej doby.

ZaruCna doba zacina plynut odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
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Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
konci zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarunej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimaine véak do doby 24 mesiacov plyntcej odo dia odovzdania celého
diela zhotovitefom Objednavatefovi. Udaje o ditke zarugnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materilov, prvkov a technologickych zariadeni
buddi sticastou dokladovej gasti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba
sa predizuje (t. j. vy$sie uvedena lehota jej ukon&enia sa predizuje) o dobu, v ktore
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat cely
stavbu alebo jej Cast' zodpovedajlicu Dielu pod!a tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri. vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednévatel' je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskér
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytoéného odkladu po dorudeni oznamenia vady Objednavatelom,
pricom pri  vadach ohrozujlicich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpetenstvo vzniku bezprostredne; skody do 24 hodin od dorudenia ozndmenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit' vadu v ¢o najkrat§om technicky
moznom Case, vzdy v§ak najneskdr do 3 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia vady
Objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruéenie oznadmenia
vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstipit od Zmiuvy alebo
zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne vlastnymi
kapacitami tUto vadu odstranit' na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok
na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovite! povinny ho dodat’ do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak.

Rovnake prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
SANKCIE A POKUTY

Ak zhotovitel' nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkove; ceny diela vratane DPH za kazdy zadaty defi
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit'.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
ma zhotovitel narok na Urok z omegkania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy defi
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmiuvy v zmysle &l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z ceny
materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému
terminu realizécie diela, a to za kazdy deri omegkania.

Ak Zhotovitel nezadne odstrafiovat Objednavatelom oznamend vadu véas,
ma Objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty deit omeskania aZ do dia, ked Zhotovitel pristlpi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel ma povinnost' tdto pokutu uhradit. Zhotoviter je povinny tito zmluvnu
pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia dorudenia sankcnej faktdry
Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu véas, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania a
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z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tGto zmluvnd pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia doruéenia sankénej faktry Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. VI. ods. 6.19 tejto zmliuvy,
ma = objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty  zhotovitelom
vo vyske 100,- EUR za kazdy deft omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovite! je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia doruéenia
sankénej faktlry Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi slpis skutotne vykonanych prac véas
v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovite! je povinny tato
zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo dita dorudenia sankénej
faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost podfa &.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmiuvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy
den omeskania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel je povinny tlto zmluvnl pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dna dorucenia sanké&nej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel poru$i povinnost podfa &. VI. bodu 6.25. tejto  Zmluvy,
ma Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy
rovnajlcej sa dotknutych poloZiek (material + praca) podla rozpottu, za kazdé takéto
porusenie jednotlivo. Zhotovitel je povinny tito zmluvnt pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dia doruéenia sankénej faktiry Zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu 8kody spdsobenej porugenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
uslého zisku.

Nebezpecenstvo $kody na diele znasa Zhotovitel a2 do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo trete] osobe
v dosledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajticich z tejto Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze uhradi Objednévatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
Objednavatelovi v désledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim
terminu ukonCenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom
Zivelnej udalosti. Za takuto $kodu spésobenll Objednavatelovi sa povazuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena
Objednavatefovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

. Clanok X,
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikajti véetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spdsobenej §kody, u$lého zisku, zmluvnej pokuty, prav.na dovtedy
uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za taky &ast’ Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,
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a inych prav a povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podia ich povahy maju trvat

aj po zaniku zmluvy odstlpenim.

Zmluvné strany sU opravnené odstlpit od tejto Zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spogivajlcich na jeho strane v omeskani s pinenim
lehoty uvedenej v &lanku lil. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajlcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajlicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akehokolvek iného giastkového terminu realizécie prac, ktory si zmiuvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisiu§né prace v primerane;
nahradnej lehote ur€enom zastupcom Objednavatefa (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v &l Hll. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktortkolvek povinnost uvedent v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom Objednavatefa pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajlice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatelom oznament vadu,

h) ak Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel neprediozi Objednavatelovi véetky Udaje o zmenach subdodavatela
podla ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

Objednavatel mbzZe odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmiluvy

aj v pripade, ak voci Zhotovitelovi zaéne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstipi do

likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat' Dielo v&as a riadne podfa podmienok uvedenych v tejto Zmiuve.

Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa

povazuje omesSkanie Objednavatela s Uhradou faktdry riadne vystavenej v sulade

s ustanoveniami ¢l. V. tejto Zmluvy dihsie ako 30 kalendarnych dni.

Pri podstatnom poruseni Zmluvy mdzu zmluvné strany odstapit od zmiuvy

bezodkladne.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouzitych materiadlov pouZijii primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene

diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstlipeniu od Zmluvy z dévodu na strane

Zhotovitela, ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu

vznikli s obstaranim nového Zhotovitela.

V pripade odstupenia od Zmiuvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma

Objednavatel' ndrok na nahradu $kody spdsobent omeskanim realizacie Diela oproti

terminu ukonCenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

] Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednéavatela

postupit’ tretej osobe akuikolvek pohfadavku, ktora mu voéi Objednavatefovi vznikla alebo
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vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujlcich sa na realizaciu Diela podra tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude spolufinancované v ramci realizacie projektu
podporeného z Operaéného programu Kvality Zivotného prostredia (dalej len ,Projekt®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR aES 3 tejto  zmluvy. Prijimatel je podas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukdzat oprévnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku (dalej aj ,NFP") v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit pritomnost’ oséb zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit

zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dod&vaného tovaru, préc a sluZieb na mieste realizacie diela

kedykolvek pocas platnosti a U&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku.  Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastan skutoénosti uvedené

v Clanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 o &as trvania tychto skuto&nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat' do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) poZadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a int
potrebnl dokumentaciu, zaznamy déat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak sQvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat képie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontroiny Grad SR, Certifikalny organ a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracuijlice organy a himi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovenej  oprévnenymi  osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatrent prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet’  vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi - sluzbami a ties kedykolvek pogas
platnosti a u¢innosti Zmiuvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam véetku
potrebn( sucinnost. Zaroved sa zhotovitel zavézuje objednavatelovi predkladat
elektronickl verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost
predkladat v elektronickej verzii kazd( zmenu tohto podrobneho rozpodtu, pogas ktore;
ddjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

] Clanok XIl.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné riesenie
sporov budu prislugné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.



12.2. Zhotovitel berie na vedomie skutoénost, ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejnovania zmlliv a faktir a berie na vedomie pravne Uginky vyplyvajlice
z povinného =zvergjfiovania zmllv podla prisludnych ustanoveni zakona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj slhlas so zverejnenim svojich identifikaénych tdajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejfiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahujli prisluné ustanovenia Obchodného zékonnika, resp.
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne, po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran, v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmiuve.

12.5  Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou
den po dni doru€enia pozitivneho vysledku administrativnej kontroly postupu verejného
obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (za podmienky jej
skorsieho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela). Nadobudnutie G&innosti
Zmluvy Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.

12.6.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

12.7 Zmluva je vyhotovenad v Siestich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a Styri pre
objednavatela.

12.8.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sU si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajticich z tejto
Zmluvy, Ze si opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne
UCastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.9. Vsetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doru€uje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznaCeni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis Gradne osved&eny, inak plati, ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorugena plati, ze G&inky doruéenia
nastali tretim dfiom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony
stivisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozné dorudovat aj prostrednictvom
elektronickych schranok stran dohody v stlade s prislunymi ustanoveniami zakona &.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-Governmente).

12.10. V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatne, neucinné alebo nevyndtitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, nelcinnost alebo nevyndtitelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, repektujlic zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, nedg&inné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo &o moZzno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, priom Uéel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec nedojde, pouziju
sa na nahradenie neplatného, neutdinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sd, potom sa pouZijii ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a instittitov, ktoré st upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priom sa pouZijii také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchédzajlcej vety.

12.11. Prilohou tejto zmluvy s alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
12.11.1 Priloha ¢&. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela



12.11.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom

VIES

12.11.3 Priloha ¢. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — VVykaz vymer

12.11.4 Priloha €. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.11.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskuto€nenia stavebnych
prac

12.11.6 Priloha ¢. 5 Stavebné povolenie

12.11.7 Priloha €. 6 Zoznam subdodavatelov

12.11.8 Priloha €. 7 Original alebo overena fotokopia poistnej zmluvy spolu

s dokladom o zaplateni poistného
12.11.9 Priloha €. 8 Vypis z registra partnerov verejného sektora
12.11.10 Priloha ¢€.9 Opis predmetu zakazky

12.12. Osobné udaje dotknutych oséb (Statutarnych zastupcov zmluvnych stran ako aj inych

opravnenych oséb uvedenych v tejto zmluve) sa spractivaju v stlade s NARIADENIM
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so
zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov. Informacie o spracuvani osobnych Udajov  prevadzkovatelom
(Objednavatelom) su plne K dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

by '7 ’ ,7 s //'
V Divine, diia ’(/“l/"V’Z’\ V Povine , dfa: 14.4.2022
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