Dohoda
o prelozke telekomunikaéného vedenia
I R ——
uzavretd v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,.Obchodny zdkonnik*) a podl'a § 66 ods. 10 zdkona ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach
(d’alej len ,,dohoda*)

medzi
. Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zasttipeni: Barnaba$§ Szabo — sr manazér prevadzky sluzieb a
infradtruktury

na zéklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

1CO: 35763469
DIC: 2020273893

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa, vloZzka
¢. 2081/B.

(d’alej len ,,Podnik®)

. Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej
republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu: Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluZobného tradu

povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky v Organizaénom poriadku

Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky

1CO: 30416094

DIC: 2020799209

(d’alej len ,,Verejny obstaravatel™),

a

Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zalozena a existujica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom 28 Ropemaker Street, Londyn, EC2Y 9HD, Spojen¢ kral'ovstvo Velkej Britanie
a Severného Irska, stikromna akciova spolo¢nost’ zapisana v Companies House pod ¢islom:
9905508,

majuca slovensku organizaénu zlozku Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka, so sidlom
Odborarska 21, 831 02 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisani v
Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka &.: 3188/B, konajlica



prostrednictvom: Jaime Platon Lamela Pascua, vedici organizatnej zlozky (d'alej len
,.Koncesionar),

(Verejny obstaravatel a Koncesiondr sa mozu spolo¢ne oznacovat’ ako ,,Ziadatel™),

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I
Zakladné udaje

1. Verejny obstaravatel’ a Koncesiondr uzavreli koncesnti zmluvu “Koncesia na projektovanie,
vystavbu, financovanie, prevadzku a udrzbu dialni¢nych usekov D4 Jarovce — Raca a
usekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice” diia 20. 5. 2016 (dalej len
“Koncesna zmluva”).

2. Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.0., slovenské spolo¢nost’ s ru¢enim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, ICO: 50 245 350, IC DPH: SK2120264608, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 110266/B,

(dalej len “EPC
Zhotovitel™) dna 17. 6. 2016 (dalej len “EPC Zmluva”), na zéklade ktorej EPC
Zhotovitel sthlasil, Ze naprojektuje a postavi dialni¢ny tsek D4 Jarovce — Raca a usek
rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d’alej
len “EPC Dielo” alebo ,,Projekt™).

3. Suacastou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych uprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len .,Vyvelana uprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminologie Koncesnej zmluvy aj nizsie definovany predmet tejto dohody.

4, Verejny obstaravatel’ udelil diia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle ¢l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikéciu s existujiicimi a budacimi vlastnikmi/spravcami
inzinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmlav a/alebo
dohtd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za ucelom plnenia povinnosti
Koncesionéra z Koncesnej zmluvy (dalej len ,,PIna moc™).

5. Koncesionar udelil dila 24. 11. 2016 EPC Zhotovitel'ovi Substitu¢né Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil Plni moc Verejny obstaravatel’ Koncesiondrovi.

6. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatel'om telekomunika¢nych zariadeni a vedeni (d’alej len
~Vedenie®), ktorych prelozka je vramci realizaicie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovnych stavebnych objektov (d’alej len ,,SO*):

SO 751 Prelozka OOK Stvrtok na Ostrove - Samorin v km 3.275 R7

Na pozemkoch registra ,,KN-E* parc. &. 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/9, 279/10, 279/24.
Katastralne izemie Kvetoslavov

SO 752 Prelozka kabla MTS - Slovak Telekom v km 4.825 R7

Na pozemkoch registra ,,KN-E* parc. €. 298/2, 298/3,299/2,301/1,301/2, 302, 303, 307/9,
a ,KN-C* parc. €. 286/7, 287/4. Katastralne izemie Kvetoslavov

SO 753 Prelozka vojenského kdbla v km 4,825 R7

Na pozemkoch registra ,,KN-E* parc. ¢. 298/2, 298/3, 299/2, 301/1, 301/2, 302 a ,,KN-C*
parc. &. 287/4, 307/9. Katastralne tizemie Kvetoslavov



SO 754 Prelozka(OCHRANA) vojenského kabla v km 4,825 R7
Na pozemkoch registra ,,KN-E* parc. &. 298/2, 298/3, 299/2, 301/1, 301/2, 302, a ,,KN-C*
parc. ¢&. 287/4, 307/9. Katastralne izemie Kvetoslavov

Clanok 11
Predmet dohody

1. Podnik sthlasi s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci ¢asti Projektu
~Rychlostnd cesta R7 Bratislava-Dunajskd LuZzna-Holice”, podla projektovej
dokumentacie, ktort vypracoval, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03
Bratislava, (d'alej ,,Projektova dokumentécia®) a to formou vybudovania nasledovnych SO:

Cast’ Dunajské Lu’na — Holice:

SO 751 Prelozka OOK Stvrtok na Ostrove - Samorin v km 3,275 R7

(OOK Dunajska Streda — Samorin usek Stvrtok na Ostrove - Samorin ) — typ kébla: A-
DF(ZN)2Y 5x8 E9/125 0,36F3,5 zafuknuty v rire HDPE 40/33 ¢.1 adaldie 2 kusy
rezervnych rar HDPE 40/33 ¢.2 a ¢.3.

(OOK Samorin — Kvetoslavov) — typ kébla: OMK_48vl. SMF_D_vonk. v rare HDPE 40/33
¢.2 v 5 ks Mikrotrubiciek 10/8.

SO 752 Prelozka kibla MTS - Slovak Telekom v km 4,825 R7

MK Samorin - Kvetoslavov - typ kabla: 27x4x0.9DM.

MK Samorin — SR Samsung Kvetoslavov — typ kébla: 27x4x0.9DM.

SO 753 Prelozka vojenského kibla v km 4,825 R7

DK (VK) VO Mierovo — Samorin - typ kabla: 19DMO.9.

SO 754 Prelozka(OCHRANA) vojenského kiabla v km 4,825 R7

DK (VK) VO Mierovo — Samorin - typ kébla: 19DMO.9.

(d’alej len ,.Prelozené vedenie™),

na ktoré Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ako $pecidlny stavebny

urad vydalo dila:
a) 23. 9. 2015 rozhodnutie €.19180/2016/C212-SCDPK/59072, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 5. 11. 2015 (d’alej len ,,stavebné povolenie DL-HO).

2. Podnik sthlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia (t.j. do Prelozeného vedenia)
v rameci stavby EPC Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na =zdklade poziadavky Podniku, Koncesionar,
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, a to tak, Ze uzatvori zmluvu
so subjektom opravnenym na vykon tejto ¢innosti, ktory je zmluvnym partnerom Podniku
(dalej len ,Zhotovitel*) arealizuje predmetné prace zamestnancami zaSkolenymi
z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku.

4, Vsetky ndklady na fyzick realizaciu prelozky aochranu Vedenia bude v zmysle
ustanovenia § 66 ods. 10 zdkona ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach znasat’
Koncesionar/EPC Zhotovitel na zdklade EPC Zmluvy.

Ziadatel’ je povinny v zmysle § 18 ods. 13 zdkona & 135/1961 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na vlastné ndklady vysporiadat’” prava k pozemkom dotknutym PreloZenym
vedenim.

5. Prelozkou a ochranou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude
po celu dobu vlastnikom PreloZeného vedenia.



6. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a k povinnosti pri
realizacii prelozky a ochrany Vedenia Podniku dodrziavat’ ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

7. Koncesionar zabezpeti, ze EPC Zhotovitel pisomne ozndmi Podniku termin prelozky resp.
realizacia ochrany Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zacatim na adresu:
Slovak Telekom, a.s., tim sluzieb a infrastruktiry Zapad, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
a poziada o preruenie prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze
Zhotovitel'a, Ze zafne priace aZ po povoleni preruSenia prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om zmluvu, na zaklade ktorej sa Zhotovitel' zaviaze uhradit’ Podniku zmluvnt
pokutu vo vy8ke 20,- EUR za kazdd aj zacati hodinu omeSkania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni preru$enia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Tato zmluva bude mat’ povahu zmluvy podl'a § 50 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zadkonnika v platnom zneni (kde tretou stranou v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude
Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vzniknt
mu prava podla tohto ¢lanku priamo voéi Zhotovitel'ovi. V pripade, ak Zhotovitel’ danu
zmluvna pokutu neuhradi ani potom, ¢o Podnik minimalne dva krat pisomne vyzval
Zhotovitel'a na jej thradu, uhradi Podniku tito zmluvni pokutu za Zhotovitel'a Koncesionar.

Clinok III
Spolo¢né ustanovenia

1. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela, Ze pri prelozke
a ochrane Vedenia je povinny postupovat’ len v sulade s Projektovou dokumentaciou
uvedenou v ¢l II ods. 1 tejto dohody. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
zaviaze Zhotovitel'a postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydad na ochranu
Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo
prevadzke.

2. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat’ Podniku
meracie protokoly a kompletni projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
PreloZeného vedenia so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do nahradného
PreloZzeného vedenia, o ¢om vyhotovi Zhotovitel preberaci protokol. Koncesionar
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a odovzdat’ dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia do 30 dni od fyzickej realizacie prekladky a vyhotovit' o odovzdani
dokumentacie skutoéného vyhotovenia preberaci protokol.

3. Podnik je povinny prevziat’ PreloZené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zac¢lenenie do telekomunikacnej siete Podniku.

4. Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitela oznamit® Podniku
pisomnou formou ukoncenie prac na preloZke a ochrane Vedenia Podniku. Ukoncenie
stavebnych prdac na prelozke Vedenia Podniku je defi ukonéenia prepojenia pdvodného
Vedenia do Prelozeného vedenia, zaroven je to defi uréeny v Ziadosti o preruSeni prevadzky
za podmienok definovanych Podnikom.

5. Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokoldrne za ucasti zastupcov oboch zmluvnych
stran, EPC Zhotovitel'a a Zhotovitel'a. Preberacie konanie sa uskuto¢ni do 15 pracovnych
dni od zaslania ozndmenia o ukonleni prac na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitelom/Zhotovitel'om. Preberacie konanie zvolava Koncesionar.



Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia a ukondenej
realizacie ochrany vedenia minimalne 10 pracovnych dni pred terminom preberaciecho
konania a si¢asne odovzda pozadovani dokumentaciu k PreloZenému vedeniu, akondhle ju
obdrzi od EPC Zhotovitela.

V pripade, Ze:

a) Koncesionar nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimélne 10 pracovnych
dni pred terminom preberaciecho konania alebo neodovzda pozadovanu dokumentéciu
alebo

b) preberacie konanie nebude z dbévodov na strane Koncesionara (EPC Zhotovitel'a
v zmysle EPC Zmluvy) tspe$ne ukoncené v lehote 15 pracovnych dni od zaslania
oznamenia o ukonéeni prac na prekladke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za poruSenie niektorej z povinnosti uvedene;j
pod pismenom a) alebo b) Koncesionarom.

V pripade porudenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)
Koncesionarom (EPC Zhotovitelom v zmysle EPC Zmluvy) ma Podnik voci
Koncesionarovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdy aj zacaty
deri omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat ndhradu Skody
presahujucu zmluvnu pokutu, a to az do jej skutoc¢nej vysky. Podnik je opravneny vystavit’
faktaru, ktorou vyuétuje zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody bez zbytoéného odkladu
po poruSeni zmluvnej povinnosti Koncesionarom (EPC Zhotovitelom v zmysle EPC
Zmluvy). Faktira je splatna do 15 dni od jej dorucenia.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ Prelozené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionara, aby mohlo byt odstranené pdvodné Vedenie, ktoré
je nahradené Prelozenym vedenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar je povinny zabezpedit, aby Zhotovitel’ poskytol
na preloZzené vedenie zaruku 36 mesiacov, ktord zaCne plynut odo difia prevzatia
Prelozeného vedenia, a to tak, Ze naroky z vad Prelozeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a priamo Podnik, pricom
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiiovat’ naroky z vad PreloZeného vedenia (vratane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesiondra, ale priamo u Zhotovitela.

Clanok IV
ZAvereéné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené¢ touto dohodou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Této dohoda nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni neskorich
predpisov platnost’ dilom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost” dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstaravatel’ sa zavizuje zverejnit tuto dohodu v stlade s § 5a ods. 4 a 5 zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku dorucit’



pisomné potvrdenie o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovazuje za
porusenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informécie oznacené v tejto dohode
ako déverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovazuji za doverné

informacie

Tato dohoda sa uzatvara na dobu uréitu, a to do momentu uplynutia zaru¢nej doby (¢L. 111
ods. Ztejto dohody) podla tejto zmluvy alebo do vysporiadania vietkych ndrokov
z poskytnutej zéruky, a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, ze Koncesionar, na zaklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitefom, prostrednictvom
Zhotovitel'a neza¢ne realizovat’ prelozku Vedenia v termine do pét’ rokov od ti€innosti tejto
dohody, t¢innost’ tejto dohody zanikne.

Tato dohoda je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku, dve
Verejnému obstarédvatel'ovi a dve Ziadatel'ovi.

Dohodu mozno menit a dopliiiat’ len po vzdjomnej dohode zmluvnych stran formou
pisomnych oé¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si dohodu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vaZne, urite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Prilohu tejto dohody tvori:
a. Priloha 1: Vyjadrenie Podniku

V Bratislave dna:

Za Podnik

......................................................

Slovak Telekom, a.s.
Barnaba$§ Szabé

sr. manazér prevadzky
sluzieb a infrastruktary

V Bratislave dna:

Za Ziadatel’a

Verejny obstaravatel’

Mgr. Tibor Simoni, MBA,
generalny tajomnik sluzobného tradu
Slovenska republika zast.
Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

.........................................................

Koncesionar
Jaime Platon Lamela Pascua
Zero Bypass Limited, organiza¢na zlozka



Vag list £ /zo dha
Nide Gislo

PPA InZiniering p Tkag ¢ 3122-087M17/Tk 7 05 .09 2017
-7, 05.09.2017

D4R7 Construction s.r.o.
Strycko Viadislav
Odborarska 21

831 02 Bratislava

Vybavaje  Csiba
Telefgn 2/ HB8828521 0903826663
Miestn  Dunajské Streda
Daam 209 2017
vic  Vyjadrenie - stihlasné stanovisko k PD ,,Rychlostna cesta R7 nsek Dunajska Luna-Holice ( SO751. 80752,

SOVE3, SO754,) “ ~ po aprave 18.7.2017 .

Vyjadrenie:

S projektany 8O 751, 80 752, SO 753 a SO 754 Rychlostne] cesty R7 Usek Dunaska LuZnd-Holice dorufenym po opravach e malom dna
18.7 2017 na moju adresu Suhlasim

Jedna su o lieto objekly.

S0751 - RBO_170717_D4R7-R7DH-7510000-R 7z 18 7. 2017 PRELOZKA OOK STVRTOK NA OSTROVE - SAMORIN V KM 3 275 R?
§0752 - RB1_170717_D4R7-R7DH-7520000-R z 18 7 2017 PRELOZKA KABLA MTS ~ SLOVAK TELEKOM V KM 4,825 R7

SO783 - RB1_170717_DAR7-R7DH-7530000-R z 18.7 2017 PRELOZKA VOIENSKEHO KABLA V KM 4.825 R7

SO754 - RB1_170717_D4R7-R7DH- 7540000-R z 18.7 2017 PRELGZKA (OCHRANA) VOJENSKEHO KABLA v wM 4 825 R7

Ziadam o pouzivanie len tychte dokumentécil pre SO 751-754 Rychlostngj cesty R7 Usek Dunajska LuZna-Holice v daliom obdobi a rie j&j
predchadzajuce verzie.

Dizde) upozomigem investona 2e dand projeklové dokumentdcie nie su dostaduyice pie dodrzanie podnventy Z vyjadien:a z 206 2015a Lo
bod ,,_Ziadapie dodrZat’ podmienky pre vyorecovanie technicke] dokumentécie T326 a pre dediianie pedmicnok preberacietio k
fom bude potrehné dopinit’ porealizadniG Novu schému zapojenia a porealizagny Novy trubiBkovy a vidknawy plan pre de
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