
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: Al/41/04/17 
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : 
Sídlo:

Právna forma: 
Registrácia:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie 
IBAN:
BIC:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Pš, vl .č. 713/S
36 022 047
SK2020066213
2020066213

Kontaktná adresa a 
organizačná zložka podniku,
ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
Zástupca: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
v oddiele Po, vložka číslo 266/V

(ďalej len „Objednávateľ‘)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno 
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Registrácia:

IČO:
IČ-DPH:
DIČ:
IBAN:
BIC:

TMC s.r.o.
Stropkovská 761/87, Svidník 089 01 
Ing. Miloslav Tkačivský - konateľ

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
v oddiele Sro, vložka číslo 20247/P
36 844 721
SK2022472177
2022472177.

(ďalej len „Zhotoviteľ' a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)



II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo - „ VS 
Ružín I -  oprava regulačných uzáverov dnových výpustov. spočívajúce v rozsahu prác 
a špecifikácii uvedenej v Cenovej ponuke - Rozpočte Zhotoviteľa zo dňa 23.11.2017, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1, ako aj v rozsahu a za 
podmienok definovaných v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke a podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „Dielo“).
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45246410-0

2.2 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa:
• Prevedenie demontáži na 2 ks vlezov šírky 600x900 mm pre potreby vstupov do 

priestorov opráv do montážnych medzikusov DN3600 a umožnenia vstupov do 
vnútorných priestorov zo vzdušnej strany na ľavom a pravom uzávere

• Prevedenie demontáži vlezov DN600 ľavej a pravej strany pred Johnsovnovým 
uzáverom, demontáž predného a zadného veka uzáveru

• Prevedenie potrebných meraní tolerancií na prvodoch, kontrola mazacích miest, 
kontrola hnacích hriadeľov, kontrola tolerancií trapézových skrutiek, mechanické 
premazanie mazacích miest uzáverov, kužeľových ozubených kolies, hriadeľov, 
púzdier ložísk atď.

• Výmena ozubených kolies kužeľových súkolesí pohonov, oprava hriadeľovn 
prevodového ústrojenstva, výmena tesnení vnútorných uzáverov, kontrola 
a premeranie tesniacich plôch v zatvorenej polohe piestu ľavého aj pravého 
Johnsonovho uzáveru

• Kontorla a premeranie dosadacích plôch na telese ľavého aj pravého uzáveru, 
premeranie poškodených tesniacich plôch na ľavom aj pravom telese uzáveru, oprava 
resp. výmena tesniacich kruhov piestu ľavého aj pravého uzáveru podľa výkresovej 1 
ZEK 8740-18

• Oprava tesniacich plôch vytmelením, vybrúsením resp. nanášaním prídavného 
materiálu zváraním, dofrézovanie prebytočného materiálu, dobrúsenie dosadacích 
plôch ľavého aj pravého uzáveru a ustavenie, kontrola tesnosti dosadacích plôch 
pravého a ľavého uzáveru, spätná montáž zariadení, prevedenie funkčných skúšok

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi súčasne s Dielom všetky legislatívou 
požadované doklady preukazujúce spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých 
materiálov, prác a dodávok, predpísané normy STN, EN, ISO iné záväzné technické normy 
a touto zmluvou požadované doklady, t.j. dodacie listy, atesty, certifikáty, protokoly o 
vykonaných skúškach, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli
stavebnými prácami v súlade s platným zákonom o odpadoch v čase realizácie Diela a
všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že 
vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané Dielo je v súlade s technickými normami, 
predpismi bezpečnosti práce a ostatnými predpismi.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

3.1 Miesto vykonania Diela: VS Ružín I (ďalej len „Stavenisko“).
3 .2 Termín dodania Diela je najneskôr do 31.12.2018.
3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a

prevzatí Staveniska podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán. 
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni 
vopred termín odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne /e- 
mailom najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí 
navrhnutý termín odovzdania a prevzatia Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný 
neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3) pracovné dni od termínu navrhnutého



Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotoví teľ 
v uvedenej lehote nevyjadrí má zato, že s termínom navrhnutým Objednávateľom súhlasí. 
Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý 
deň a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že 
dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tohto bodu sa 
považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.
Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 
Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na 
odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za 
relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni 
Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska 
podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za 
odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa 
nebezpečenstvo škody na Diele a to až do momentu Protokolárneho odovzdania a prevzatia 
Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania akceptačeného protokolu 
Objednávateľom, resp. do momentu, kedy nastanú účinky akceptácie Diela.

IV. CENA A FAKTURÁCIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky - Rozpočtu Zhotoviteľa 
zo dňa 27.11.2017 predloženej Objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:

zmluvná cena bez DPH 21 912,00 EUR
sadzba DPH -  20% 4 382,40 EUR
zmluvná cena vrátane DPH 26 294,40 EUR

(ďalej len „Cena Diela“)

Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a nie je možné ju navyšovať ani dodatkami 
upravovať počas trvania Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH.
V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu 
a nákladov súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou a vyprataním 
Staveniska ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej Ceny 
Diela, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska, 
nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, 
náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody atď. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané 
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry Zhotoviteľa. 
Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa.
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: 
odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno 
Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a 
splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku 
a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie povereným pracovníkom Objednávateľa. Prílohou 
k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác a akceptačný protokol,



potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných prác 
musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t. j. pečiatkou a podpisom stavebného dozoru.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po prevzatí Diela 
Objednávateľom bez vád a nedorobkov podľa tejto Zmluvy, vrátane prevzatia dokumentov 
podľa Článku II. bod 2.3 tejto Zmluvy, t.j. až po podpísaní akceptačného protokolu 
k príslušnej časti Diela, resp. až po tom ako nastali účinky akceptácie príslušnej časti Diela, 
v zmysle Článku VII. tejto Zmluvy.

4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať 
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude 
obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a 
doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší 
splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok 
od Objednávateľa.

4.10 Objednávateľ prehlasuje, že v čase zadávania zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy 
podľa zákona o verejnom obstarávaní, sú v podnikovom pláne a rozpočte Objednávateľa 
určené prostriedky na úplné financovanie Diela.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy 
a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo 
vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických 
poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou,
s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpočte
Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude
vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými zástupcami 
oboch Zmluvných strán a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v 
zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na 
vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, 
technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

5.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o prácach, ktoré 
vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. 
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.

5.6 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so 
všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, 
s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv 
na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek 
nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná 
informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa 
požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr 
v lehote uvedenej v Článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 
akýchkoľvek objektívne nepredvídateľných alebo neodstrániteľných prekážok, ktorých 
prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa alebo inej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, a to najmä:

J



a) zásahov vyššej moci, pričom pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali 
po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok,

b) nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný 
technologický postup vykonávania Diela,

c) nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných projekčných vád a 
statických porúch Diela.

(ďalej len „prekážky“)
5.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce počas vykonávania Diela z dôvodu existencie 

takejto prekážky. Prekážky ako aj dĺžka ich trvania musia byť Zhotoviteľom presne 
špecifikované aj záznamom v stavebnom denníku a prerušenie prác počas vykonávania 
Diela musí byť zároveň odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom poverenou osobou resp. 
stavebným dozorom, a to záznamom do stavebného denníka.

5.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o zániku prekážky 
brániacej vykonávaniu Diela a túto skutočnosť potvrdiť aj záznamom v stavebnom 
denníku.

5.11 Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas dodať Dielo podľa 
článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia 
prekážky o ktorých Objednávateľa písomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto 
článku Zmluvy. O dobu trvania týchto prekážok sa lehota na vykonanie Diela podľa 
Článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy predlžuje.

5.12 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Objednávateľ.
5.13 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr 

do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis vykonaných prác 
nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o 
tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez 
vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis vykonaných prác alebo ho 
v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom 
vykonaných prác súhlasí.

5.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj 
k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na 
Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 
dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať 
v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä:

• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov)

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
• hygienickými predpismi
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného 

prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
5.15 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je počas vykonávania Diela na Stavenisku pod 

vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný 
dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú



povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec 
Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je  pod vplyvom 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.17 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia 
č. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších 
prácach.

5.18 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pri
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 
Nariadenia č. 396/2006,
- dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 
ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,

c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm.b) 
Nariadenia č. 396/2006 a podkladu ' podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia 
č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu 
prác,

d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce 
so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je  to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti.
5.19 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 

z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.20 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo 
Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

5.21 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné 
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu 
nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov 
štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo 
strany Zhotoviteľa.

5.22 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.
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5.23 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. 
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov 
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

5.24 V prípade, ak pri vykonaní Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona 
o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie 
Objednávateľovi.

5.23 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

5.24 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov 
a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných 
kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň 
telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných 
prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

5.26 Ak sa stavebný dozor, resp. Objednávateľom poverená osoba nedostaví na preverenie prác 
v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré 
sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady 
dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, 
že stavebné práce boli vykonané vädne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť 
Zhotoviteľ.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela 
Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania akceptačného 
protokolu, resp. dňom akceptácie Diela. Týmto dňom prechádza na Objednávateľa 
nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu.

6.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 5 pracovných dní 
vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.

6.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie 
vykonávania Diela, súpis prípadných zistených vád Diela, dohodnutý spôsob ich 
odstránenia a dohodnuté lehoty na ich odstránenie.

6.4 Objednávateľ v termíne do 5 pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu, 
počas ktorých bude testovať Dielo, vyskúša, resp. prezrie odovzdané Dielo, prípadne 
zariadi jeho obhliadku, potvrdí akceptáciu Diela v prípade, že nebudú zistené žiadne zjavné 
vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý bude tvoriť 
prílohu k faktúre v zmysle Článku IV Zmluvy.

6.5 Ak v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Dielo 
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznámi Objednávateľ tieto skutočnosti písomnou 
formou Zhotoviteľovi, pričom v tomto oznámení budú popísané zjavné vady a nedorobky. 
Zástupcovia Zmluvných strán následne spoločne stanovia primeranú lehotu na ich 
odstránenie. Za zjavnú vadu alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad 
zhotoveného a odovzdaného Diela s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase 
akceptácie zistiť.

6.6 Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej verzie Diela“). 
Objednávateľ potvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných vád a nedorobkov do 5



pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela písomnou 
formou podpisom akceptačného protokolu.

6.7 V prípade, že v lehote podľa bodu 6.4 tohto článku Objednávateľ nepotvrdí akceptáciu 
Diela podpisom akceptačného protokolu a zároveň v tejto lehote neoznámi v zmysle bodu 
6.5 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, 
bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu 
Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom 
uplynutí lehoty určenej v bode 6.4 tohto článku.

6.8 V prípade, že v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpisu posledného Preberacieho 
protokolu opravenej verzie Diela Objednávateľ nepotvrdí dostatočnosť odstránenia 
zjavných vád alebo nedorobkov Diela a zároveň neoznámi v zmysle tohto článku Zmluvy 
Zhotoviteľovi, že opravená verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa 
Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu Objednávateľom. 
Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom uplynutí tejto lehoty.

6.9 Dielo má vady, ak
• nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,
• vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
• sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
• má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov 
vytknutých stavebným dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.

6.11 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať 
a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa 
protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

6.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou a 
že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

7.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
akceptácie Diela, t. j. odo dňa podpísania Akceptačného protokolu Objednávateľom, resp. 
odo dňa, kedy nastali účinky akceptácie Diela.

7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 
bezodplatne odstrániť vady Diela.

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie 
záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.

7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady, 
bezodkladne najneskôr do troch (3) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju 
najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín 
odstránenia vád sa musí dohodnúť písomne.

7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady a/alebo neodstráni vadu v lehote 
podľa bodu 7.5 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa.

7.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán.

7.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu
7.5 tohto článku Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti Zhotoviteľa odstrániť uplatnené
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vady v lehote do 15 dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, 
sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

7.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých vád Diela v záručnej 
dobe podľa bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, 
resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich 
odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej, 
resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej časti, resp. 
výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť 
nová záručná doba.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených 
v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

8.2 Pokiaľ konaním Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje 
realizáciu Diela podľa tejto zmluvy vzniknú škody na zariadení Staveniska, na Stavenisku, 
alebo na vykonaných prácach na Diele, Zhotoviteľ zodpovedá za tieto škody a je povinný 
ich odstrániť na vlastné náklady.

8.3 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom 
ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto zmluvy na pozemky tretích 
osôb, alebo ich poškodením, prípadne porušením inžinierskych sieti, za škodu zodpovedá 
Zhotoviteľ.

8.4 V prípade, ak na mieste realizácie Diela zhotovujú Dielo, resp. realizujú práce aj iné 
subjekty objednané Zhotoviteľom (subdodávatelia), Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie 
prác týmito tretími subjektmi, zodpovedá za nebezpečenstvo škody na veciach, na ktorých 
tieto subjekty vykonávajú práce, resp. realizujú činnosť a nebezpečenstvo škody na 
zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia.

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane škodu spôsobenú porušením 
povinnosti zo záväzkového vzťahu, okrem prípadu, že by ten, kto porušil povinnosť 
preukázal, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.

IX. ZMLUVNÉ SANKCIE

9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase a/alebo 
riadne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z celkovej ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania zmluvnej 
povinnosti v každom jednotlivom prípade.

9.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
uplatniť.

9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád a/alebo odstrániť 
vadu v lehote podľa Článku VIII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.

9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

9.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr v piaty (5) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej 
faktúry Zhotoviteľovi.
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Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie 
však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, 
že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou 
starostlivosťou.
Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

X. UKONČENIE ZMLUVY

10.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po 
doručení výpovede Zhotoviteľovi;

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto 
Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej 
strane.

10.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii,
e) Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný 

subjekt,
f) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým 

neplnenie podľa Zmluvy riadne a/alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením 
tejto Zmluvy do piatich (5) dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade 
svojvoľného prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez 
súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako štrnásť (14) dní okrem prípadov 
uvedených v Článku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ opakovanie 
neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, alebo ak došlo k porušeniu 
zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

10.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane.

10.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom 
t.j. vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí 
Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela 
zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa 
tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIE

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou 
zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti 
je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

I
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predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie. Ak majú 
povinnosť zverejňovať zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predmet obstarávania „ VS Ružín I -  oprava regulačných uzáverov dnových výpustov.

11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv.

11.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.

11.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

11.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase 
uzatvorenia Zmluvy.
V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu 
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy 
začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň 
jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo 
iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa 
považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju 
obidve zmluvné strany podpisujú.

11.9 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej 
podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

11 .lONeoddeliteľnou prílohou č. 1 Zmluvy je Cenová ponuka - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 
23.11.2017.

11.6

11.7

Za Zhotoviteľa:

Vo Svidníku, dňa:

Za Objednávateľa: 

V Košiciach, dňa:/

Ing. Miloslav TkačivsK^ 
^onateľ

. ./..ľ......... .r .. '. / ...........
” ~ ,ian Ivančo, PhD. 

riaditeľ odštepného závodu



TMC e.ŕ.o
T e ch n ica l  M a n u fa c tu r in g  co m p a n y

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
OZ KE Ď um bierski 14, 041 59 Košice 

Správa povodia Hornádu a Bodvy 
Medzi mostárni č. 2 

041 59 Košice

Cenová ponuka zo dňa ‘ ‘ 7 na akciu:
VS Ružín I - oprava regulačných uzáverov dnových výpustov

Vážený obchodný partner, týmto Vám predkladám e spracovanú cenovú ponuku na opravu regulačných uzáverov 
dnových výpustov na základe osobnej obhliadky a výzvy.

1) Prevedenie demontáži na 2ks vlezov šírky 600x900 mm pre potreby vstupov do priestorov 
opráv do montážnych medzikusov DN3600 a umožnenia vstupov do vnútorných priestorov zo 
vzdušnej strany na ľavom a pravom uzávere

9006

2) Prevedenie demontáži vlezov DN600 ľavej a pravej stany pred Johnsonovým uzáverom, 
dem ontáž predného a zadného veka uzáveru

1568€

3) Prevedenie potrebných meraní tolerancií na prevodoch, kontrola mazacích miest, kontrola 
hnacích hriadeľov, kontrola tolerancií trapézových skrutiek, mechanické prem azanie mazacích 
miest uzáverov, kužeľových ozubených kolies, hriadeľov , púzdier ložísk atď.

16706

4) výmena ozubených kolies kužeľových súkolesí pohonov ,oprava hriadeľov prevodového 
ústrojenstva, výmena tesnení vnútorných uzáverov ,kontrola a premeranie tesniacich plôch 
v zatvorenej polohe piestu ľavého aj pravého Johnsonovho uzáveru

7330,-6

5) kontrola a premeranie dosadacích plôch na telese ľavého aj pravého uzáveru, premeranie 
poškodených tesniacich plôch na ľavom aj pravom telese uzáveru, oprava resp. výmena 
tesniacich kruhov piestu ľavého aj pravého uzáveru podľa výkresovej l ZEK 8740-18

' 4320€

6) oprava tesniacich plôch vytmelením, vybrúsením resp. nanášaním prídavného materiálu 
zváraním, dofrézovanie prebytočného materiálu, dobrúsenie dosadacích plôch ľavého aj 
pravého uzáveru a ustavenie, kontrola tesnosti dosadacích plôch pravého a ľavého 
uzáveru,spätna montáž zariadení, prevedenie funkčných skúšok

6124,-€

Celková cena: 21 912,-€
Ceny sú uvádzané bez DPH 
Predpokladaná dĺžka opravy 2 týždne

V Stropkove, 22 .11 .2017
S pozdravom
Ing. Miloslav Tkačivský
konateľ firmy.

>■ í l:  ’ ľ  j . i . l i . .  II.

T M C , s . r . o . , S tro p k o v sk á  761 /87 , 089  01 , S v idn ík  
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