

Zmluva o dielo č. 29/2022/T

uzatvorená podľa ust. §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo:	Junácka 4, 831 04 Bratislava
Registrácia:	príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavy na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
Konajúci:	Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. arch. Katarína Szabóová
IČO:	00 179 663
DIČ:	2020801695
IČ DPH:	SK2020801695
Bankové spojenie:	Fio banka a.s., Bratislava
IBAN:	SK97 8330 0000 0025 0191 4109
BIC:	FIOZSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Ing.arch. Ján Katuščák – autorizovaný architekt
Sídlo:	Mírka Nešpora 39, 080 01 Prešov
Registrácia:	SKA 0322 AA
Konajúci:	Ing.arch. Ján Katuščák
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing.arch. Ján Katuščák
IČO:	14277051
DIČ:	1020743548
IČ DPH:	SK1020743548
Bankové spojenie:	VÚB pobočka Prešov
IBAN:	SK04 0200 0000 0009 2924 0572
BIC:	SUBA

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

Čl. I. Predmet Zmluvy

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vypracuje a Objednávateľovi dodá realizačnú projektovú dokumentáciu s rozpočtom „**Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia**“ (ďalej spolu len „**Dielo**“), a Objednávateľ sa zaväzuje, že za Dielo zaplatí dohodnutú cenu.
- 1.2. Dielo bude vykonané v nasledujúcich častiach:
 - a) Realizačná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia“,
 - b) Rozpočet – ocenený a neocenený výkaz výmer,
 - c) Dokumentácia v rozsahu - 8 x paré a 2 x CD.
- 1.3. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia za osobitnú úhradu.
- 1.4. Ak je pre vypracovanie Diela potrebná súčinnosť Objednávateľa, zaväzuje sa Objednávateľ, že poskytne súčinnosť do 3 pracovných dní od požiadania Zhotoviteľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať analýzu a/alebo návrh v dohodnutom termíne.
- 1.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo v návrhu vykonať zmeny, o ktorých písomne upozorní Zhotoviteľa. V častiach zmien, s ktorými Zhotoviteľ nevyjadrí súhlas, nebude niesť zodpovednosť za škodu.

Čl. II. Dodacie podmienky a čas plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v časti Čl. I. bod 1.2. Zmluvy (ďalej len „**Dielo**“) v lehote do 60 dní od účinnosti Zmluvy.
- 2.2. Dielo je dodané v lehote podľa ods. 2.1. Zmluvy riadnym vypracovaním a odovzdaním Objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie doručenie Diela do sídla Objednávateľa s potvrdením o prevzatí.
- 2.3. Pokiaľ bude Dielo vypracované v skoršom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený odovzdať Dielo skôr a Objednávateľ je povinný ich prevziať.
- 2.4. Miesto plnenia je **Plaváreň Pasienky**, Junácka 4, 831 04 Bratislava

Čl. III. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za Dielo podľa Čl. I. Zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a na **základe cenovej ponuky Zhotoviteľa** zo dňa 19.04.2022, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy nasledovne:

Cena za Dielo vo výške 15.350,00 € bez DPH.

Odplata je konečná a nemenná, k jej zmene môže dôjsť iba za predpokladu zmeny sadzby DPH. DPH sa bude účtovať v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2. Odplata zahŕňa všetky práce, materiály, dopravu, cestovné a iné súvisiace náklady, vynaložené Zhotoviteľom na Dielo.
- 3.3. Cenu za **Dielo** zaplatí Objednávateľ na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní Diela, pričom splatnosť faktúry je do **30 dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, a to prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. Úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka Objednávateľa k prevzatiu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadnú kratšiu lehotu splatnosti uvedenú na faktúre nebude Objednávateľ prihliadať. Zmluvné strany sa dohodli, že ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak sa splatnosť faktúry posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 3.4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie Zhotoviteľovi. V takom prípade začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia takto doplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať akúkoľvek svoju splatnú, ako aj nesplatnú, pohľadávku voči Zhotoviteľovi vyplývajúcu zo Zmluvy z titulu zmluvnej pokuty, náhrady škody, či iného titulu proti akejkoľvek pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi - najmä voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za Dielo.

Čl. IV. Zmluvné pokuty a zánik Zmluvy

- 4.1. Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, sa Zmluvné strany dohodli na **zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny** za každý deň omeškania.
- 4.2. Pre prípad omeškania Zhotoviteľa s vypracovaním a dodaním Diela podľa Zmluvy, má právo Objednávateľ uplatniť **zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo s Rozpočtami** za každý deň omeškania.
- 4.3. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy, má Zhotoviteľ nárok fakturovať Objednávateľovi práce zhotovené na Dielo do dňa ukončenia Zmluvy.
- 4.4. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku podľa Zmluvy, je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
- 4.5. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 4.6. **Objednávateľ** môže od Zmluvy **odstúpiť**, ak má Dielo neodstrániteľné vady alebo nezodpovedá účelu, pre ktorý bol/a vypracovaný/á alebo je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním Diela alebo jeho časti podľa Zmluvy.
- 4.7. V prípade, ak má Dielo nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi Dielo na autorskú korektúru s cieľom odstránenia nedostatkov a určí mu lehotu na ich odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní. Ak nedostatky nebudú odstránené v určenej lehote, má **Objednávateľ** právo **odstúpiť** od Zmluvy.
- 4.8. **Zhotoviteľ** má právo **odstúpiť** od Zmluvy, ak mu v zmysle Čl. I. ods. 1.4. neposkytne Objednávateľ požadovanú súčinnosť ani po opakovanom vyzvaní.
- 4.9. V prípade odstúpenia zaniká Zmluva dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má piaty deň uloženia zásielky na pošte zaslanej druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy za deň doručenia.
- 4.10. Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu Zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Ak splnenie Zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu požiadať druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo **odstúpiť** od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Čl. V. Zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase ich odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po jeho odovzdaní zodpovedá iba vtedy, keď boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vypracované podľa Zmluvy a budú mať vlastnosti stanovené Zmluvou a obvyklé Dielo.
- 5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Diela v plnom rozsahu.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániteľné vady Diela bezodkladne odstrániť. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Zhotoviteľ sa zaväzuje na bezplatné odstránenie vady.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu, ak vznikla realizáciou Diela a vykonaním prác na základe Diela, pre účely ktorej bolo Dielo vypracované a dodané, s výnimkou Čl. I. bod. 1.5. Zmluvy.

Čl. VI. Licencia na použitie Návrhu

- 6.1. Zhotoviteľ Zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie Diela (ďalej len „**Licencia**“) v neobmedzenom rozsahu na všetky spôsoby použitia Diela známe v čase podpisu Zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú Licenciu. Zhotoviteľ si je vedomý, že nesmie bez súhlasu Objednávateľa použiť Dielo ani udeliť Licenciu podľa Zmluvy žiadnej tretej osobe a sám je tiež povinný zdržať sa akéhokoľvek použitia Diela.

- 6.3. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi Licenciu na dobu neurčitú.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom poskytnutí Licencie.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú vlastníctvom Zhotoviteľa. Dňom odovzdania Diela a dňom odovzdania Diela prechádza vlastnícke právo Diela na Objednávateľa.
- 7.2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 7.3. V ostatných otázkach neupravených Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia zmluvy o dielo, Autorského zákona a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 7.4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy túto otázku Zmluvné strany brali do úvahy.
- 7.5. Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch rovnopisoch** s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 7.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Zmluvu u prečítali, a porozumeli jej obsahu.
- 7.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 19.04.2022 |
| Príloha č. 2 | Špecifikácia a rozsah |

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing.arch. Ján Katusščák
konateľ

**Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Ladislav Križan, PhD.**
riaditeľ

Zverejnené:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 19.04.2022

Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača:	Ing.arch. Ján Katusčák- autorizovaný architekt
Adresa sídla uchádzača:	M.Nešpora 39, 080 01 Prešov
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača a jej funkcia:	Ing.arch. Ján Katusčák
Kontaktná osoba a jej funkcia:	Ing.arch. Ján Katusčák - majiteľ
Číslo tel. kontaktnej osoby:	0903 906590
E-mail kontaktnej osoby:	katuscak@aak-katuscak.sk

Príloha č. 1

Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia

P. č.	Názov položky	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
1.	Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia	15.350,00	18.420,00

Vyššie uvedení ponuku sme vypracovali v súvislosti so zadávaním zákazky Správou telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, so sídlom Junácka 4, 831 04 Bratislava vo veci verejného obstarania „Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia“ podľa Výzvy na predkladanie ponúk. Táto ponuka je záväzná.

Miesto a dátum: Prešov, 19.04.2022

Podpis oprávnenej osoby:

Ing.arch. Ján Katusčák

.....
meno a priezvisko oprávnenej osoby

Ing. ARCH. JÁN KATUSČÁK
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
M. Nešpora 39, 080 01 PREŠOV
IČO: 14277051 IČ DPH: SK1020743546
Tel.: 0903 906 590

Príloha č. 2 – Špecifikácia a rozsah

Rekonštrukcia technologických zariadení Plavárne Pasienky – bazénovej technológie 50m plaveckého bazénu a 25m výukového bazénu – projektová dokumentácia

Predmetom bude projektová tendrová dokumentácia v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie na kompletnú výmenu technológie úpravy bazénových vôd Plavárne Pasienky pre 50m plavecký bazén, ako aj pre 25m výukový bazén a s tým nevyhnutne súvisiace opravy a rekonštrukcie. Pri realizácii projektu **zachovať maximálny objem a kvalitu prefiltrovanej vody (m³/h)** jestvujúcej filtrácie na 50m plaveckom bazéne ako aj na 25m výukovom bazéne.

50m plavecký bazén

- samostatný okruh pre ohrev a filtráciu bazénových vôd

1. demontáž a likvidácia jestvujúcej bazénovej technológie (zachovať rekonštruované/ vymenené tlakové rozvody)
2. vzduchotechnika – ostáva pôvodná, napojenie na MAR
3. ohrev bazénových vôd – ostáva, nová, realizácia 2022, napojenie na MAR
4. vyrovnávací nádrž – výmena izolácie (treba spraviť sondáž pred návrhom rekonštrukcie)
5. lapače nečistôt – výmena za nové, zachovať filtračnú plochu v m²
6. čerpadlá - výmena za nové, zachovať max objem čerpanej vody v m³/h
7. filtračné nádoby – výmena za nové, tlakové pieskové filtre, nádoba zo sklenených vlákien, zachovať maximálny objem filtrovanej vody v m³/h, (vylúčiť tlakové nádoby z polymérov)
8. dúchadlo pre filtračné nádoby – posúdiť či sa dá použiť pre nové filtračné nádoby, spoločné pre 25m bazén
9. chemická úprava bazénovej vody – výmena za nové, ponechať dezinfekciu vody pomocou plynného chlóru, napojenie na MAR, spoločná s 25m bazénom (vylúčiť dezinfekciu vody ozónom a UV)
10. tlakové rozvody – výmena za nové pre celú technológiu, okrem rekonštruovaných častí
11. beztlakové rozvody - výmena za nové pre celú technológiu, okrem rekonštruovaných častí
12. ventily, uzávery – výmena za nové, ak je potreba, tak napojenie na MAR + servoventil, servouzáver, havarijný uzáver a iné
13. navrhnuť ochrana technológie pred zaplavením
14. bezpečnostné vylepšenie jestvujúceho zapojenia technológie

25m výukový bazén

- samostatný okruh pre ohrev a filtráciu bazénových vôd

1. demontáž a likvidácia jestvujúcej bazénovej technológie (zachovať rekonštruované/ vymenené tlakové rozvody)
2. vzduchotechnika – ostáva pôvodná, vlastná MAR
3. ohrev bazénových vôd – ostáva, nová, realizácia 2022, napojenie na MAR
4. vyrovnávací nádrž – výmena izolácie (treba spraviť sondáž pred návrhom rekonštrukcie)
5. lapače nečistôt – výmena za nové, zachovať filtračnú plochu v m²
6. čerpadlá - výmena za nové, zachovať max objem čerpanej vody v m³/h
7. filtračné nádoby – výmena za nové, tlakové pieskové filtre, nádoba zo sklenených vlákien, zachovať maximálny objem filtrovanej vody v m³/h, (vylúčiť tlakové nádoby z polymérov)
8. dúchadlo pre filtračné nádoby – posúdiť či sa dá použiť pre nové filtračné nádoby, spoločné pre 50m bazén
9. chemická úprava bazénovej vody – výmena za nové, ponechať dezinfekciu vody pomocou plynného chlóru, napojenie na MAR, spoločná s 25m bazénom (vylúčiť dezinfekciu vody ozónom a UV)
10. tlakové rozvody – výmena za nové pre celú technológiu, okrem rekonštruovaných častí
11. beztlakové rozvody - výmena za nové pre celú technológiu, okrem rekonštruovaných častí
12. ventily, uzávery – výmena za nové, ak je potreba, tak napojenie na MAR + servoventil, servouzáver, havarijný uzáver a iné
13. navrhnuť ochrana technológie pred zaplavením
14. bezpečnostné vylepšenie jestvujúceho zapojenia technológie

OST

1. Výmena rozvodov od a do OST z výmenníkov (nové, realizácia 2022) pre ohrev bazénových vôd, navrhnuť havarijný uzáver

NN

1. nová NN rozvodňa pre bazénovú technológiu 50m bazénu
2. nová NN rozvodňa pre bazénovú technológiu 25m bazénu
3. osvetlenie – osvetlenie celého priestoru technológie LED svetlami

Meranie a regulácia (MAR)

1. MAR bazénovej technológie s výstupom do PC s možnosťou vzdialeného prístupu na monitoring a zásah v prípade poruchy, odosielanie SMS v prípade poruchy
2. merané vstupy pre MAR: chemické sondy, dávkovanie chemických prvkov, kvalita vody – teplota, pH, obsah chlóru a iné..., teplota vzduchu, stav čerpadiel, sledovanie tlaku vo filtračných nádobách – prívodné a odtokové potrubie, ovládanie regulačných ventilov a iné

Steny, stropy, podlaha

1. vysprávkovanie stien, vymaľovať kompletný priestor technológie
2. podlaha – oprava poškodených častí
3. teleso bazéna a podlahy v strojovni – opraviť statické poruchy

Pôvodná technológia

1. demontáž, likvidácia odpadu
2. niektoré časti technológie si STARZ chce ponechať pre iné prevádzky – úprava vody plynným chlóróm, čerpadlá

BOZP

1. zabezpečenie súladu s predpismi pre BOZP

Dokumenty a iné...

1. Realizačná tendrová dokumentácia v podrobnosti realizačného projektu + ocenený a neocenený výkaz výmer, časový harmonogram realizácie
2. Projekt skutočného vyhotovenia - návod na obsluhu
3. revízie, certifikáty, skúšky, nakladanie s odpadmi
4. skúšobná prevádzka – projektant + zhotoviteľ, Štátny zdravotný dozor (RÚVZ) na prevádzku bazénov - kontrolné vzorky vody bez nedostatkov, vydanie povolenia na prevádzku bazénov

Podklad

1. Zameranie Plavárne Pasienky vrátane priestoru technológie úpravy vôd

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 6 a 7 zákona č. 357/2015 Z. z.

príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Pripravovaná finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok | e) vnútornými predpismi |
| b) osobitnými predpismi | f) inými podmienkami poskytnutia |
| c) uzatvorenými zmluvami | verejných financií |
| d) vydanými rozhodnutiami | |

Meno, priezvisko: Ing. arch. Katarína Szabóová podpis

Dátum

Finančná operácia

spĺňa – nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je – nie je možné v nej pokračovať

je – nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť vykonala

Meno, priezvisko: Jana Bagiová podpis

Dátum