1.1.

1.2.

ZMLUVA O DIELO ¢€.3562/2011 - OSN
uzavreta pod l'a §8 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavate I
Sidlo:
Kontaktné miesto:

Zastlpeny:

Osoba opravnena jednat vo
veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Slovenska posta a.s.

Partizanska cesta €.9, 975 99 Bansk& Bystrica

Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢. 35,

814 20 Bratislava

Ing. Rita Tornyaiova — riaditelka financii a spravy majetku
Ing. Miloslav Mészaros — riaditel sekcie spravy majetku
obidvaja podra aktualneho podpisového poriadku

¢.j. 0S-03 zo diia 04.10.2011

Ing. Sona HoloSova - veduca oddelenia investi¢nej vystavby
36631124

2021879959

SK 2021879959

VUB, a.s., poboc¢ka Bratislava

8402012/ 0200

Spolo¢nost zapisana v Obch. reg. Okresného sudu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. €. 803/S

Zhotovite I

Sidlo:

Zastupeny:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO

DIC:

Obec Holisa
HoliSa €.61,98557 Holisa
Vojtech Galdik,starosta obce

Vojtech Galdik,starosta obce

Vojtech Galdik,starosta obce

Dexia Banka Slovensko a.s., pobo¢ka Lucenec
6008410001/5600

00316105

2021115074

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

» Posta HoliSa — plynofikacia posty*

2.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych vtejto zmluve, pre objednavatela
zrealizuje podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov a poziadaviek stanovenych
v cenovej ponuke stavebné Upravy vrozsahu: plynova pripojka, plynové kachle, rozvody plynu
v budove, projekt, tlakova skuska, revizna sprava. Polozkovity rozpocet je neoddelitelnou sucéastou

zmluvy.
Parafy: » PoSta HoliSa — plynofikacia posty “ Garant:
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2.3.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost.

Cl. 1. MIESTO A ADRESA DODANIA

985 57HoliSa 38
Cl. IvV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l. Il st nasledovné:
zacCatie prac:  dnom odovzdania staveniska
ukoncenie prac: do 2 tyzdnov od odovzdania staveniska

4.2. Terminom zacatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den zapisniéného odovzdania
staveniska, ktory sa uskuto¢ni do dvoch dni po zverejneni tejto zmluvy.

4.3. Za termin ukonc&enia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den UspeSného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

4.4, Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje
toto dielo prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodn
zapisom v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu
zmluvy, pricom prediZzenie lehoty plnenia bude primerané kdobe, na ktori bolo potrebné
vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska,
objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U€inky odstupenia
od zmluvy nastanu dinom jeho dorucenia zhotovitelovi.

4.7.Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednéavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8.Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani
s plnenim zavazku.

4.9.Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl
cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZuje o
dobu potrebnud na realizaciu naviac prac, a to po vzadjomnej dohode objednavatela a zhotovitela
pisomnou formou, zapisom v stavebnom denniku, alebo dodatkom k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola
dohodnuté cena za dielo podra ¢l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 1011,73 EUR
Slovom: Jedentisicjedenas t, 73/100 EUR

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v ¢asti ll. tejto zmluvy

5.2. Zhotovitel nie je platca DPH

Parafy: » PoSta HoliSa — plynofikacia posty “ Garant:
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5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj nadklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4.Dohodnutd cena je povazovana zuCastnenymi stranami za pevnud, zahffia vSetky prace na
zrealizovanie diela v zmysle tejto zmluvy, spracovanej projektovej dokumentacie a vykazu vymer
spracovaného zhotovitelom a je mozné ju menit len v pripade zmien poZadovanych
objednavatelom.

5.5. Objednavatelom pozadované prace naviac zhotovitel oceni do 2 dni. O predpokladanej cene prac
naviac bude pisomne informovat riaditela sekcie spravy majetku objednavatela. Cena diela za
prace naviac, pozadované objednavateflom bude stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym
oboma zmluvnymi stranami ako pevna (ocenené podla cien jednotlivych poloziek, uvedenych
v rozpodte diela ).

Cl. V. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platby budl vykonané na zaklade predlozenych a odsuhlasenych mesaénych faktar, ktorych
sucastou budu vzajomne odsthlasené supisy vykonanych prac za dané obdobie.
6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktary budd uhradené do vy3ky 85% z celkovej ceny diela, prisom zostavajicich 15%
bude uhradenych na zaklade vystavenej a odsuhlasenej kone¢nej faktlry, po odstraneni prip. vad
alebo nedorobkov.

6.4. Faktira za zhotovenie diela musi obsahovat nélezitosti 8§ 71 zakona €.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni.

6.5.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plynutie lehoty splatnosti
a nova zacne plynat dorué¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

6.6. Lehota splatnosti faktlry je 30 dni odo dna vystavenia faktdry. Zhotovitel odoSle objednavatelovi
faktaru v den jej vystavenia. Zhotovitel nie je, platitefom DPH.

6.7.V pripade, Zze dbjde k zruSeniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela
alebo zhotovitela, budi zhotovitelovi uhradené skuto¢ne vykonané prace a vynalozené naklady ku
dnu doru€enia oznamenia o zruSeni alebo odstipeni od zmluvy.

6.8.V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na
zaklade poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych
v projektovej dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa zniZi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena
diela a to vcenovej Grovni vakej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych
poloZiek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktdrach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975
99 Banska Bystrica.
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Cl. Vil. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOS T ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie (a
vykazu vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze poc¢as
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

7.3.Zé&ru¢na doba na vykonané prace je 24 mesiacov odo dia odovzdania predmetu diela
objednavatelovi.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma objednéavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5.Zhotovitel sa zavézuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom termine.
V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel
zaplati vSetky naklady, ktoré objednavatel vynaloZi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu
prirazku.

p

7.6.Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od
zistenia tejto skuto¢nosti dodat' a namontovat nahradny predmet pinenia.

7.7.Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8.Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle &l. VII., zanikd jeho pravo
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 %
z ceny diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava. Do dennika sa zapisuju najma vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu
pracovného ¢asu bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika sU opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor
objednavatela, projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu
Statnej alebo verejnej spravy.

8.3. Ak stavbyvedici so zdznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5
pracovnych dni svoje vyjadrenie. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho obsahom suhlasi.
To isté plati o namietke objednavatela voc¢i zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing. Sora HoloSova — 048/43 39 600

8.5. Pripadnu zmenu v osobe vedliceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné
strany navzajom doporu¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.
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8.6. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sllade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné
povolenia. Objednavatel sa zavézuje odovzdat stavenisko do 7 dni od podpisu zmluvy.

8.7. Objednéavatel zabezpedi vytyCenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti
na stavenisku a odovzda zhotovitelovi suhlas a podmienky ich spravcov, za ktorych je mozné
vykonavat stavebné prace.

8.8. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.9. Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socidlne a prevadzkové Gcely.

8.10. Zhotovitel vykona dielo na svoje nédklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.11. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych,
ktoré neboli vytyCené.

8.13. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje zhotovitel
v sllade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

8.14. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pricom pri omeskani s uskutoénenim préac,
alebo nekvalithom plneni budd zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia 88 560 az 565 a
88 365 aZ 386 Obchodného zdkonnika, vratane nahrady Skody z dévodov omesSkania zmluvnych
povinnosti. Kvalita prac musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade poruSenia
tychto povinnosti objednavatel m6ze odstlpit od zmluvy.

8.15. V pripade odstUpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budid riadit
Obchodnym zakonnikom 8356, §357 a § 351.

8.16. Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak,
aby nedoslo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a nhavstevnikov poSty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac atiez v obdobi
pracovného kfudu na stavbe nedoSlo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny
zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajiucich zo zakona ¢&.124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.18. Pred zapocatim prace zhotovitel preukazatelne vySkoli zG€astnenych zamestnancov o Poziarnej
ochrane a Bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych
predpisov objednavatela, ktoré objednavatel predloZi na poziadanie zhotovitelovi.

8.19. Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajacich z ustanoveni 84 a
§ 8 zékona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR ¢.121/2002
Z. z. 0 pozZiarnej prevencii.

8.20. Zhotovitel zodpovedéa za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spOsobené ich nedodrzanim
zodpoveda zhotovitel.

8.21. Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zékona ¢€.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich
vyhlasok, v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré s
vysledkom jeho ¢innosti.
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8.22. Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budl dalSou vystavbou zakryté.
Objednavatel do 3 dni prace prevezme.

8.23. Objednéavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny poZadovat, aby
zhotovitel na vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace
zrealizoval dohodnutym sp6sobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktordi mu
objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a objednavatel
ma pravo od zmluvy odstupit. Skody spdsobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

8.24. Zhotovitel mbze dodatocne njst skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na zhotoveni
diela dohodnutym spdsobom. Tato skutoénost musi bezodkladne oznamit objednavatelovi a
navrhndt zmenu vykonania diela. Ak nema& moznost vykonavat prace, ktoré nie si dotknuté
skrytymi prekazkami, je opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnd na zmene
vykonania diela, mdze kazdéa z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za
vykonanu ¢ast diela

8.25. Pri ukoncéeni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel ur¢i termin
preberacieho konania. Zuc¢astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
musia byt uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné nedostatky
a chyby, ktoré zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.26. Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednavatelovi pred zaatim preberacieho konania
potrebné doklady:
a) atesty a certifikaty
b) zarucné listy
c) predpisané revizie a skusky

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo po¢as zhotovenia diela.

8.28. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady
na vypracovanie prevadzkovych predpisov su su¢astou zmluvnej ceny.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1. Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. Il. po termine dohodnutom pri uzatvarani tejto zmluvy,
moZe objednavatel od zhotovitela poZzadovat zaplatenie pokuty vo vySke 0,04 % z ceny uvedenej
v ponukovom rozpocte za kazdy defi omeskania.

9.2. V pripade omeSkania s Uhradou stanovenou v bode 6.6. mdZe zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatela Urok z omeSkania vo vySke 0,04% zdiznej Ciastky za kazdy den omeSkania,
zacinajuc dnom nasledujucim po dni splatnosti, az do dna platby vratane

9.3. Pripadné sankcie za nedodrZzanie zmluvnych podmienok budl vysporiadané ich fakturaciou
a zapocitanim voci konecnej faktire zhotovitela.

9.4. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skutoéne vzniknutej Skody podla § 373
Obchodného zakonnika.

Cl. X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.Tato zmluva je
povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle § 5a Z&kona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakona o slobode informécii) v plathnom
zneni. Zmluvné strany berd na vedomie a suhlasia, ze tato zmluva vratane vSetkych jej sucasti
a priloh bude zverejnena v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad vlady Slovenskej republiky
v elektronickej podobe. Zverejfiovanie zmllv v registri sa nepovaZzuje za poruSenie ani za
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ohrozenie obchodného tajomstva a informéacie oznacené v tejto zmluve ako dbéverné v zmysle §
271 odsek 1 Obchodného zékonnika sa nepovazuju za doverné informacie. Zmluva je G¢inna
driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v registri.

10.2. Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.3 Neoddelitelnou stc¢astou zmluvy je priloha — polozkovity rozpocet diela.

10.4. Tato zmluva je vypracovand v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a dve
vyhotovenia zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave dna: V HolisSi dna:

Ing. Rita Tornyaiova
riaditelka financii a spravy majetku
Slovenska posta, a.s.

Ing. Miloslav Mészaros
riaditel sekcie spravy majetku
Slovenska posta, a.s.
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