ZMLUVA O DIELO €. INT_060/2022

uzavreta v sulade s § 536 nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

1. Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamy organ:

Bankové spojenie IBAN:
Kontakt::

Webové sidlo:

(dalej len ,Objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Nazov:
ICO:
Sidlo:
Zapisana:

Konajlca prostrednictvom;
Bankové spojenie IBAN:
Kontakt:

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*)

(dalej len ,zmluva®)

I. Zmluvné strany:

Obec Valaliky

Polna 165/8, 044 13 Valaliky

00 324 850

2021245116

Ing. Stefan Petrik, starosta obce
SK09 5600 0000 0004 0022 9007

obec@valaliky.sk, 055/2028950
http://www.valaliky.sk/

ECOSTONE s.r.o.

50219 111

Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Toplou
Obchodny register Okresného sudu PreSov,
Oddiel Sro, Vlozka ¢. 32601/P

Peter SinCak — konatel

SK47 0900 0000 0051 1020 7574

0908 609 891

(dalej len ,Zhotovitel“ a s ,Objednavatefom® len ako ,Zmluvné strany*),

uzatvaraju podla § 536 a nasledne Obchodného zakonnika tuto Zmluvu a to v nasledovnom zneni:

Clanok 1
Vyklad pojmov

1.1 Pokial v ostatnych ustanoveniach Zmluvy nie je uvedené inak, maju pojmy oznacené
s velkym zaciatoénym pismenom nasledovny vyznam:

111 Objednavatel

11.2  Zhotovitel

11.3  Zmluva

znamena Obec Valaliky, so sidlom Polna 165/8,
044 13 Valaliky, ICO: 00 324 850,

znamena obchodna spolocnost ECOSTONE
s.r.o., so sidlom Toplianska 1797, 093 01
Vranov nad Toplou, ICO: 50 219 111, zapisana
Obchodny register Okresného sUdu PreSov,
oddiel Sro, Vlozka ¢. 32601/P

znamena tato Zmluva odielo na realizaciu
stavebnych prac na stavbe ,Valaliky
RekonStrukcia  osvetlenia a  streSného


mailto:obec@valaliky.sk

2.1

2.2

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

Stavenisko

Zmluvné strany

Stavba

Dielo

Casovy harmonogram
Splatkovy kalendar
Cena

Stavebné prace

Stavebny vyrobok

Subdodavatel

Specifikacia

Obchodny zakonnik

plasta na malej a velkej telocviéni Zakladnej
Skoly* uzavreta medzi Zmluvnymi stranami,
znamena objekt malej avelkej telocviéne ZS
v obci Valaliky, okres KoSice, k.u. Valaliky
znamend zmluvné strany Zmluvy ato
Objednavatel a Zhotovitel; ,Zmluvna strana“ bud
Objednavatel alebo Zhotovitel' podia kontextu
Zmluvy,

znamend Rekonstrukcia osvetlenia a stredného
plasta na malej a velkej telocviéni Zakladnej
Skoly Valaliky

Znamena Realizacia stavebnych prac na stavbe
,Valaliky Rekonstrukcia osvetlenia a streSného
plasta na malej a velkej telocviéni Zakladnej
Skoly“a to v rozsahu a za podmienok:

(i) Projektovej dokumentacie,

(i) Vykaz vymer,

(iii)  Specifikacie uvedenej v Zmluve,
znamenda Casovy harmonogram dodania Diela,
tak ako je uvedeny v ¢lanku 8 Zmluvy,

znamena splatkovy kalendar Ceny, tak ako je
uvedeny v ¢lanku 9.2 Zmluvy,

znamena cena Diela vo vySke uvedenej v ¢lanku
9.1 Zmluvy,

znamena odborné Cinnosti podla § 43¢
a nasledovne Stavebného zakona,

znamend stavebny vyrobok podla § 43f
a nasledovne Stavebného zakona uréeny podla
prisludnej projektovej dokumentéacie, prisluSnych
pravnych predpisov a technickych noriem na
vykonanie Diela,

znamend tretia osoba, ktord bude realizovat
Cast Diela na zéklade zmluvného vztahu so
Zhotovitefom,

znamena presna  Specifikdcia  vystavby
a realizécie Diela a jednotlivych jeho Casti, na
zaklade ktorej ddjde Zhotovitefom Kk realizacii
a vystavbe Diela,

znamend zékon Cislo 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov,

Clanok 2

Predmet Zmluvy a Dielo

Predmetom Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti s vykonanim
Diela Zhotovitelom pre Objednavatela za Cenu a podla podmienok Zmluvy.

Viykonanim Diela sa rozumie uskutoCnenie stavebnych prac v objekte malej a velkej
telocviéne ZS v obci Valaliky, a to v ramci realizacie projektu s nazvom ,Telocviéha ZS v
obci Valaliky“, Zhotovitefom Objednavatelovi a to najma rekonstrukcia streSného plasta a
vymena osvetlenia na telocvicni Zakladnej Skoly v obci Valaliky v rozsahu a podmienok:

2.2.1
222
223

Projektovej dokumentacie,

Viykazu vymer

Specifikacii Diela uvedenych v Zmluve.



2.3
24
25

3.1

3.2

3.3

34

41

4.2

4.3

5.1
5.2

6.1

Dielo sa povazuje za dokonCené jeho prevzatim Objednavatelom na zaklade pisomného
preberacieho protokolu.

Zhotovitel preberie stavenisko, o om si zmluvné strany spiSu pisomny zaznam.
Zhotovitel je generalnym dodavatefom Diela.

Pri vykonavani Diela inou osobou mé& Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo, resp. jeho
dotknutt €ast, vykonaval sam.

) Clanok 3
Cinnosti pred vykonanim Diela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko do 15 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje prevadzkovat stavenisko podla prislusnych pravnych predpisov na
vlastné naklady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zabezpedi pre Zhotovitela, 0s6b pre neho vykonavajlce Dielo,
pripadne jeho Casti, vyhovujici pristup kDielu, ato odo dia prevzatia Staveniska
Zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze na Stavenisku bude po cely éas vykonavania Diela
zZloZena Projektova dokumentécia a to na ucely:

3.41  vykonavania Diela, a

3.4.2  vykonu $tatneho dozoru.

Cléanok 4
Dokumentécia na vykonanie Diela

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v rokovaniach s Objednavatefom veducich k uzavretiu Zmluvy
riadne a s odbornou starostlivostou obozndmil s/so:

411  Projektovou dokumentaciou,

41.2  Vykazom vymer,

41.3  Specifikaciou Diela uvedenych v Zmluve

Zhotovitel vyhlasuje, ze mu Objednavatel k vykonaniu Diela poskytol vSetky vysvetlenia,
o poskytnutie ktorych Zhotovitel Objednavatela poZiadal.

Zhotovitel' uistuje Objednavatela, na zéklade obozndmenia sa dokladmi a skutonostami
uvedenymi v ¢lanku 4.1 Zmluvy, ze vykona Dielo riadne a v¢as.

Clénok 5
Stavebné vyrobky

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo len s pouZitim Stavebnych vyrobkov.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa oboznamil s druhmi Stavebnych vyrobkov, z ktorych méa byt Dielo
vykonané.

Cléanok 6
Stavebné prace

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo len Stavebnymi pracami, pri zachovani spravnosti
a Casovej naslednosti vSetkych aplikovanych technologickych postupov a dodrzania vSetkych
dotknutych technickych noriem, a to v nadvaznosti na predoslé vykonané stavebné prace.



6.2

741

7.2
7.3

74

7.5

7.6

7.7

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred za€atim zhotovenia Diela oboznamil;

6.2.1  so Struktdrou a rozsahom Stavebnych prac potrebnych na vykonanie Diela,
6.2.2  Casovou naslednostou vykonania technologickych postupov,
6.2.3  aplikovanymi technickymi normami vo vztahu na vykonanie Diela.

Clanok 7
Vykonanie Diela - V§eobecné ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo podla podmienok Zmluvy na svoje
naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade s Casovym harmonogramonm.

Zhotovitel je opravneny Dielo vykonat aj pred uplynutim dohodnutej lehoty. Ak Zhotovitel
pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit na vlastné naklady:

7.41  obstaranie Stavebnych vyrobkov,

7.4.2  vykonanie Stavebnych préac,

743 obstaranie akychkolvek inych vyrobkov, veci, komponentov, prdv a vykonanie
akychkolvek inych prac potrebnych na vykonanie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo podla:

7.5.3  Projektovej dokumentéacie,

7.5.4  Specifikaciou Diela uvedenych v Zmluve,
7.5.5 pokynov Objednavatela,

7.5.6  prisluSnych pravnych predpisov a STN
7.5.7  vykazu vymer

Objednavatel je opravneny kedykolvek priebezne kontrolovat vykonavanie Diela.
Objednéavatel sa zavéazuje oznamit Zhotovitelovi def, hodinu, miesto vykonavania kontroly
zhotovovania Diela, vratane pocétu osob, ktoré sa budu podielat na vykonani kontroly.
Objednavatel zabezpeci, aby osoby podiefajuce sa na kontrole pouzivali po€as nej
Objednavatelom zabezpeCené bezpecnostné ochranné pomdcky a reSpektovali pokyny
Zhotovitela. Ak Objednévatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym vykondvanim a Dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel
Diela neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednavatel opravneny
odstupit od Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytotného odkladu na nevhodnu povahu
pokynov danych mu Objednédvatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v
riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu
preruSit do doby zmeny pokynov Objednévatela alebo pisomného oznamenia, Ze
Objednévatel trvd na vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlZzuje lehota urCend na jeho dokoncCenie.
V pripade ak Zhotovitel:

7.7.1  splnil vy8Sie uvedenu povinnost, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia Diela
alebo za vady dokonCeného Diela spdsobené nevhodnymi pokynmi, ak
Objednavatel na ich pouziti pri vykonavani Diela pisomne trval; pri nedokonéeni
Diela mé& Zhotovitel nérok na cenu zniZenu o to, o udetril tym, Ze nevykonal Dielo v
plnom rozsahu,
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7.19

7.7.2  nesplnil vy$Sie uvedenu povinnost, zodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim
nevhodnych pokynov danych mu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani Diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, a tieto prekazky znemoznuju vykonanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi a navrhnut mu zmenu Diela. Do
dosiahnutia dohody o zmene Diela je Zhotovitel opravneny vykonavanie Diela prerusit. Ak sa
Zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnu na zmene Zmluvy, méze ktorakolvek zo
Zmluvnych stran od Zmluvy odstupit. Ak Zhotovitel neporusil svoju povinnost zistit pred
zaCatim vykonévania Diela vySSie uvedené prekazky, nema Ziadna zo Zmluvnych stran nérok
na nahradu Skody; Zhotovitel ma narok na cenu na Cast' Diela, ktoré bolo vykonané do doby,
nez prekazky mohol odhalit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny vyhotovit Dielo s odbornou starostiivostou, na vlastné nebezpecenstvo
atak, aby Dielo splialo poZiadavky stanovené prislusSnou projektovou dokumentéciou,
prislusnymi STN (Slovenské technické normy) a sdvisiacimi pravnymi predpismi.

Pocas realizacie Diela si Zhotovitel' zabezpedi stavenisko podla § 43i Stavebného zakona.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom Stavenisku poriadok, Cistotu a odstrarovat
odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonévani jeho préac.

Zhotovitel odstrani stroje, zariadenia, materidly a odpadky zo Staveniska najneskdr do
desiatich (10) dni od vykonania Diela s vynimkou strojov, zariadeni nevyhnutne potrebnych
na odstranenie vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela, bezpecnost' pri praci pri
realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia Staveniska stavebny dennik o précach a
dodéavkach, ktoré vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce
skuto€nosti tykajuce sa realizovanych prac na Diele. Zodpovedny zastupca Zhotovitela je
povinny predloZit technickému dozoru Objednévatela denny zaznam najneskor nasledujici
defi na podpis. Dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady Diela.
Pokial Objednavatel neuplatni namietku proti zapisu v stavebnom denniku do troch (3)
pracovnych dni odo dfia predloZenia stavebného dennika zastupcovi Objednavatela, ma sa
za to, Ze voCi zapisu nema namietky.

V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na Stavenisku trvale pristupny. Do
stavebného dennika mozu robit zaznamy:

7.15.1 stavbyveduci Zhotovitela
7.15.2 technicky dozor Objednavatela.

Objednavatel vykonava na mieste vykonania Diela technicky dozor. Na nedostatky zistené
v priebehu prac upozorni Objednavatel Zhotovitela najma zapisom do stavebného dennika
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dalSim postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi, a to
minimalne tri (3) pracovné dni vopred.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii
Diela odstrani bez zbytotného odkladu tak, Ze uvedie poskodenu Cast Diela do pdvodného
stavu, alebo uhradi spdsobenu Skodu v pinej vySke Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny Dielo, uz vykonané stavebné prace, materialy a vyrobky, ktoré suvisia
s predmetom Diela chranit pred poSkodenim, zni¢enim a odcudzenim az do odovzdania



- Clanok 8
Casovy harmonogram

Zhotovitel je povinny ukonCit stavebné prace na Diele a odovzdat Dielo do 8 mesiacov odo dia
prevzatia staveniska Zhotovitelom.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Clanok 9
Cena a platobné podmienky

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sllade s
ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena
Diela je:

Cena bez DPH: 83 311,86 EUR (slovom: osemdesiattritisictristojedenast eur a 86 centov)..
Sadzba DPH 20%: 16 662,37 EUR (slovom: SestnasttisicSeststoSestdesiatdva eur a 37 centov)

Cena vratane DPH: 99 974,23 EUR (slovom: devatdesiatdevattisicdevatstosedemdesiatStyri
eur a 23 centov)

Cena je stanovena ako kone€na cena za Dielo v celom rozsahu a méze byt zmenena len
pisomnym dodatkom podpisanym oboma Zmluvnymi stranami. Cena zahfia vSetky naklady na
Dielo potrebné na jeho riadne a v€asné zhotovenie. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
dolozena polozkovitym rozpoctom Zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena je splatna podla nasledovnych podmienok:
Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade Ciastkovych faktur,
pricom hodnota faktury musi byt min. 40% z celkovej ceny diela, ktoru zhotovitel vystavi a odo$le
objednavatelovi po spineni tychto podmienok:
9.2.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
9.2.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel do 5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak mé
supis prac chyby, vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru&enia objednavatelovi.

Konecna faktira bude vystavena ku dfiu podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu
Diela. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodato¢né naroky zhotovitela na upravu ceny diela.
Koneénou fakturou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny za zhotovenie diela.

V pripade, ak akékolvek faktura Zhotovitela nie je vystavend v sulade so Zmluvou alebo
prisluSnymi  pravnymi predpismi, je Objednavatel opravneny vrétit predmetnt faktru
Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury zacina plyndt az po doruceni opravenej faktlry
vyhotovenej vsllade so Zmluvou aprislusnymi  pravnymi  predpismi  Zhotovitelom
Objednavatefovi.

Ak si Dielo vyziada prace naviac, ktoré nie su predpokladané v rozpoCte resp. vyplynd
z poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny uhradit aj tieto prace naviac, pricom tieto
musia byt vopred odsuhlasené a zapisané v stavebnom denniku.

V pripade omeSkania s Uhradou splatnej faktiry si méze zhotovitel' uplatiovat zmluvni pokutu
v sume 0,05 %z fakturovanej sume za kazdy deri omeSkania.
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Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo Objednavatelovi naraz po jeho riadnom vykonani a to
na zéklade a postupom uvedenym nizsie v tomto ¢lanku Zmluvy.

Na zéaklade pisomného oznamenia Zhotovitela, ze je Dielo vykonané, je Objednavatel
povinny stanovit do piatich (5) kalendarych dni termin na odovzdanie/prevzatie Diela.

O prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol v Styroch (4) vyhotoveniach, z

ktorych po dve (2) vyhotovenia obdrzi kazdd Zmluvna strana. Preberaci protokol bude

obsahovat:

10.3.1. oznacenie Objednévatela,

10.3.2. oznadenie Zhotovitela,

10.3.3. oznacenie Diela,

10.3.4. supis zistenych vad Diela a dohodu o spdsobe a lehotach ich odstranenia,

10.3.5. sUpis pripadnych odovzdanych dokladov (a to najméa navody na obsluhu a udrzbu,
revizne spravy, protokoly o vykonani skusok),

10.3.6. podpisy opravnenych zastupcov oboch Zmluvnych stran,

Dielo sa povazuje za riadne odovzdané Objednavatelovi:

10.4.1. podpisom preberacieho protokolu Zmluvnymi stranami alebo

10.4.2. neopravnenym odmietnutim podpisat preberaci protokol zo strany Objednéavatela;
Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, v pripade, ak ma Dielo vady braniace
jeho riadnemu uZivaniu.

Clanok 11
Vady Diela a zaruéna lehota

Vadami sa rozumeju najma v3etky odchylky v kvalite, rozsahu, vyhotoveni a parametroch
Diela stanovenych v Zmluve, v jej prilohach ako aj vo vSeobecnych technickych podmienkach
pre vystavbu, STN, a dalSich zavaznych predpisoch.

Zhotovitel zodpovedd za vady, kioré sa vyskytni na Diele v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi.

ZaruCna doba na stavebnomontaZne préce je 60 mesiacov a na dodanu a zabudovanu
technoldgiu je 24 mesiacov a za¢ina plynut odo dfa odovzdania a prevzatia Diela.

Zaru¢éna doba zacina plyndt dfiom odovzdania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny
odstranit vady Diela zistené Objednédvatelom pri preberani Diela v lehote stanovenej
Zmluvnymi stranami v preberacom protokole. Vady zistené po odovzdani Diela v zaru¢nej
dobe je Zhotovitel povinny odstranit bez zbytoného odkladu po ich oznémeni
Objednévatelom najneskor vSak do péatnastich (15) kalendarnych dni odo dria ozndmenia vad
Diela Objednavatelom, pokial odstraneniu predmetnej vady vo vy3Sie uvedenej lehote
nebrania prekazky technickej, technologickej, klimatickej alebo inej povahy.

Zhotovitel zabezpeéi, Ze odstranenie vad Diela bude uskutoéfiované odborne a bez
poSkodenia ostatnych Casti Diela, ako aj zariadenia a Uprav uskutoénenych Objednavatelom.

V pripade, ze odstranenie vady Diela nie je technicky mozné, pripadne jej odstranenie by
znamenalo znehodnotenie inych &asti Diela a vada nebrani pinohodnotnému uzivaniu Diela,
je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela kompenzaciu tejto vady formou zfavy z
Ceny.
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V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost odstranit vady Diela podfa podmienok tu
uvedenych, je Zhotovitel opravneny dat vadu Diela odstranit na naklady Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel v omeSkani s plnenim svojej povinnosti odstranit vadu Diela, je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z Ceny vratane
DPH za kazdy zaCaty def ome$kania.

V pripade ze vada na Diele vznikla z dévodov na strane Objednavatela, je Objednavatel
povinny nahradit Zhotovitelovi do 15 (pétnast) dni od vyzvy Zhotovitela v3etky naklady
Zhotovitela sUvisiace s odstrafiovanim takejto vady.

Objednavatel je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi s uvedenim a popisom vady telefonicky,
faxom, pripadne e-mailom, najneskér do 48 hodin po zisteni vady. Telefonické oznamenie
musi Objednavatel potvrdit pisomne.

Zaruka za akost' sa nevztahuje na poSkodenie spdsobené Zivelnymi pohromami, vojenskymi
stavmi, teroristickymi Gtokmi, inymi pripadmi vis major, chemickymi vplyvmi alebo nespravnou
manipulaciou s Dielom.

Clanok 12
Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy:

12.1.1  ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela Objednavatefovi o viac ako 3 (tri)
mesiace, ak napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, vykonavanim Diela
Zhotovitelom vznikla Objednavatelovi $koda, alebo vznik takejto Skody hrozi, alebo
ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu Objednavatefa vykonava Dielo
v rozpore so Zmluvou.

Zhotovitel mé& prévo odstupit od Zmluvy:

12.21 ak je Objednavatel v omeSkani sUhradou svojho zavézku &i poskytovanim
sucinnosti v nevyhnutnom rozsahu podfa Zmluvy o viac ako 3 (tri) mesiace,

12.2.2 Objednavatel prestal pinit svoje zavazky podla Zmluvy, alebo

12.2.3 bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

12.2.4 Ak Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi potrebnu stéinnost nevyhnutni na riadne
vykonévanie diela a to ani po pisomnej vyzve

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a doruéené druhej Zmluvnej strane. Odstupenie
nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel sa zavazuje opustit stavenisko v ¢o najkratSom moznom termine a vypratat
zariadenia staveniska najneskor do 15 dni od ucinnosti odstupenia, pokial nebude zmluvnymi
stranami dohodnuté inak.

Objednévatel sa zavazuje prevziat a Zhotovitel sa zavazuje odovzdat doposial vykonané
prace i nedokoncené dodavky do patnastich (15) dni odo dria U¢innosti odstipenia od zmluvy.
O takomto odovzdani a prevzati bude vyhotoveny zapis s nélezitostami protokolu o
odovzdani a prevzati Diela, bude v iom podrobne popisany stav rozpracovanosti Diela,
vykonané jeho ohodnotenie, vymedzené chyby a nedorobky a dohodnuty spdsob ich
odstranenia, ak k takym ddjde.
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V pripade odstlpenia od zmluvy bude vykonana inventdra a vyuctovanie podla jednotlivych
cien vykonanych prac a zakupeného materialu a dodavok, v stlade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu, ktoré vyuctovanie si odsthlasia zmluvné strany.
Objednavatel sa zavazuje zaplatit za uz vykonané prace a odsuhlasené prace.

Clanok 13

Doruéovanie
Zmluvné strany sa zavazuju doruCovat si vSetky vyzvy, oznamenia alebo akékolvek iné
pisomné prejavy véle:
13.1.1 na poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy, alebo
13.1.2 osobne oproti potvrdeniu o dorucenti;
v pripade zmeny ktoréhokolvek z Udajov poStovej adresy su si Zmluvné strany povinné bez
zbyto€ného odkladu tito zmenu pisomne oznamit.

Vlyzva, oznamenie, alebo akykolvek iny pisomny prejav vole odosielajicej Zmluvnej strany sa

povazuje za doruceny prijimajucej Zmluvnej strane ak:

13.2.1 Dbol doruceny na adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy, a ak bola zmenend, na adresu
uvedend v oznameni ozmene tejto adresy preukazatefne doruenou dotknutou
stranou, a to driom takéhoto doruéenia,

13.2.2 Zmluvnej strane, odosielatelovi, sa odosielana zasielka vratila ako nedorucena a to
aj napriek skutoCnosti, Ze bola doru¢ovana na poslednl zndmu adresu adreséta,
Zmluvnej strany, ato diom dorucenia oznamenia o nedoruceni zasielky Zmluvnej
strane, odosielatelovi, alebo

13.2.3 Dol doruCeny osobne, tak doruCovana zasielka sa povazuje za riadne dorucenu
driom jej prevzatia preberajicou Zmluvnou stranou.

Zmluvné strany su si povinné pisomne potvrdit odovzdanie/prevzatie doruCovanej zasielky pri
jej osobnom doru€ovani. Odmietnutie prevzatia doruéovanej zasielky adresatom alebo
odmietnutie poskytnutia pisomného potvrdenia o prevzati doru¢ovanej zasielky adresatom ma
ucinky riadneho dorucenia doru¢ovanej zasielky a to diiom takéhoto odmietnutia.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade so zakonom ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm ao zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a sucasne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie U€innosti
zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku uzatvorenej medzi objednédvatefom a
poskytovatelfom (Fond na podporu Sportu), uréenej na zabezpedenie financovania
predmetného diela. O spineni odkladacej podmienky je objednavatel povinny bezodkladne
informovat zhotovitela..

Tato Zmluva predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych stran a nahradza akékolvek dohody
alalebo Ustne dohody a dojednania Zmluvnych stran dohodnuté pred diiom podpisu Zmluvy.

Zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z ktorych dve su urCené pre Objednavatela
a jeden pre Zhotovitela.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie si Zmluvou upravené, sa spravuju
ustanoveniami tych pravnych predpisov, ktoré su jej povahe a Ucelu najblizsie.
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Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykolvek poéas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
(uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom finanéného prispevku), a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu
sucinnost.

14.7  V pripade, ak sa ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy stane neplatnym po jej podpise, zavazujl
sa Zmluvné strany nahradit takto neplatné ustanovenie Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu inym,
sledujiicim rovnaky hospodarsky ciel. Neplatnost jedného ustanovenia Zmluvy alebo jej Casti
nespdsobuje neplatnost ostatnych platnych ustanoveni Zmluvy.

14.8  Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €islo 1 Viykaz vymer
14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva svojim obsahom a u€elom neodporuje zékonu,
neobchadza ho a ani sa neprieCi dobrym mravom. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu, a na znak svojho suhlasu ju potvrdzuju
svojimi podpismi.
Vo Valalikoch, dfa ..................... Vo Vranove n. T. dia 20.4.2022
Za Objednavatefa: ........c.ccceeeeiinnne Za Zhotovitela: .......cccoeeeevvvnnnnn,

Ing. Stefan Petrik, starosta obce

Peter Sinéak, konatel ECOSTONE s.r.o.
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