ZMLUVA O DIELO €. 2022/VNI/4

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich
predpisov v stlade so zdkonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’ Vyskovce nad Iplom

Sidlo: Vyskovce nad Iplom 132, 935 77 Vyskovce nad Ipfom
V zastUpeni: Mgr. Agnes Antal Nyustin

ICO: 00307661

DIC: 2021020749

Tel.: +421 36 742 10 89

E-mail: info@vyskovcenadiplom.sk

Internetova stranka:

(dalej len ako ,,objednavatel™)

https://www.vyskovcenadiplom.sk/

a
Zhotovitel: LejonGruup s.r.o.

Sidlo: Becov 140,97663 Predajnd
Statutarny zéstupca: Jifi Zdhradnicek

Kontakt: 0907843574

ICo: 5163803700000000,0,

DIC: 2120736563

IC DPH: SK2120736563

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia

IBAN: SK9309000000005143538177

Telefonicky kontakt:
E—mail:
(dalej len ako ,,zhotovitel™)

info@lejongruup.sk

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®)

za nasledujlcich podmienok:

Preambula

Tato zmluva sa uzatvdra s Uspe$nym uchddzacom v postupe zadavania zakazky podfa zdkona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zdkon o verejnom obstaravani”), ako vysledok verejného obstardvania, ktoré
bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.
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1.2

1.3.

2.,

2.2

2.3.

3.1

3.2.

1. Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e zabezpeci kompletni dodavku a realizdciu stavebnych prac na
predmet diela: ,Zlep$enie pristupu MRK k pitnej vode v obci VySkovce nad Iplom” (dalej aj
ako ,dielo”) v rozsahu podla spracovanej projektovej dokumentdcie, ktora tvori Prilohu ¢. 2
tejto zmluvy a oceneného poloZzkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpedenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa
oceneného polozkového vykazu vymer a podla projektovej dokumentacie, v zmysle podmienok
vydanych prislusnym stavebnym Gradom, podla platnych STN a v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci aZ do dia riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatefom.

2. Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: do 7 dni odo dia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko od objednévatela najneskér do 15 dni
odo dita pisomného doruéenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska”,
ktord bude zhotovitelovi zaslana objednavatelom. O odovzdani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis.

Dokonéenie prac: 6 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto realizacie diela: Obec Vyskovce nad Iplom

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zdvisi od riadnej a vcasnej

sucinnosti objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s

poskytnutim sucinnosti nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavazku.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brédni alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania

odovzdania diela pisomne oboznamit objedndvatela o tejto skutocnosti zdznamom v

stavebnom denniku.

3. Cenadiela

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného ohstaravania,
dohodou zmluvnych stran v stlade so zdakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ako cena
maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je 3pecifikovana v rozpocte
diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je:

Zaklad ceny pre DPH 169130,68 EUR
DPH 20% 33826,14 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 202956,82EUR

(slovom: dvestodvatisicdevatstopatdesiatsest EUR);
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3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitel bude G¢tovat DPH podla predpisov platnych v ¢ase fakturdcie.

V cene diela st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vietkych dalSich
nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie
predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v silade s ocenenym vykazom vymer.
Zhotovitel nie je opravneny doméhat sa primeraného zvysenia ceny diela, ak sa pri vykonavani
diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do ponuky, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné
v ase uzavretia Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny sa domahat primeraného zvy3enia ceny
diela z dévodu potreby zvy3enia nékladov nezahrnutych do ponuky, pokial tieto naklady boli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy.

V pripade, %e vznikne zo strany objednavatefa potreba naviac prac alebo nakladov
nezahrnutych v projektovej dokumentdcii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat v Case
vypracovania cenovej ponuky, a tieto by mali mat vplyv na zvySenie ceny diela, tieto budu
rieené v stlade so zékonom o verejnom obstardvani a podmienkami, s vyzvou a podmienkami
tejto zmluvy. Naviac prace mézu byt zrealizované az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi
stranami. Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku
ich riadne zhotovitel odlisi od ostatnych zaznamov.

4. Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatefa a z
prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Inétrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,Z0oP"), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel prévo na priebeznu ¢iastkova
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlh3ia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou suc¢astou a podstatnou nélezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych préc podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych
préac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predloZenym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi. Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

Faktira musi obsahovat néleiitosti dafového dokladu. Sdcastou faktlry musia byt aj
odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktira bude vystavend v 3tyroch (4) origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti
pozadované prislusnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP
podla tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktira zhotovitefom obsahovala minimalne
nasledujlice nalezitosti, a to:
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14,

_  meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikacne Cislo pre dan, danové
identifikaéné Cislo,

—  ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

—  d4tum vyhotovenia faktry, ddtum splatnosti faktdry a datum zdanitefného plnenia,

—  meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

—  poradové ¢islo faktdry,

—  fakturovanul cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

—  oznatenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

—  petiatka a podpis opravnenej osoby,

_  text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel uchadza.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktare priloZil:

— Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

—  supis vykonanych prac odsdhlaseny stavebnym dozorom za fakturované obdobie s
vyzna¢enim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena
Objednévatel vrati fakttru, ak tato neobsahuje néleZitosti danového dokladu, resp. neobsahuje
nélesitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky. Objednavatel je
povinny takuto fakturu vrétit zhotovitefovi do 10 kalenddrnych dni odo dfia jej prevzatia.
Vratenim faktary sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plyndt od dorucenia

novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavend faktdru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami
stavebnym dozorom objednédvatelovi do desiateho (10.) diia prislusného kalendarneho
mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢&ast, v zmysle fakturacnych podkladov
zhotovitela bude vykonand na zéklade:

—  skuto&ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

—  miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

—  vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturacnymi podkladmi
a pozadovanymi prilohami v zmysle tejto zmluvy,

—  schvélenej ZoP, ktorej sticastou bude aj prisluina faktdra s fakturacnymi podkladmi.

Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od prevzatia faktlry objednavatelom.

Predmet zdkazky bude financovany z vlastnych finan¢nych prostriedkov, Strukturdlnych fondov
EU, Operacny program: Ludské zdroje, kod vyzvy: OPLZ-PO6-5C611-2020-1, preto sa zmluvné
strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prace a doddvky plnenia zhotovovania
diela podla tejto zmluvy uhradza objedndvatel aj zo gtrukturalnych fondov EU, ktoré budu
objedndvatefovi poskytnuté na zéklade zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, uzavretej medzi objedndvatefom a riadiacim organom (dalej len ,RO") ako
poskytovatefom nendvratného finanéného prostriedku (dalej len ,,NFP).
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5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

5.4,

5.8.

5.9.

5:10.

511

5. Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokol o odovzdani
staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a
vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeclenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznafenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednavatela ako aj tretich os6b podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po
zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
povodného stavu, pri Gplnom znieni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zniCeného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objedndvatel opravneny poZadovat nahradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia
alebo veci v ¢ase poskodenia.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zdvdznych, ale aj internych pravnych predpisov
objednavatela — prevadzkovatela a zodpovedd za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu
podla prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konétrukcii, za pripadné znelistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost a v
pripade blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie noéného a nedelného pokoja a zavazuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych précach.
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutu
$kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &i poZiarnych zloziek a uzivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnid zdkonom znemoZnené, resp. cbmedzované.

Zhotovitel' zabezpecli na svoje ndklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikécii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizdcii a dokumentaciu skutocného
vyhotovenia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje strpief vykon kontroly/auditu slvisiaceho s doddvanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vetku potrebni stcinnost.

Na uskutoénenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie vstavbe na zamyslany Gcel, a to podfa ust. § 43f Stavebného
zakona.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stand nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zarover zhotovitel
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

517

5:18:

519

5.20.

6.1.

zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto
prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizécii diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néaklady
objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prdce neboli riadne vykonané, toto
odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu
vykonania stavebnych préac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny
dozor,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimdlne tri (3) pracovné dni vopred na G¢ast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok spise zhotovitel zaznam, ktory podpi3u vietci zucastneni.

Kontrolu prac za objednévatela bude vykonavat opravnena osoba objednévatefa — stavebny
dozor.

Zhotovitel je povinny poéntic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podlfa ust. §
46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vietky
skuto¢nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani
$tdtneho stavebného dozoru, statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, az do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zéznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zédpisom objednavatela.
Objednévatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a
stavebného dozoru mé pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela
projektu stavby.

Zdznamy v stavebnom denniku, ktoré majd vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
pinenia, pripadne daldie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu sltzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zdvazného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vycislené a odobrené
véetkymi za¢astnenymi zloZzkami.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpeci
zhotovitel a predloZenie dokladov o Gspesnom vykonani tychto skisok.

Zhotovitel v pripade realizicie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodéavatelov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickl verziu podrobného polozkovitého rozpoétu/vo
formate MS Excel/ ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej by doSlo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia st zmluvné strany povinné
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3,

dohodnit takd vzdjomnu suéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej
lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebeZne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi
pocCas realizacie diela odovzdané a to najma :

— stavebné denniky,

- atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v

stavbe,
— osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov,
- doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

— opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

— projekt skutoc¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom
v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
zhotovitel nedoloZi vietky doklady uvedené v bode 6.2.
Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, Gcast objednavatela nie je vylucend. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a
lehét na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie objednavatela, 7e odovzdan( cast
diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami a mé zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

7. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zavdzkami tejto zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podia projektu stavby a
vseobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, Ze bude
spdsobily k zmluvnému uéelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo nelplné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku diiu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.

Zaruénda doba na dielo je 5 rokov a zacne plynut odo dna prevzatia diela objednavatefom. V
zérunej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu sposobilost
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9

7.10.

Zikl..

8.1.

8.2.

8:3:

8.4.

primerant obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zarucnd doba na
zabudované vyrobky a technické zariadenia od vyrobcov je minimélne 24 mesiacov.

Zaruka sa predliuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel je pocas zaru¢nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka odstranit bez
zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na
jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dihsi ¢as. O termine odstrdnenia vady
dlhiom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky ndklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o
vade.

V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, & zhotovitel uznava svoju
zodpovednost aprediienie zéruénej doby soznatenim casti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novi zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstréni v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

8. Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podla dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim
zmluvne]j pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu Skody sp6sobenej neodovzdanim
diela v dohodnutom termine.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR za kaZdy
dert omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na ndhradu
$kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny
u¢tovat objedndvatelovi tUrok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy
den omeskania.

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti zhotovitela zamestnania os6b podfa bodu 9.1
tejto zmluvy, md objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy der
omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd povinnost vyplyvajlca
z rozsahu tohto bodu.

9. Osobitné ustanovenia
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9.1.

9.2.

Zhotovitel sa zavidzuje pocéas doby realizacie diela, minimalne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac, zamestnat podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve
osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

Na Ucely tejto zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z
prostredia MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60
kalendarnych dni.

Pri hfadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vyssie poskytne objednavatel zhotovitelovi stavebnych prac potrebni sucinnost
spodivajucu v predloZeni zoznamu o0s6b, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Spinenie
predpokladov uchadzatmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy3iie sa preukaZe Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite
(podmienka podla pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdze, ze uchadzac
o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisluiného Uradu prace o zaradeni
uchddzacda do evidencie uchddzafov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osbb
predlozeného objednavatefom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je zhotovitel oprévneny
zamestnat iné osoby spiiiajice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b) vysie.

Splnenie tejto povinnosti preukdZze zhotovitel objednédvatelovi predlozenim dokumentov
preukazujlcich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani préce a podobne),
vratane &estnych prehldseni tychto os6b o tom, Ze patria k marginalizovanej rémskej
komunite, potvrdenia z prislusného Uradu prace o zaradeni tychto oséb do evidencie
uchadzaov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do
zamestnania u zhotovitela a suhlasov tychto 0s6b so spracovanim osobnych Gdajov.

Zhotovitel (dodévatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s

doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a dcinnosti Zmluvy o

poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit im

vietku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Certifikacny orgén a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10. Zanik zmluvy
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101,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

114

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

11.7.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skongit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
zo zmluvnych stran.

¢) Odstipenim Objedndvatela od zmluvy z dévodu dorucenia spravy z kontroly od
poskytovatela NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO do
financovania.

Odstdpenie musi byt pisomné a jeho G&inky nastand diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zakonnych

ustanoveni aj poruéenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spocivajuice:

a) V omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podfa ¢asového harmonogramu
préc viac ako 30 dni.

b) V nedodrani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstapit od zmluvy s zhotovitefom bez akychkolvek sankcii v

pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom a

vysledky finanénej kontroly Poskytovatefa NFP neumoZiuji financovanie vydavkov

vzniknutych z obstarévania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy s zhotovitefom bez akychkolvek sankcii v

pripade doru¢enia spravy z kontroly od poskytovatefa NFP, obsahom ktorej je nepripustenie

vydavkov z predmetného VO do financovania.

11. Zaverecné ustanovenia

Prva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a sUvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudd v rozpore s § 18 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riedit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stan( neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14)
pracovnych dni od doru¢enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Tito zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne
aéinnost po zverejneni na webovom sidle objednavatela azarover dorucenim spravy z
kontroly VO od poskytovatela NFP, ktorej bude pripustenie vydavkov z predmetného VO do
financovania.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi objedndvatel a dve zhotovitel.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gginkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatone jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujtice osoby st oprdvnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto zmluvy su:
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Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov
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