ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.
Mesto Svit

Sidlo: Hviezdoslavova 32/268, 059 21 Svit
1CO: 00326607
IBAN: SK61 0200 0000 0020 7943 9356
Statutarny zastupca: Ing. Dasa Vojsovicova, primatorka

(d’alej len “Objednavatel’ )
a
2.

EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: Osloboditel’'ov 66, 040 17 KosSice
1CO: 31 651518
DIC 2020490274
IBAN SK23 0900 0000 0050 2528 7400

Statutarny zastupca: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s

Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

(dalej len “Zhotovitel””)

Objednévatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana®.
Clanok II.
PREAMBULA
2.1 Zhotovitel' berie na vedomie, zZe plnenia, ktoré poskytuje na zadklade tejto Zmluvy (dalej

len ,,Projekt*) si financované z vlastnych zdrojov a z Opera¢ného programu Kvalita zivotného
prostredia, kod vyzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok
verejného obstaravania v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom Vodozadrzné
opatrenia v meste Svit - stavebné prace.
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3.1

3.2

33

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st ,,Vodozadrzné opatrenia v meste Svit - stavebné prace®.
Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1 av Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
Podla, vstavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, vypracovane;j:
ArchArt, s.r.0., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Vahom, ICO: 47834099 a v zmysle
vydanych povoleni a stanovisk Statnych organov

3.2.1 podl'a casového harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy;

3.2.2 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

3.2.3 podl'a a v sucinnosti so subdodavatel'mi uvedenymi v prilohe €. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Projektu
potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade
s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do
nich zahrnul vSetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Projektu, resp.
Diela vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavdzuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s projektovou dokumenticiou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCasejeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. PouZzije materidly, ktoré
spiiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ prehlasuje, zZe sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a je si vedomy toho, Zze v priebehu
vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na tipravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 993 778,65 EUR
DPH 20% 198 755,73 EUR
SPOLU s DPH 1 192 534,38 EUR
Slovom: jeden milion jednostodevét'desiatdvatisic pét'stotridsat’styri a 38/100 EUR s DPH

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo su uplné a zavdzné a k ich zmene moze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo je kone¢na zahtiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedl'ajSich nédkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii
(lesenia, lavky a pod.), dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych komunikécidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na
vodné, stocné, elektricku energiu a pod.

Objednéavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v dokumentoch podla bodu 3.2- tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je financované z Operacného programu Kvalita
Zivotného prostredia (d’alej len ,,OPKZP*) pod sprostredkovatel'skym organom: Ministerstvo
zivotného prostredia SR (d’alej len ,,sprostredkovatel'sky orgdn‘) a v tejto stvislosti poskytne
Objednavatel'ovi vietku potrebnu suéinnost’ v zmysle pravidiel OP KZP.

Zmluvné strany sa dohodli na priebeznom faktura¢nom obdobi za vykonané stavebné prace na
diele, tak aby faktiry boli predkladané zhotovitelom minimalne v dvojmesa¢nom intervale.
Prilohou faktiry budu podrobné supisy dodanych stavebnych prac za fakturované obdobie
dokumentujtce plnenie Zhotovitel'a a odstihlasené stavebnym dozorom.

Zhotovitel' suhlasi, Ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami OP KZP systémom
predfinancovania a, Ze platba faktiry Objednavatel'om prebehne az po schvéleni Ziadosti o
platbu a po poskytnuti finanénych prostriedkov sprostredkovatel'skym organom OPKZP. V
tejto suvislosti Zhotovitel’ poskytne Objednavatel’'ovi splatnost’ faktur, a to 60 dni.
Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi uhradit’ faktiry najneskér do 3 dni od pripisania
prislusnych finan¢nych prostriedkov na svoj ucet od sprostredkovatel'ského organu.
Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi tri origindly prislusnej faktiry a zavédzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.
Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktiira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré
nie st uvedené v zakone o DPH, a to:
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5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

6.3

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

c¢) forma uhrady,

d)  oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktury bude sapis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované¢ obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednéavatel’ v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plynit’ odo dia jej
dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre
Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnu su¢innost pri prechode
na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturacii
a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.
Prace, ktoré¢ Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednévatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods. 6 zdkona o verejnom obstardvani aj
pisomnym dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a
vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany tvrtroéne Statistickym tiradom SR zvysi
alebo znizi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne U¢innost’ najmenej o 10 % oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk (valorizécia cien).

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 12 mesiacov od prevzatia
staveniska zhotovitelom a v c¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy (dalej len ,harmonogram*). Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'nu sticast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel je
povinny prevziat® stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska.

DodrZiavanie terminov podl’a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov, ktoré
nevznikli na strane Objednévatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objedndvatel’ pravo
ziadat’ nédhradu Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodato¢ny cas plnenia Zmluvy ak to bude vsulade so zmluvou o NFP.
Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednéavatel’ si mdze uplatnit’
sankcie vratane prava na odstipenie od Zmluvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

8.1

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, utok, vyhlasend mimoriadna situdcia), ktord by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len na
nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom
v stavebnom denniku.

O primerani  dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
oznamit' Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zéavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné¢ Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Zze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit’ za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, zZe i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednévatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky
prace vykonané ku dilu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: V ramci intravilanu mesta na parcelach cCislo
C- KN : 244, 206/15, 206/16, 206/19, 206/20, 206/46, 206/48, 229/12, 229/16,229/19, 229/89,
229/90, 229/431, 406/46, 406/48, 406/341, 406/335 v katastralnom uzemi mesta Svit.

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:

a)  Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budi vykondvané spravidla jeden krat mesac¢ne avzdy pred
plénovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
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8.2

c)

dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednéavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €l. V., bod 5.1. tejto zmluvy.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

a)
b)

d)

g)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatel'ovi zoznam svojich subdodéavatel'ov spolu

s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim

staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy, je

povinny najneskor 5 dni, ktoré predchddzaji diu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak
dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednéavatel si vyhradzuje pravo schvalit
subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu
zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatel'a. Zoznam, v Case uzavretia
zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je tiez povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so

subdodavatel'mi, ktori sa majli podielat’ na realizécii Diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim Diela uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celt dobu

vykonévania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobentl na

zivote, zdravi amajetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo a kopiu
poistnej zmluvy je povinny odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ ¢istotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat’ odpady

v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho

subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objedndvatela o tom, Ze

vykonané prace bud(i zakryt¢ aaby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto

vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’

Objednavatel’'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zédkonom ¢.

124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych

zékonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva prace, socialnych veci

a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al§imi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyS§im rizikom,

pri ktorych mdze vzniknit’ zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych

CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na zéklade
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

platného preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornt spdsobilost’
potrebnu na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou;

1) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonéavané pravidelné kontroly alebo sktisky opravnenou osobou;

k)  Zhotovitel' je povinny zabezpecCit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

1)  Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat” predmet Zmluvy jeho riadnym a tUplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodn, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

m) Zhotovitel sa zavédzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' stavenisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

n)  Zhotovitel sa zavizuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky efektivnych
zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujicich pocas
realizacie stavby.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktlry v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 5 tejto
Zmluvy, Zhotovite] ma pravo pozadovat thradu uroku z omeSkania vo vyske urCenej
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mo6Zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhtt Zmluvnl stranu s dostatocnym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel’ poveril na Diele s oznacenim ,y..eeeeseresenes “ vykonavanim funkcie stavebného
dozoru Objednévatela: ..........cccoeceveeueerieennne ,

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon)v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Stavebny zakon®)
zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Dubomir Matfiak
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9.5

9.6

10.1

10.2

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustéile
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny thto
skuto¢nost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebn¢ho dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st doblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmai udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cel¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokonc¢eného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentécii (ako SO 01, SO 02, SO 03 atd’.) v sulade s touto

Zmluvou podl'a ¢asového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani

a prevzati Casti Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne

poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu

prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zaviaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluZilo k uréenému tcelu.

10.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel’'ovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentécie
podla bodu 10.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa

stali nepristupnymi,
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10.6
10.7

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,
1) Fotodokumentacia realizécie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednéavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusny Cast’ Diela za riadne vykonanu a zdvidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v€as splneny. Objednévatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’
neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesSného preberania Diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim ¢lanku I1I. a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviazuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku IIL. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentéciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnll ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhs$ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratsia zdru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstraiiovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dia jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto
Zmluvy. V pripade zdvaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
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pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCom za deii nahldsenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje deit odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

11.6 Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dina jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavédzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.

11.7 Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dnom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnt
moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednévatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

11.9 Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

11.12Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim opravy, montaZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

11.13 Zhotovitel’ prebera zavézok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a siCasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo posSkodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

11.14 Zaruéna lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opradvnenej
reklamécie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
11.15Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel'a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, €1 boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek

zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

11.16 Pre zabezpecCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrZbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednévatel'ovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel’ pri reklamécidch odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
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12.3

13.1

13.2

Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze odSkodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvné strana domahat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok XIIL
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

13.1.1 Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho €asti jednorazova zmluvnua pokutu
vo vyske 5 000 € s DPH.

13.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy dent
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

13.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

13.1.4 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorG nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnli pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlicej sa zmeny subdodavatel'ov alebo
bodu 8.2.b) a bodu 8.2. c) sa toto porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade poruSenia zakonnej povinnosti subdodavatel'a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dgjde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstupit od Zmluvy; a
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

13.1.7 V pripade poruSenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra poCas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstapit od Zmluvy; a

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitela financné prostriedky alebo ii) poskytnit bankovi zaruku v prospech

Objednévatela, priCom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky bude Ziadost

Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na uc¢et Objednavatela sumu, a to:

a) vykonova zaruku vo vySke 3% z Ceny za Dielo najneskor ku dnu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky bude povazované za odstipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Vykonova zaruka vo vyske 3% bude vystavena do odovzdania diela
bez vad a nedorobkov.

b) garanéni zabezpeku vo vySke 3% z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢nd zdbezpeka ako zadrzné vo vyske 3% bude vystavena pocas zaruc¢nej doby
— podl'a v§eobecnych podmienok bank.
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V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 3% z celkovej Ceny za Dielo uvol'nend, na zaklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat' s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednéavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,
nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad
a o sumu zmluvnych pokut.

V pripade, ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’
jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami
v lehotach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy jednostranne
zapocitat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna
zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske 3% z Ceny za Dielo zniZena o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garan¢nej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne
poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli zloZzené na ucet Objednévatel'a) az do ich
vyplatenia patria Objednédvatelovi, a teda Objednadvatelovi patria aj Groky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho tcet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia doru€enia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu Skody.
Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budi zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. doruc¢ené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Ing. Patrik Kokavec — PON z&vodu PresSov
Tel:  051/77 33 433
Email: patrik.kokavec(@eurovia.sk

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Radoslav Grus, veduci oddelenia IC, UP a ZP
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15.3

Tel: +421 918 322 062
Email: radoslav.grus@svit.sk

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zaviazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budl rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenske;j
republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavédzku tato prekdzku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto UCinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost’ kedykol'vek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi
kupujtiicim a poskytovatel'om prispevku a poskytne im vSetku potrebnti suCinnost’. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sit najma poskytovatel’ prispevku a nim
poverené osoby, Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby, Orgéan auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu, Splnomocneni zéastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov, Organ zabezpe&ujlici ochranu finanénych zaujmov EU, Osoby prizvané organmi
uvedenymi vyssie v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavdzkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
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Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

v tejto zmluve:

a)  opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednévatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voc¢i ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7
dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po t€innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy;

c)  Zhotovitel vystavi vylctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda U¢innost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, ze ddjde k schvaleniu Ziadosti o NFP na
realizéciu tohto diela a k schvaleniu procesu verejného obstaravania, blizS§ie zdévodnenom
v dorucenej Sprave z kontroly a zverejnenim Zmluvy v zmysle zédkona. V pripade, Ze proces
verejného obstardvania nebude Poskytovatelom schvaleny, t.j. vysledky finan¢nej kontroly
Poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania predmetu
zékazky, ma Objednavatel’ pravo od plnenia zmluvy odstupit, pricom toto jednostranné
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odstipenie nezaklad4 Ziadne pravo Zhotovitel'ovi na plnenie nékladov spojenych s tymto

verejnym obstaravanim.

16.3 Objednavatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tuspeSny uchadzac
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktoré¢ho subdodévatelia
alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

16.4 Neoddelitel'nt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha ¢. 1- Harmonogram plnenia - vecny a Casovy harmonogram stavby v tvare
sietového diagramu pre celu stavbu s prehladnym zobrazenim vézieb medzi procesmi-
odsuhlaseny Objednavatel'om

b)  Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer

c)  Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

16.5 Zmluva je vyhotovena v siedmych rovnopisoch, z toho pédt obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel’.

16.6 Dodavatel’ sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi sluzbami
pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu v zmysle platnej legislativy a pravidiel ESIF a poskytniit’ im vietku potrebnu
sucinnost’.

16.7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ufinnym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednévatela: Za Zhotovitel’a:
Vo Svite, dna 03.05.2022 V KoSiciach, dina 26.04.2022
-V.I.- -V.I.-
Ing. DaSa Vojsovicova Ing. Robert Sinaly
primatorka podpredseda predstavenstva a.s.

-V.I.-

Ing. Juraj DanciSin
Clen predstavenstva a.s.

Priloha ¢. 1 — Harmonogram plnenia - odsuhlaseny Objednavatel'om (predkladé vitazny uchadzac)
Prilohu ¢.2 - Oceneny vykaz — vymer
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodévatel'ov
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