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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
č. 01-11-2017 

 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 a nasl. Autorského zákona  

 (ďalej len ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 
 

  
Zhotoviteľ :  

Obchodné meno:    
Sídlo:    
IČO: 
Právna forma:     
  
 
Zapísaný:     

 
menom spoločnosti koná:   
DIČ:  
IČ DPH: 
ďalej len ako “Zhotoviteľ” 

Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina 
00 397 563 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách v znení neskorších noriem ako verejná 
vysoká škola. 
Živnostenský register Okresného úradu Žilina,  
číslo živnostenského registra: 580-31001 
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
2020677824 
SK2020677824 

 
 
Objednávateľ:    

Obchodné meno:              
Sídlo:                                          
IČO:       
Zapísaný:     
 
Menom spoločnosti konajú:                        
   
DIČ:       
IČ DPH:      
Bankové spojenie - IBAN:   
BIC:                 
ďalej len ako “Objednávateľ” 

Verejné prístavy, a. s. 
Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
36 856 541 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4395/B 
Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva 
Ing. Bruno Patúš, člen predstavenstva 
2022534008 
SK2022534008 
 

 
Zhotoviteľ a Objednávateľ v ďalšom tiež jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné 

strany“. 

 
 
 
[1]  PREDMET ZMLUVY  
 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať pre Objednávateľa Stratégiu rozvoja 

verejného prístavu Bratislava Fáza II (ďalej len „Master Plan II“), špecifikovanú v čl. 2 tejto 
Zmluvy a v rozsahu určenom Objednávateľom (ďalej len „Dielo“). 

1.2 Záväzku Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy zodpovedá záväzok 
Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu, za riadne a včas dodané Dielo, dohodnutú podľa čl. 3 
tejto Zmluvy. 

 
 
[2]  DIELO A SPÔSOB JEHO ZHOTOVENIA  
 
2.1 Dielom pre potreby tejto Zmluvy je Master Plan II s nasledujúcim obsahom:  

 
2.1.1  Minimálne obsahové požiadavky: 
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2.1.1.1 Zber a analýza existujúcich dokumentov a relevantných informácií o verejnom 

prístave Bratislava. Tento krok by mal zahŕňať hlavné výstupy z aktuálnych 
dopravných stratégií a dopravných modelov. 

2.1.1.2 Socio-ekonomický kontext: informácie o sociálnych, environmentálnych, 
urbanistických a ekonomických aspektoch. 

2.1.1.3 Zber hypotéz (z existujúcich štúdií, od relevantných zúčastnených strán a pod.). 
Hypotézy budú ďalej posudzované (potvrdené/zamietnuté) vo  fáze analýz. 

2.1.1.4 Analýza trhu, dopytová analýza. Súčasťou analýzy bude spracovanie logistických 
scenárov pre nákladný a osobný prístav zameraných na trendy v osobnej 
a nákladnej doprave a určenie možných prerušení vývoja dopytu. Tento krok 
bude zahŕňať funkčnú analýzu prístavu (napr. východiskový vzor prístavu podľa 
typu nákladu a iné). 

2.1.1.5 Analýza súčasného stavu prístavu z pohľadu potrebného rozsahu modernizácie, 
revitalizácie a výstavby na základe analýz, údajov z osobnej obhliadky, 
dostupných a už spracovaných podkladov. Táto analýza by mala zahŕňať nielen 
infraštruktúru, ale aj ostatné hlavné aspekty, ako sú súčasné a budúce 
organizačné, právne, prevádzkové aspekty, intermodalita, prepojenie so zvyškom 
národného a miestneho / regionálneho dopravného systému, bezpečnosť a iné 
relevantné aspekty. 

2.1.1.6 Ako súčasť fázy analýz je potrebné posúdiť prekládkovú kapacitu bazénu 
Pálenisko a priľahlého vodného toku. Kapacity budú posudzované s ohľadom na 
súčasný a výhľadový stav. Na základe spracovanej dopytovej analýzy 
a logistických scenárov budú určené najvhodnejšie komodity pre transport spolu 
s potrebnou prekládkovou technológiou a skladovacími kapacitami. 

2.1.1.7 V závislosti od výsledkov definovania rozvoja prostredia prístavísk, návrhu 
využitia Zimného prístavu a posúdenia prekládkovej kapacity bazénu Pálenisko 
budú rozpracované minimálne 3 variantné návrhy priestorového rozmiestnenia 
prístavísk, prekládkových technológií a ďalšej prístavnej infraštruktúry vrátane 
skladovacích priestorov. 
Posúdenie a variantné návrhy budú rešpektovať technické, stavebné, 
environmentálne, urbanistické a bezpečnostné požiadavky, ako aj platné normy a 
legislatívu. 
Súčasťou variantných návrhov priestorového rozmiestnenia bude vyčíslenie 
nákladov pre jednotlivé varianty vrátane časových harmonogramov 
a vyhodnotenia variantov (výhod/nevýhod) z technického, ekonomického, 
urbanistického a právneho hľadiska. Varianty budú zohľadňovať potrebu 
presunutia prekládkových činností zo Zimného prístavu do bazénu Pálenisko 
v dlhodobom horizonte. Jednotlivé scenáre budú graficky zobrazené. Grafické 
zobrazenia budú pozostávať z minimálne 3 (troch) grafických vyobrazení 
(minimálne jedno pre každý variant) znázorňujúcich celkový návrh priestorového 
rozmiestnenia ako aj jeho jednotlivé detaily na mapovom podklade. 

2.1.1.8 Definovanie spôsobu a etapizácia presunutia prekládkových činností zo Zimného 
prístavu do bazénu Pálenisko a  priľahlej hrany na voľnom toku na základe 
výsledkov posúdenia prekládkovej kapacity pre jednotlivé varianty. 

2.1.1.9 Návrh využitia Zimného prístavu so zachovaním funkcie úkrytu pre plavidlá 
v prípade nepriaznivých meteorologických a hydrologických javov. Využitie 
Zimného prístavu bude reflektovať potreby trhu na základe dopytovej analýzy. 
Súčasťou návrhu bude časový harmonogram a vyčíslenie odhadovaných 
nákladov. 

2.1.1.10 Definovanie rozvoja prostredia prístavísk v lokalite osobného prístavu Bratislava 
na základe identifikovaného dopytu po službách. Rozvoj prístavísk bude 
zohľadňovať súčasný a aj výhľadový stav požiadaviek trhu. 

2.1.1.11 Sumár výsledkov analýz vo forme SWOT a prezentácia potvrdených hypotéz. 
2.1.1.12 Nastavenie konkrétnych cieľov modernizácie na základe predchádzajúcich 

krokov. 
2.1.1.13 Identifikácia možností modernizácie: odôvodnenie všetkých príslušných 

rozhodnutí (spôsob dopravy, kapacita, technológia, a pod.). Na tento účel je 
potrebné použiť dostupné relevantné nástroje na rozhodovanie, ktoré je potrebné 
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prispôsobiť rozhodnutiu, ktoré sa má vykonať (napr. CBA, a pod.). Je 
nevyhnutné, aby sa zohľadnili všetky príslušné možnosti. 

2.1.1.14 Výber najvhodnejšieho riešenia. 
2.1.1.15 Analýza a riadenie rizík: vymedzenie najväčších zdrojov rizík v rámci realizácie 

variantných riešení, uvedenie ich pravdepodobnosti a preventívnych opatrení. 
2.1.1.16 Časový harmonogram realizácie navrhovaných riešení. 
2.1.1.17 Finančná udržateľnosť navrhovanej možnosti. Posúdenie možností financovania 

štátnej pomoci a odporúčania. 
2.1.1.18 Podrobné záverečné zhodnotenie: komplexne prepracovaný záver, ktorý zahŕňa 

výsledné posúdenie všetkých kľúčových aspektov. 
2.1.1.19 Marketingová stratégia, popis všetkých marketingových aspektov, odhady a 

odporúčania týkajúce sa potrieb konečných užívateľov. Súčasťou analýzy bude 
spracovanie logistických scenárov pre nákladný a osobný prístav zameraných na 
trendy v osobnej a nákladnej doprave. 

2.1.1.20 Hodnotenie vplyvov návrhov rozvojových koncepcií na životné prostredie, 
Strategic Environmental Assessement (ďalej len „SEA“) - zabezpečenie celého 
procesu SEA v zmysle legislatívnych požiadaviek a v súlade s bodom 2.1.2 
Zmluvy. Posúdenie SEA bude predstavovať systematický proces, ktorého cieľom 
je identifikovať environmentálny dopad navrhovaného Master Planu II so 
začlenením zistení do rozhodovacieho procesu. SEA bude posudzovať 
kumulatívne dopady a posúdenia a zohľadní celý rad potenciálnych alternatív 
s dôrazom na hlavné environmentálne dopady. Posudzovanie SEA sa bude riadiť 
analýzou, porovnávaním a hodnotením hlavných strategických možností 
so zameraním sa hlavne na príčiny dopadu než na efekty dopadu. 

2.1.1.21 Manažérske zhrnutie: zásadné závery, ktoré vyplývajú zo spracovanej stratégie 
Master plan II. 

2.1.1.22 Identifikácia kľúčových problémov, ciele modernizácie a rozvoja verejného 
prístavu Bratislava ako aj spôsoby vyhodnotenia plnenia stratégie (indikátory 
a ukazovatele). 

 
2.1.2  Posúdenie SEA 
 

2.1.2.1 Posúdenie SEA bude neoddeliteľnou súčasťou Master Planu II a bude 
spracovávané paralelne so spracovaním Master Planu II.  

2.1.2.2 Proces SEA poskytne potrebné posúdenie environmentálnych vplyvov 
vyplývajúcich z Master Planu II.  

2.1.2.3 V rámci spracovania Master Planu II a posúdenia SEA bude spracovaný 
pracovný plán (vrátane harmonogramu), ktorý jasne ukáže vzájomné prepojenia 
medzi oboma procesmi, míľniky procesov a zúčastnenosť jednotlivých 
relevantných strán v potrebných krokoch procesov.  

2.1.2.4 Zároveň budú definované inštitucionálne úrovne zainteresovanosti pri 
rozhodovacích a schvaľovacích procesoch v rámci spracovania Master Planu II 
a dokumentu SEA. 

2.1.2.5 Pri spracovaní dokumentácie SEA je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia 
platných právnych predpisov v SR, smerníc a nariadení EÚ a najmä nasledovné 
právne predpisy: 

 2.1.2.5.1 Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí; 
 2.1.2.5.2 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; 

2.1.2.5.3 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon); 

2.1.2.5.4 Smernica 2001/42/ES Európskeho Parlamentu a Rady o posudzovaní 
účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie; 

2.1.2.5.5 Nariadenia o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie pre 
plány a programy. 

 
 
2.1.3  Typy analýz, ktoré je potrebné vykonať: 
 

2.1.3.1 Kvalita a stav existujúcej infraštruktúry (kapacita, konštrukčné parametre); 
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2.1.3.2 Súčasné a budúce aspekty fungovania prístavu (miestny/regionálny cestujúci, 
miestna/regionálna nákladná doprava, národná / medzinárodná preprava, 
národná/medzinárodná nákladná doprava, ...); 

2.1.3.3 Súčasné a budúce aspekty dopytu; 
2.1.3.4 Súčasný a budúci model „Miesto štartu / Cieľ prepravy“; 
2.1.3.5 Súčasný a budúci operačný systém; 
2.1.3.6 Súčasné a budúce organizačné a právne aspekty;  
2.1.3.7 Súčasné bezpečnostné aspekty „black spot analysis“; 
2.1.3.8 Súčasné a budúce aspekty intermodality; 
2.1.3.9 Súčasné a budúce bezpečnostné aspekty; 
2.1.3.10 Súčasné a budúce environmentálne aspekty; 
2.1.3.11 Súčasné a budúce aspekty klimatických zmien; 
2.1.3.12 Súčasné a budúce aspekty územného plánovania; 
2.1.3.13 Finančná udržateľnosť navrhovaných riešení a sektoru vo všeobecnosti;  
2.1.3.14 Aspekty štátnej pomoci. 

 
2.1.4  Hlavné otázky, ktoré treba zodpovedať: 
 

2.1.4.1 Aké problémy treba riešiť, silné stránky, ktoré treba udržiavať, príležitosti na 
riešenie a hrozby, ktorým je potrebné sa vyhnúť (analýza SWOT); 

2.1.4.2 Aké sú hlavné ciele ďalšieho rozvoja prístavu a celého sektoru vodnej dopravy; 
2.1.4.3 Aké sú súčasné a navrhované funkcie rozvoja; 
2.1.4.4 Aká je najvýhodnejšia alternatíva z hľadiska prevádzky a spôsobov dopravy; 
2.1.4.5 Je možné dosiahnuť všetky ciele výhradne pomocou „mäkkých“ zásahov (napr. 

prevádzkových a organizačných zmien), aby sa zabránilo investíciám do novej / 
modernizovanej infraštruktúry; 

2.1.4.6 Boli zohľadnené všetky relevantné alternatívne spôsoby a na základe ktorých 
kritérií boli hodnotené; 

2.1.4.7 Boli vyhodnotené všetky technické možnosti; 
2.1.4.8 Boli definované potrebné rozhrania s príslušným okolitým dopravným systémom 

vrátane informačných systémov (informačné systémy, bezpečnostné systémy a 
pod.); 

2.1.4.9 Bola zhodnotená interakcia / kompatibilita s inými existujúcimi / navrhovanými 
zásahmi; 

2.1.4.10 Aké sú technické požiadavky na rozvoj (kapacita, interoperabilita atď.); 
2.1.4.11 Boli návrhy zosúladené s územnoplánovacími dokumentmi; 
2.1.4.12 Je prevádzkový koncept v súlade s infraštruktúrou; 
2.1.4.13 Je návrh (ďalej aj „projekt“) ekonomicky zdravý; 
2.1.4.14 Je projekt v súlade s právnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia; 
2.1.4.15 Je projekt v súlade s právnymi požiadavkami o zmene klímy; 
2.1.4.16 Je projekt v súlade s právnymi požiadavkami v oblasti štátnej pomoci; 
2.1.4.17 Je navrhovateľ projektu schopný implementovať projekt; 
2.1.4.18 Boli riziká implementácie projektu primerane posúdené a riešené; 
2.1.4.19 Je zabezpečený cash flow realizácie projektu; 
2.1.4.20 Je projekt harmonizovaný so susednými krajinami; 

 
2.1.5 Ďalšie otázky, ktoré treba zodpovedať: 
 

2.1.5.1 Výber prevádzkovateľa / príjemcu (štátna pomoc, hospodárska súťaž, finančná 
udržateľnosť, ...); 

2.1.5.2 Podnikateľské plány; 
2.1.5.3 Funkčnosť prístavu (miestny / regionálny, medzinárodný / vnútroštátny, nákladný 

/ osobný, zimný prístav, ...); 
2.1.5.4 Colné požiadavky (Schengenský / mimo Schengenský priestor, ...); 
2.1.5.5 Koncepcia prevádzky (manipulácia s nákladom, skladovanie, terminálové 

rozhrania ...); 
2.1.5.6 Kapacita a dopyt (počet kotvísk, veľkosť plavidiel, druh nákladu, ...); 
2.1.5.7 Systémy riadenia dopravy a komunikácie; 
2.1.5.8 Zmierňovanie a kompenzácia životného prostredia (ochrana proti hluku, úprava 

dažďovej vody,...); 
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2.1.5.9 Iné špecifické opatrenia vrátane opatrení súvisiacich so zmenou klímy (drenáž, 
...); 

2.1.5.10 Nakladanie s odpadmi; 
2.1.5.11 Prevádzkové požiadavky (obmedzenia splavnosti,...); 
2.1.5.12 Bezpečnostné opatrenia (kamery, svetlá, bezpečnostné prvky, ...); 
2.1.5.13 Intermodálne rozhrania s inými druhmi dopravy. 

 
2.2 Zhotoviteľ zároveň pripraví v úvode časový harmonogram spracovania dopytovej analýzy, 

strategického dokumentu a procesu SEA s vyznačením jednotlivých etáp procesu. 
 
2.3 Hlavným cieľom Diela bude stanoviť rozvojový rámec pre verejný prístav Bratislava, ktorý bude 

reagovať na všetky legislatívne a trhové požiadavky spojené s prevádzkovaným moderného 
verejného prístavu. Master Plan II identifikuje dopyt po službách vo verejnom prístave, na 
základe ktorého bude určená stratégia rozvoja osobného a nákladného prístavu Bratislava. 
Pre rozvoj osobného prístavu je cieľom definovať prostredie prístavísk výletných a kajutových lodí 
 na oboch brehoch Dunaja v oblasti osobného prístavu. Priestor modernizovaného osobného 
prístavu bude slúžiť operátorom a prevádzkovateľom osobnej lodnej dopravy, obyvateľom mesta, 
zahraničným turistom a zároveň bude poskytovať priamy kontakt s riekou a historickým centrom 
mesta, prípadne ďalšie prepojenie s mestskými programami pešej a cyklistickej turistiky, ako aj 
iných aktivít, ktoré zabezpečia nárast zákazníkov osobného prístavu Bratislava. 
Pre rozvoj nákladného prístavu Master Plan II zadefinuje na základe výsledkov dopytovej analýzy 
prekládkovú kapacitu prístavu, navrhne jej rozmiestnenie vo vymedzenom území a prípadne 
postup presunu prekládkových činností zo Zimného prístavu do bazénu Pálenisko. Súčasťou je aj 
definovanie kapacity skladových priestorov. Funkcia nákladného prístavu Bratislava, rozloženie 
technológií a jednotlivých prvkov (napr. prekládková infraštruktúra a pod.) nákladného prístavu 
bude rozvrhnutá na základe výsledkov dopytovej analýzy. Nevyhnutnou súčasťou Master Plan II 
je spracovanie dopytovej analýzy, ktorá reflektuje súčasné ako aj výhľadové požiadavky trhu. 
 

2.4  Zhotoviteľ vytvorí Dielo v slovenskom a anglickom jazyku, v tlačenej a elektronickej forme, formát 
elektronického súboru „.doc“ a „.pdf“, na USB Flash disku. 

 
2.5 V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania nejasná, má Zhotoviteľ právo 

informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie 
a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť mu súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

 
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť Dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi 

predpismi, platnými normami STN, a dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel 
pri vytváraní Diela alebo v súvislosti s Dielom, a to aj po skončení platnosti tejto Zmluvy. 
V prípade porušenia tohto bodu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa žiadať 
náhradu škody.  

 
2.7 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri vytváraní Diela pokynmi Objednávateľa a oznámiť 

Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí a môžu mať vplyv na zmenu požiadaviek a pokynov 
Objednávateľa. 

 
2.8 Zhotoviteľ je povinný upozorniť bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny alebo poskytnuté 

materiály dané mu Objednávateľom, ak mohol Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

 
2.9 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi nasledujúce podklady: 
 

2.9.1 Stratégia rozvoja Verejného prístavu Bratislava – Master Plan I; 
2.9.2 Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 
2.9.3 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
2.9.4 Zákon č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o 

vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 
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2.9.5 Zákon č. 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o 
vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

2.9.6 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 
2.9.7 Biela kniha (Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie 

konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje - 
28.03.2011); 

2.9.8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 
o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia 
č. 661/2010/EÚ; 

2.9.9 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030; 
2.9.10 Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo.  

 
2.10 Zhotoviteľ Diela môže poveriť vykonávaním Diela inú osobu, organizačnú zložku Zhotoviteľa 

alebo inú spoločnosť (ďalej len „Subdodávateľ“). V prípade vykonávania Diela Subdodávateľom 
je Zhotoviteľ povinný zaviazať Subdodávateľa, aby v čase a spôsobom určeným v Zmluve 
spoločne so Zhotoviteľom plnil nepeňažné záväzky Zhotoviteľa zo Zmluvy a akékoľvek úkony a 
konanie (činnosť) subdodávateľa sa budú považovať za úkony a konanie (činnosť) Zhotoviteľa, 
za ktoré v plnej miere zodpovedá Zhotoviteľ. 

 
2.11 Zmenu Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 

Objednávateľovi v lehote troch (3) precovných dní. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí 
obsahovať minimálne nasledujúce informácie:  

 
2.11.1 podiel na Diele, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať Subdodávateľovi; 
2.11.2 konkrétnu časť Diela, ktorú má Subdodávateľ vykonať; 
2.11.3 identifikačné údaje Subdodávateľa, meno a priezvisko Subdodávateľa alebo názov 

Subdodávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne, bydliska alebo 
adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo, údaje o osobe 
oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 

 
2.12 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s §32 

ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov). 

 
2.13 Zhotoviteľ bude prítomný na prerokovaniach dokumentu s dotknutými subjektami a zabezpečí 

odpoveď na ich otázky, a to či už v slovenskom alebo anglickom jazyku. Taktiež celá 
komunikácia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude uskutočňovaná v slovenskom 
a anglickom jazyku. Pre účely tejto Zmluvy sú dotknutými subjektami najmä Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR, Dopravný úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., JASPERS, Ministerstvo 
životného prostredia SR a iné podľa určenia Objednávateľa. 

 
 
[3] CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
3.1 Cena za vytvorenie Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 124 900,00 Eur (slovom:           

stodvadsaťštyritisíc deväťsto eur) bez DPH. 
 
3.2 Cena za Dielo uvedená v predchádzajúcom bode 3.1 je konečná, vrátane nákladov na 

personálne zabezpečenie, materiál, veci, dopravu, poplatkov a iných činností potrebných 
k vykonaniu Diela a zahŕňa aj prípadné práce naviac. 

 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy bude uhradená 

Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní Diela, 
ktorej splatnosť je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky údaje 
podľa platných právnych predpisov a jej prílohou musí byť preberací protokol. V prípade, ak 
faktúra nebude obsahovať náležitosti a údaje ustanovené platnými právnymi predpismi a touto 
Zmluvou, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, je Objednávateľ 
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oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

 
3.4 V prípade, ak je počas platnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u 

ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a 
dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto Zmluvy nasledovne:  

 
3.4.1 Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do 

doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v 
súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry 
Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky 
Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane 
Zhotoviteľom. 

 
 
[4] MIESTO A ČAS DODANIA DIELA 
 
4.1 Miesto dodania Diela je sídlo spoločnosti Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava. 
 
4.2 Zhotoviteľ dodá Dielo najneskôr do dvanástich (12) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  
 
4.3 Zhotoviteľ dodá Dielo nasledovne: 
 

4.3.1 štyri (4) tlačené vyhotovenia v slovenskom jazyku, každé samostatne v hrebeňovej väzbe; 
4.3.2 štyri (4) tlačené vyhotovenia v anglickom jazyku, každé samostatne v hrebeňovej väzbe; 
4.3.3 v elektronickej forme, v slovenskom a anglickom jazyku vo formáte elektronického súboru 

„.doc“ a „.pdf“, na USB Flash disku, v počte dvoch (2) kusov. 
 
4.4 Dielo sa považuje za dodané až prevzatím Diela Objednávateľom bez výhrad, na základe 

preberacieho protokolu podpísaného Zmluvnými stranami. 
 
[5] DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ ZÁNIK 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu dvanástich (12) 

mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 
 
5.2 Zmluva skončí: 
 

5.2.1 uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, alebo 
5.2.2 písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo 
5.2.3 písomnou výpoveďou Zmluvnej strany, alebo 
5.2.4 odstúpením od zmluvy podľa bodu 5.4 Zmluvy a v prípadoch, a spôsobom, ustanovených 

zákonom. 
 

5.3 Výpovedná doba podľa bodu 5.2.3 tejto Zmluvy je jednomesačná a začína plynúť dňom 
doručenia písomnej výpovede Zmluvy príslušnej Zmluvnej strane. 

 
5.4 Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že: 
 

5.4.1 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než desať (10) dní; 
5.4.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, 

reštrukturalizácia, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa 
a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným. 

 
5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, nie sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté 

plnenia; tým je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. 
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[6]   VADY DIELA 
 
6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania a v lehote dvadsať (20) 

dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi. 
 
6.2   Za vytknutie vád Diela sa považuje i zaznamenanie vád Diela do protokolu. 
 
6.3   Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote piatich (5) dní od doručenia oznámenia 

o vytknutí vád Diela. 
 
6.4  Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady 

Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť. 

 
 
[7]  ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
7.1  Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Vecí v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania Diela 

Objednávateľovi. 
 
7.2 Zhotoviteľ plne zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom 

Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve. 
 
 
[8]   OBSTARANIE VECÍ K VYKONANIU DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 
8.1 Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela je zahrnutá v Cene Diela. 
 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať nasledovné veci: USB flash disk v počte štyri 

(4) kusy (ďalej ako „Veci“). 
 
8.3 Ak vznikne uskutočnením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k tejto veci na 

Objednávateľa odovzdaním Diela Objednávateľovi. 
 
 
[9]  LICENČNÁ ZMLUVA 
 
9.1 Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k Dielu výhradnú licenciu, a to územne 

neobmedzenú, na dobu trvania majetkových práv k Dielu (ďalej ako „Licencia“). 
 
9.2   Licencia je udelená pre všetky spôsoby využitia. 
 
9.3 Objednávateľ má právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu 

Licencie, a to v neobmedzenom počte. 
 
9.4  Objednávateľ má právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto 

tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas. 
 
9.5  Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie 

uvedených autorských práv k Dielu. 
 
9.6 Zhotoviteľ nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu 

nedohodnutú v tejto Zmluve. 
 
 
[10] ZMLUVNÁ POKUTA 
 
10.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa bodu 4.2 tejto 

Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške 1% z Ceny za každý deň 
omeškania až do vykonania Diela. 
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10.2 Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu škody a poškodená Zmluvná strana má právo 

požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany v plnej výške. 
 
   
[11]    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, akékoľvek jej zmeny, dodatky a doplnenia, vrátane jej príloh, 

môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán, a to formou písomných 
a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať v mene každej zo 
Zmluvných strán. 

 
11.2 Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ táto Zmluva alebo všeobecne 

záväzné právne predpisy neustanovujú inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán Zmluvou 
výslovne neupravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 
11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.  

 
11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) identických vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise 

Objednávateľ obdrží po troch (3) vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ. 
 
 
 

V Bratislave, dňa  

V mene Objednávateľa: 

  

   

  

..................................................................... 

Ing. Gabriel Szekeres 

predseda predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

V Žiline, dňa 

V mene Zhotoviteľa: 

  

  

  

........................................................................... 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

rektorka 

  Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola 

V Bratislave dňa  

V mene Objednávateľa: 

  

   

  

..................................................................... 

Ing. Bruno Patúš 

člen predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

 

 


