ZMLUVA O DIELO
¢. ISS 208/2022

uzatvorena podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Stat:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC — kdd banky:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Mesto Hlohovec

M. R. Stefanika &. 1, 920 01 Hlohovec
Slovenska republika

Ing. Miroslav Kollar, primator mesta
00 312 509

2021279436

Prima banka Slovensko, a. s.

SK75 5600 0000 0010 0354 9001
KOMASK2X

Zastupca objednavatela vo veciach

a/ technickych:
b/ zmluvnych:

Ing. Pavol Zlamala, Ing. Jana Hulinova, PhD. , Ing. Igor Kovacé
JUDr. Maria Petrikova, JUDr. Toma$ Piovarci

Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie: Ing. Jana Hulinova, PhD.

1.2 Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

Zastupeny:
IBAN:
teleféonne dislo:
e-mail:

AMB SK s.r.o.

Skultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast Nové Mesto
51686147

2120769321

SK 2120769321

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, Odd.: Sro, vl. &.:
128117/B

Michal Bartus, konatel spolo¢nosti

SK39 0900 0000 0051 4448 1213

+421 917 535 732

miso.bartus@gmail.com

Zastupca zhotovitela vo veciach

a/ technickych:
b/ zmluvnych:

Michal Bartu$, konatel spolo€nosti
Michal Bartus$, konatel spolo¢nosti

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk postupom
zadavania zakazky s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac: ,Oprava a udrzba strechy
Domu kultary® pre Mesto Hlohovec v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani).

Vychodiskové udaje:

Nazov diela:

Miesto realizacie diela:

Investor:

Oprava a udrzba strechy Domu kultary

budova Domu kultury Hlohovec, ul. Pribinova supisné Cislo 2535/28,
par. reg. ,C* €. 365, k. u. Hlohovec

Mesto Hlohovec

Clanok Il.
UVODNE USTANOVENIA

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé pinenia zakonom
€. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi pravnymi predpismi.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznaduje ako ,zmluva“, objednavatel
a zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznaduju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany®.

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela podla
¢l. I, tejto zmluvy.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujucich ustanoveniach tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje dokon&ené av sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutu v €l. V. tejto zmluvy,
podla platobnych podmienok dojednanych v €l. VI. tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy su stavebné prace na opravu a udrzbu strechy Domu kultiry nad 2.
NP, ktory je v su€astnosti poruchovy, zateka. Predmet diela je vymedzeny cenovou ponukou,
ktora tvori neoddelitelnu €ast’ tejto zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
riedeniu diela musia byt odsuhlasené Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

_ Clanok IV.
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle €l. lll. su nasledovné:

4.1.1 Termin zacatia realizacie diela: dnom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitefom na

zaklade vyzvy objednavatela.

4.1.2 Termin dokonéenia realizacie diela:

4.2

4.3

4.4

do 30 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska zhotovitefom.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitefa je zavislé od riadneho a v€asného
spolupbsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje osobitnou
pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukoneného diela. Po dobu
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel v omeSkani so
splnenim zavazku a ustanovenie ¢l. X. ods. 10.1 sa neuplatni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu nepriaznivé poveternostné podmienky,
ktoré by neumoznovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov
v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokon&enia realizacie diela o dobu, pocas ktorej
nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat. Zhotovitel bezodkladne upozorni
objednavatela, ze nastali vysSie uvedené skutoCnosti, ktoré neumoznuju realizaciu prac a
dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN, ich existenciu
preukaze predlozenim zapisov v stavebnom denniku a prislusnych STN zastupcovi
objednavatela vo veciach technickych. Zhotovitel zabezpeci stavbu pred prerusenim prac tak,
aby na diele nevznikli Skody pocas doby prerusenia prac.
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4.5

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

V pripade nemoznosti prac na diele v zmysle ods. 4.4. tohto ¢lanku a dodrzania ostatnych
povinnosti v ods. 4.4 zmluvnymi stranam urCenych, termin dokoncenia diela sa predizuje
0 poCet dni nemoznosti realizacie prac na diele.

Clanok V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo v rozsahu ¢€l. lll. tejto zmluvy zostavena na zaklade rozpoctu, ktory je zavazny
a Uplny, v sulade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa tento zakon vykonava
a je Specifikovana ako zavazna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za dielo je pripustna len
na zaklade pisomného dodatku k zmluve podpisaného $tatutarnymi zastupcami zmluvnych
stran.

Celkova cena za dielo podla ¢l. lll. a dalSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 23 284,51 EUR
DPH 20%: 4 656,90 EUR
Cena vratane DPH: 27 941,41 EUR

slovom: Dvadsat'sedetisicdevat'stostyridsatjedna EUR Styridsatjedna eurocentov
vratane DPH

V cene su zahrnuté i naklady na zhotovenie odtrhovych skuSok podkladu, umiestnenie
existujuceho bleskozvodu do pévodnej polohy, na zariadenie staveniska, na dopravu a
skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych
hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiez prepravné
naklady na prevoz pracovnikov, vSetky priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou
stavby v zmysle €l. lll. ods. 3.3 tejto zmluvy, odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebne;j
sute/asfaltovej sute, pripadne naklady spojené s vyty€enim jestvujucich inzinierskych sieti, so
spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia, naklady spojené s vypracovanim reviznej
spravy, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a uZitkovej vody pri realizacii stavby
a naklady spojené s odovzdanim prislusnych dokumentov, ktoré si vyZaduje uzivanie a
prevadzkovanie predmetu zakazky v sulade s pravnymi predpismi.

Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke - priloha €. 1 tejto zmluvy su povazované za
konec€né a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada
sa, ze pokryvaju vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky
podrobne vySpecifikované.

Ak sa poc€as vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je povinny
najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni od momentu, ked sa o potrebe takych prac dozvedel,
pisomnym listom doruéenym do podatelne objednavatela alebo k rukam zastupcov
objednavatela vo veciach technickych oznamit rozsah a charakter naviac prac so supisom
naviac prac a ich predbeznym ocenenim vo vySke ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona o cenach.

Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké
prace alebo prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby - priloha €.
1 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné pouZit' tieto polozky, zhotovitel navrhne nové
polozky, pri navrhu cien novych poloziek bude vychadzat z cien uvedenych v rozpo¢tovom
programe Cenkros v cenovej urovni v ¢ase podpisania tejto zmluvy a predlozi ich zastupcom
objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:

5.6.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov.

5.7

Zhotovitel bude predkladat zmeny zastupcom objednavatela vo veciach technickych
na odsuhlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do 5 (piatich) dni od ich obdrzania. Pripadna zmena rozpoctu vyvolana zmenou
alebo premeranim vykonanych prac odsuhlasena zo strany zastupcov objednavatela
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6.1

6.2

6.3
6.4

vo veciach technickych i zhotovitela bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podla ods. 5.2
tohto ¢lanku.

] Clanok VI. ]
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktori zhotovitel vystavi a odosle
objednavatelovi, po riadnom vykonani a protokolarnom odovzdani diela objednavateflovi
zapisom o odovzdani a prevzati diela na zaklade zhotovitelom predloZzeného a zastupcom
objednavatela vo veciach technickych odsuhlaseného supisu skutoéne vykonanych prac
a dodavok. Okrem nalezitosti uvedenych v zmluve bude faktura v supise vykonanych prac
a dodavok obsahovat jednotlivé vymery a jednotkové ceny. Vymery musia byt schvalené
zastupcami zhotovitela a objednavatela vo veciach technickych, najneskér v lehote piatich
pracovnych dni od ich obdrzania. Po odsuhlaseni je faktura splatna do 21 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Neoddelitelnou suc€astou faktury je supis vykonanych prac podpisany
zastupcami zhotovitela a objednavatela vo veciach technickych.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti podla zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve \Y
zneni neskorsSich predpisov a zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Faktura musi obsahovat najma tieto udaje:

- obchodné meno a sidlo podnikania, miesto podnikania pripadne prevadzkarne
platitela, ktory dodava tovar alebo sluzbu, identifikaéné &islo organizacie (ICO) a jeho
identifikaéné Cislo pre dan z pridanej hodnoty,

- obchodné meno a sidlo prijemcu tovaru alebo sluzby, ICO a jeho identifikadné &islo
pre dan z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury/Ciselné oznacenie faktury,

- nazov diela spolu s ¢islom Zmluvy o dielo,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijata, ak
tento datum mozno ur€it a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- datum splatnosti faktury,

- udaje o platobnom styku (IBAN, SWIFT kéd, nazov banky, variabilny symbol,
konstantny symbol, spésob uhrady...),

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovl cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté
v jednotkovej cene v eur,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vySku dane celkom v EUR,

- sumu k uhrade v EUR,

- vyCislend sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzanu sumu v EUR,

- sumu k uhrade po odpocitani 10 %-nej zadrzanej sumy v EUR,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Faktura bude vyhotovena a dorucena objednavatelovi v 2 rovnopisoch.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona po ukon&eni
diela kone¢nou faktirou. Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zhotovitelovi sumu vo
vyske 10 % z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve v €l. V. ods. 5.2 do doby
protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi za u¢elom odstranenia pripadnych vad alebo
nedorobkov zistenych pri preberani diela objednavatelom, ktoré budu zapisané v preberacom
protokole. Objednavatel uhradi zadrzanu 10%-nu sumu z ceny za dielo bez DPH na zaklade
vystavenej kone&nej faktury zhotovitelom po protokolarnom prevzati diela objednavatefom, po
odstraneni pripadnych vad alebo nedorobkov, ktoré budu zapisané v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby (diela) a po odovzdani nevyhnutnych dokladov uvedenych v tejto zmluve.
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6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

Objednavatel do 30 dni po prevzati diela bez vad a nedorobkov, uhradi zadrzanu 10 %-nu
sumu z ceny za dielo bez DPH.

Lehota splatnosti faktary je 21 dni od jej doru€enia objednavatelovi. V pripade, ze vystavena
faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel je opravneny vratit' ju
zhotovitelovi na doplnenie bez jej uhrady. Zhotovitel je povinny bezodkladne vystavit novu
opravend, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou splatnosti.

V pripade, Ze ktorakolvek faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v €l. 6.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie bez jej uhrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novu opravenu, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou splatnosti.

L Clanok VI i}
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa podmienok
dojednanych v zmluve, podla platnych EN STN a Ze poCas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré
vznikli v suvislosti s ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruka sa nevztahuje na bezné opotrebenie diela, Skody vyplyvajuce zo zanedbania alebo
nedodrZania pokynov na udrzbu a ochranu diela, na pripady nasilného poskodenia diela
spbsobené tretimi osobami (napr. vandalizmus) a/alebo Skody spdésobené inymi externymi
faktormi (napr. poSkodenia zivelnou pohromou, technické havarie).

Zaruéna doba je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zaCina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad a nedorobkov. Dielo bude pocas
zaruénej doby spdsobilé na zmluvny ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit’ vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom Case, nepresahujucom vyssie uvedenu lehotu 7 dni.

Ak sa ukaze, Ze vada diela poCas zaru¢nej doby je neodstranitelna do dvoch tyzdrov, zavazuje
sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skutocnosti za vadnu Cast' diela nahradné
bezvadné plnenie.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, pisomnou formou, do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. I. tejto zmluvy.

Clanok VIIl.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo. Zhotovitel
splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukon€enim a odovzdanim predmetu diela
objednavatelovi formou pisomného protokolu podfa &l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacCat prace v sulade s projektom stavebnej Upravy.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov oproti dokumentacii, je potrebné objednavatel
pozaduje ich vhodnost dokladovat pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi, najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov.
Zhotovitel sa zavazuje pri realizacie diela dodrziavat ustanovenia vyhlasky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti a takisto sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje odstranit na
vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho Cinnosti na riadenu skladku a doklad o tom
dolozit objednavatelovi pri vystaveni faktury najneskér vSak pri odovzdani diela. Zhotovitel je
povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak, aby
nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu
zhotovitela podfa &l. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: jana.hulinova@hlohovec.sk;
igor.kovac@hlohovec.sk; pavol.zlamala@hlohovec.sk; na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat v pracach.
Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze tieto prace
neboli riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa prevzatia staveniska az
do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dennik musi
byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt uloZzeny na stavbe tak, aby nedochadzalo
k poSkodeniu zapisov v denniku, napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zapisy v denniku musia byt urcité a zrozumitelné, a za tym ucelom sa zapisy v denniku nesmu
prepisovat alebo Skrtat’ a zarovern sa nesmu z dennika vytrhavat €islované stranky, ktoré su
ur€ené na to, aby v denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat
alebo doplnit, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo doplnenia zapisu zastupcom objednavatela pre veci technické a stavbyveducim. Za
objednavatela su opravneni do denniku zapisovat a do neho nazerat zastupcovia
objednavatela pre veci technické, pripadne stavebny dozor objednavatela a osoba poverena
vykonom Statneho stavebného dohladu.

Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyzdenne
za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel
s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zu¢astnia zastupcovia objednavatela
vo veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel a uréeni subdodavatelia. Zapis
z kontrolného dna zaistuje objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazneé,
nemdzu vak samé o sebe menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny kedykolvek pofas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo
autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu prac na diele.

SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne spinenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
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8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ si na svoje naklady v potrebnom rozsahu dodavku elektriny,
vody a dalSich energetickych médii na miesto realizacie diela ako aj vSetky potrebné
zariadenia a uhradit vSetky s tym suvisiace naklady (vratane prislusnych poplatkov).
Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim prac zabezpelit vytyCenie vSetky jestvujucich
inzinierskych sieti nachadzajucich sa v mieste realizacie ich spravcami. Naklady na vytyCenie
jestvujucich inzinierskych sieti idu na tarchu zhotovitela.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol — Zapis o odovzvdani a
prevzati, ktory bude obsahovat zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté
lehoty na ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera, ako i dalSie
skuto&nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:
a) certifikaty, atesty o kvalite, zaruéné listy, navody na obsluhu od materialovych sucasti
pouzitych na diele;
b) prisludné Casti stavebného dennika;
c) doklady o ulozeni stavebnych odpadov na riadenu skladku;
d) protokol o vykonani odtrhovej skusky.
V opac&nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, zvySny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do terminu, ktory je uvedeny v preberacom
protokole stavby — Zapise o odovzdani a prevzati.

Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
c) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast' zatazené inymi pravami tretich osob.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu, dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitefom zdapis o zistenych vadach, spbésobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeSkani s plnenim
predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela zhotovitelom a objednavatelom v den ukonéenia
preberacieho konania, pricom dfiom podpisania tohto protokolu zastupcami oboch zmluvnych
stran, prechadza zo zhotovitela na objednavatela vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo
Skody na diele.

Clanok X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podfa €l. lll. tejto zmluvy v sulade s terminmi
dojednanymi v Cl. IV. ods. 4.1 zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) za kazdy deri omeSkania
s odovzdanim diela.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit irok z omeskania za oneskorenu uhradu riadne vystavenej
a dorucenej faktury v sadzbe uréenej podla § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369
ods. 2 Obchodného zakonnika.
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11.2

11.3

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla ¢l. VIl. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit' objednavatelovi diela zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR (slovom: Sto
EUR) za kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskodr 5. pracovny den
od dorucenia sank¢nej faktury zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody spdsobenu porusenim
ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vyske presahujuce;j
dojednanu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny plnit ktorukolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpecené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uhradu pripadnych $kéd, ktoré mézu vzniknut’ z jedného &i
viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy, vztahuju sa ust. §§
373 — 386 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

] Clénok’ XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy dohodou a pod.) zhotovitel
bezodkladne, najneskér vdak do 5 pracovnych dni opusti stavenisko.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace na diele, v opaénom pripade zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobenu nevykonanim diela, pri¢om sa zmluvné strany dohodli, Zze sa
toto povazuje za podstatné porudenie zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré su
podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela:

11.3.1 ak zhotovitel do 10 dni od ucinnosti zmluvy nezacne s vykonavanim prac na diele,

11.3.2 prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €l. IV. tejto zmluvy o viac ako 15 dni.

114

Zhotovitel mézZe odstupit od zmluvy, ak nastane niektory ztychto pripadov, ktoré
su podstatnym poruSenim zmluvy zo strany objednavatefla:

11.4.1 ak objednavatel bude meskat' s poskytnutim spolupésobenia podla tejto zmluvy dihSie ako

10 dni,

11.4.2 v pripade omeskania uhrad faktir o viac ako 30 dni, ma zhotovitel pravo odstupit

115

11.6

12.1

od zmluvy, resp. pozastavit’ prace po dobu vysporiadania finanénych narokov zhotovitela.
Objednavatel je povinny uhradit zhotovitefovi neuhradené preukazatelne vynalozené
naklady k datumu odstupenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane pisomne -
doporu¢enym listom do vlastnych ruk. U&inky odstupenia od zmluvy nastavaju dhiom
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac zdovodov na strane objednavatela
trvajucich dlhSie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozZadovat prediZzenie
terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

Clanok XIl.
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych strdn a ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, zivelné pohromy, teroristicky utok, nudzovy stav podla ustavného zakona ¢&.
227/2002 Z. z. o bezpec€nosti Statu v Case vojny, vojnového stavu, vynimocného stavu a
nudzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podla zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, a pod.
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12.2

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$Siu moc, poziada druhud stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$siu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani dfiom doruéenia
oznamenia druhej zmluvnej strane.

5 Clanok XIlI.
VSEOBECNE USTANOVENIA

13. 1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu uzavretia tejto zmluvy su mu znami subdodavatelia uvedeni v

13.2

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodavatelov
tovaru).

Zhotovitel sa zavazuje oznamit objednavatelovi akukofvek zmenu udajov ktoréhokolvek
zo subdodavatelov uvedenych v prilohe €. 2 tejto zmluvy v rozsahu udajov uvedenych v

v

prilohe &. 2tejto zmluvy, a to do 7 pracovnych dni odo dia ucinnosti takej zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie sporu prislusny
sud.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajuce sa tejto
zmluvy si budu zmluvné strany doruCovat na adresy uvedené v Cl. |. tejto zmluvy. Ak sa
zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata, bude sa povazovat za
doru¢enu driom kedy bola takto vratena. V zaujme predist zbytoénym komplikaciam pri
dorucovani pisomnosti, zavazuju sa zmluvné strany informovat sa navzajom o akejkolvek
zmene niektorého z identifikaCnych udajov.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatela v zmysle zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

Osobné udaje dotknutych osbéb (poverenych osdb na podpisovanie tejto Zmluvy a inych
zastupcov Zhotovitela a Objednavatela) sa spracuvaji vsulade s NARIADENIM
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom €. 18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov. Informacie
0 spracuvani osobnych Udajov prevadzkovatefom su k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vSetkych kontaktnych
miestach prevadzkovatela (Objednavatela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony suvisiace s tymto zmluvnym vztahom je mozné
doru€ovat aj prostrednictvom elektronickych schranok stran dohody v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov, pokial ich maju zmluvné strany aktivované na doru€ovanie.
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) Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva o dielo nadobuda platnost drfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

14.2 Pravne vztahy, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a suvisiacich predpisov.

14.3 Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha:
- ¢&. 1 Cenova ponuka

14.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

14.5 Zmluvu mozno zmenit alebo doplinit’ len formou pisomnych vzostupne &islovanych dodatkov,
a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran, a to v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

14.6 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

v Hlohovci dia .......... 2022 v Bratislave dna .......... 2022
Objednavatel: Zhotovitel:

MestoHIoh ovec ....................... AM B . SK S r 0 .. ....................................
Ing. Miroslav Kollar Michal Bartus

primator mesta Hlohovec
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ROZPOCET

Stavba: Oprava a udrzba strechy Domu kultary
Objekt:
1 -Oprava a udrzba strechy
Miesto: Hlohovec Datum: 26.4.2022
Objednavatel: Mesto Hlohovec,M.R.Stefanika 1, 920 01 Hlohovec Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

x . . . J.cena | Cena celkom
PC| Typ|Kéd [Popis MJ | Mnozstvo [EUR] [EUR]
Naklady z rozpoc€tu

D HSV Prace a dodavky PSV
D 712 Izolacie striech 18 971,28
Ocistenie podkladu, perforacia jestv.asf.pasov -
1] K mechanicky odstranené nerovnosti m2 | 1290,00 0,30 387,00
vV "exist.hydroizolac. vrstva strechy " 40,7*31,7
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
PVC-P fdéliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
2| K spoju m2 | 1290,00 3,77 4 863,30
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutim izol.
povlaku PVC-P na konstrukcie prevysujuce Uroven
3] K strechy prikotvenim so zvdranym spojom m2 104,10 3,77 392,46
vV "na atiku" ((40,7+31,7*2)+31,7)*0,5
Hydroizolaéna félia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm,
$. 1,3 m, izolacia plochych striech, farba siva, FATRA
4 M IZOLFA alebo ekvivalent m2 | 1603,22 4,41 7 070,18
A% 1290*1,15
Y, 104,1*1,15
A% Sucet 1603,1
Kotviaci a spojovaci material - kotviaci uholnik r.s. 70
mm, kotviaci pdsik, narazacia kotva METAL
ISO,Zalievka, riedidlo, tmel, klampiarske konstrukcie,
51 M vratane tesnenia prestupov kpl 1,00 1050,59 1 050,59
Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového
6| K prestupu 51 — 100 mm - odvetranie kanalizacie ks 11,00 18,84 207,24
Hydroizolaéna félia PVC-P, hr. 2 mm izolacia,
71 M stresnych detailov m2 4,50 6,13 27,59
PoloZenie félie vodorovne alebo zvislo na strechy
8| K ploché do 10° m2 | 1394,10 0,42 585,52
A% 1290+104,1
VystuZzena perforovana hlinikova félia - vodiva
membrana CONTROFOIL - 75m2 v baleni alebo
9| M ekvivakent m2 | 1603,22 1,42 2 276,57
Montdz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
10| K Sirky 310 - 500 mm pod klampiarske konstrukcie D+M |m 176,50 7,60 1341,40
Y, ((40,7+31,7)*2)+31,7




11| M Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy ks 1 800,00 0,14 254,16
Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v
12] K objektoch vysky do 12 m kpl 1,00 515,28 515,28
D 764 KonStrukcie klampiarske 4 313,23
Demontdz lemovania murov na plochych strechach
vratane krycieho plechu nadmuroviek do r$ 500 mm, -
13] K 0,00320t m 176,50 0,63 111,20
v ((40,7+31,7)*2)+31,7
Oplechovanie muriva a atik z hlinikového farebného Al
14| K plechu, vratane rohov r.s. 600 mm m 176,50 21,78 3 844,17
Y, ((40,7+31,7)*2)+31,7
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch
15] K vysky do 6 m % 40,96 1,85 75,78
realizacie a naslednym umiestnenim do pévodného
16| M stavu po realizacii kpl 1,00 141,04 141,04
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01
17| K ), ostatné t 1,00 141,04 141,04
Naklady z rozpoctu
Celkem 23 284,51
DPH 4 656,90
Celkom s DPH 27 941.41




