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ZMLUVA O DIELO č. 1171/2017/5400/045 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

-vo veciach technických: riaditeľ ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Žilina 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: AŽD SLOVAKIA a.s. 

Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava   

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  

vložka číslo: 3650/B 

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bartoš – člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti 

Ing. Maroš Kohút – predseda predstavenstva 

Daniela Veselá – podpredseda predstavenstva  

Osoby oprávnené rokovať:  

-vo veciach zmluvných:  Ing. Ivan Bartoš, Ing. Maroš Kohút 

-vo veciach technických: Ing. Jozef Sivák 

IČO:   36 194 522 

DIČ:   2020030606 

IČ DPH:   SK2020030606 

Bankové spojenie:   ČSOB a.s. 

SWIFT/BIC:   CEKOSKBX 

IBAN:    SK18 7500 0000 0003 0210 6513 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Realizácia PZZ typu AŽD RE z 

výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín – Chynorany, Ruskovce“ obstaranej postupom podľa interného 

predpisu objednávateľa ako obstarávateľa. 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné a technologické práce 

spočívajúce vo výstavbe priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) na priecestí v žkm 22,080 na trati 

Trenčín – Chynorany, vo vybudovaní novej prípojky pre PZZ, v nahradení existujúceho nadzemného vedenia 

za nové zemné vedenie v úseku realizovaných výkopových prác pre PZZ s položením nových HDPE, 

vybudovaní nového dopravného značenia, potrebných revízií a úradných skúšok zariadenia a prípojky a 

zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej len „dielo“). 

2.3. Dielo je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1– Špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“), 

v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy a v dokumentoch podľa bodu 2.4. 

2.4. Nasledujúce dokumenty sa považujú za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude 

dielo realizované: 

2.4.1 Podmienky súťaže č. 1916/2017 zo dňa 24.11.2017, 

2.4.2 Odpovede na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 30.11.2017, 

2.4.3 Projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou PROJEKT SIGNAL s. r.o., Ružinovská 1G, 821 02 

Bratislava, ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a preveril s riadnou 

odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela a vyhlasuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je 

dielo vykonateľné, 

2.4.4 Stavebné povolenie, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti odovzdá zhotoviteľovi objednávateľ, 

2.4.5 Harmonogram postupu prác podľa bodu 6.11. 

2.5. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.4. majú 

ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami v týchto dokumentoch (s výnimkou stavebného 

povolenia). V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia 

textu zmluvy. 

2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela s výnimkou stavebného povolenia podľa bodu 2.4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, 

že poskytnuté podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne 

nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria 

súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich 

prevzatia. 

Článok III. 

Miesto a lehota vykonania diela 

3.1. Miestom realizácie diela je železničné priecestie v žkm 22,080 na trati Trenčín – Chynorany, Ruskovce. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pristúpiť k realizácii diela po odovzdaní staveniska a po odovzdaní právoplatného 

stavebného povolenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 9 mesiacov odo dňa, keď 

nastali všetky skutočnosti podľa predchádzajúcej vety. Dielo sa považuje za vykonané dňom 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
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3.3. Zhotoviteľ je povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia do 30 dní od podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.2. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu v zmysle skutočného vyhotovenia 

v preberacom konaní v zmysle bodu 8.7. 

3.5. Lehotu vykonania diela podľa bodu 3.2. možno predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.5.1. potreba vykonania naviacprác, 

3.5.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 

3.5.3. okolnosti vyššej moci podľa bodu 3.7. 

3.6. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty vykonania diela podľa bodu 3.5.1., zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 4.7. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa 

bodu 3.5.2., príslušná lehota plnenia sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po 

ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi. 

3.7. Zhotoviteľ má právo na posun lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, 

t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho 

povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 

alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa 

nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového charakteru, ako ani 

zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ani oneskorená dodávka zo strany 

subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej 

dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

3.8. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci 

podľa bodu 3.7., o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu 

tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko 

potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu 

prekážky vyššej moci. 

3.9. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, ak zhotoviteľ 

najneskôr do 5 dní po vzniku výskytu  tejto prekážky, túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá 

žiadosť o posunutie lehoty plnenia. 

Článok IV. 

Cena za vykonanie diela a zádržné 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť celkovú cenu vo výške: 

4.1.1. Cena bez DPH 276 550,77 EUR 

4.1.2. DPH     55 310,15 EUR 

4.1.3. Cena s DPH 331 860,92 EUR  

4.2. V cene podľa bodu 4.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti so 

splnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov okrem prípadu uhradenia 

naviacprác podľa bodu 4.5. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek, ktoré v súčte tvoria cenu za realizáciu diela podľa 

prílohy č. 2. V  cene podľa bodu 4.1.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti s vykonávaním diela, a to najmä, nie však výlučne: 

4.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

4.3.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 

vedľajšie výdavky, 



4 

 

4.3.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok, 

4.3.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

4.3.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

4.3.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

4.3.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

4.3.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou 

4.3.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

4.3.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

4.3.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

4.3.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 

vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na 

lekárske prehliadky, 

4.3.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy, 

4.3.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

4.3.15. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy, 

4.3.16. správne poplatky, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti so zabezpečením kolaudačného rozhodnutia, 

4.3.17. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z ceny za realizáciu diela podľa bodu 4.1.1. bude tvoriť zádržné, ktoré 

slúži na úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú 

konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných 

nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút. 

4.5. K zvýšeniu ceny za realizáciu diela podľa bodu 4.1.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác t.j. pri 

zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových položiek do výkazu výmer, ktoré nie sú 

objektívne, technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to 

objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti a súčasne sú nevyhnutné pre splnenie pôvodného 

predmetu tejto zmluvy. Hodnota naviacprác, ktoré bolo možné pri uzatvorení zmluvy predvídať, nesmie 

prekročiť 15 % z ceny podľa bodu 4.1.1. 

4.6. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli 

z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto 

zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto 

vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác 

predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných 

naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa, cena za naviacpráce určená podľa 

bodu 4.8. a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác 

s odôvodnením, vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku je 

objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti 
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dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie. 

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7 bude jednotková cena jednotlivých položiek 

naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na 

trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú 

ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, 

t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva 

resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. 

Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že 

zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí 

o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených v súlade s týmto 

článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie 

predmetu zmluvy. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.7., ktorej 

súčasťou sú prílohy v zmysle bodu 5.2. 

5.2. Cenu za realizáciu diela podľa bodu 4.1.1. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavenej 

jednej faktúry. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť za skutočne zrealizované práce najskôr v deň 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 

potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. 

5.3. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk, pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk, alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Žilina 

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

Ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina: 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko – Účtovné centrum Žilina 

ul. 1. mája 34 

010 01 Žilina 

5.4. Z faktúry podľa bodu 5.2. sa uplatní zádržné vo výške 5 % z hodnoty faktúry bez DPH. Právo na uvoľnenie 

zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený 

doručiť objednávateľovi najskôr uplynutím 6 mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

podľa bodu 8.2. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa 

o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto bodu. 

5.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2. 

Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

5.6. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/
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5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľom vyhotovená 

faktúra musí ďalej spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti: 

- názov diela, 

- predmet úhrady, 

- obchodné meno zhotoviteľa, IČO zhotoviteľa, 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo v prípade naviacprác) podľa evidencie objednávateľa, 

- výška zádržného, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry. 

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 

splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku počnúc dňom vrátenia opravenej a/alebo doplnenej 

faktúry objednávateľovi. 

5.9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej 

elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-

faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

5.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

5.11. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH 

uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 

úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 

objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 

a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

5.12. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou 

osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona 

o dani z príjmov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť, a to do 5 dní odo dňa vzniku 

zmeny.  

Článok VI. 

Základné pravidlá vykonania diela 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe výzvy objednávateľa, v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 

stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska 

vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené 

s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

6.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podpisom 

protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na 

stavenisku. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov v 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu 

odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola 

k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.4. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 

s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác 

a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

6.5. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 

denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité 

záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä, nie však výlučne, pracovný úraz na stavenisku, vznik 

škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 

navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviacprác do stavebného denníka. 

6.6. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 

meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 

prác na diele. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať 

všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 

že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho 

použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. 

Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou. 

6.9. Stavebným dozorom objednávateľa je Ing. Minárik Igor, t. č.: 0903 585 372, minarik.igor@zsr.sk. 

6.10. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Miloš Hegyi, t.č. 0903 650 637, hegyi@azdslovakia.sk  

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ 

najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ 

predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko k predloženému 

harmonogramu postupu prác, do 10 dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po schválení bude harmonogram 

postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác 

zodpovedá zhotoviteľ. 

6.12. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je 

zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania 

diela tak, aby bol príslušný termín plnenia uvedený v bode 3.2. dodržaný. Tieto opatrenia je zhotoviteľ 

povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční 

opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa 

alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito 

opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou 

zhotoviteľovi alebo tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

mailto:minarik.igor@zsr.sk
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6.13. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany stavebného dozoru 

objednávateľa odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. Ak 

uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich 

sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je 

objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po 

odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude 

menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu. 

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu 

vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci 

realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných 

celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov 

sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom XII. tejto zmluvy. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po doručení kolaudačného rozhodnutia doručiť jeho originál 

objednávateľovi, ak mu nebol doručovaný správnym orgánom. 

6.16. Ak bude kolaudačné rozhodnutie právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej 

moci, zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv 

objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má 

objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite dojednanej podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 

plnení predmetu zmluvy postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dráhach“), platnej vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach (ďalej len „Vyhláška č. 205/2010 Z. z.“), Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení 

vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, 

platných technických noriem EN, STN EN, STN, technických noriem železníc (TŽN), a ďalších predpisov 

platných pre ŽSR a vnútorných predpisov ŽSR. 

7.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

predmetu zmluvy platné právne predpisy, a je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, 

ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie predmetu zmluvy. Vyhlásenie sa netýka tých oprávnení, 

ktoré v súlade s internými predpismi objednávateľa, vydáva objednávateľ až po nadobudnutí účinnosti 

zmluvy.   

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu v primeranom čase 

ich odstránenie, pričom však nedochádza k predĺženiu lehôt plnenia uvedených v bode 3.2. 

7.4. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho v zmysle bodu 6.10 je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

osvedčenie nového stavbyvedúceho o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti  

stavbyvedúceho, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) v zmysle zákona č. 
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138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

právnych predpisov pre nasledovné kategórie: 

20-inžinierske stavby 

24 potrubné, energetické a iné líniové stavby 

30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

33 elektrotechnické zariadenia 

Ak zhotoviteľ predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom nebude uvedené aj odborné zameranie v rámci 

danej kategórie, je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho rozsahu 

a odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.  

7.5. Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia platné 

doklady podľa bodu 7.5.1. a 7.5.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo prostredníctvom 

pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 7.5.1 a 7.5.2, alebo ak platnosť vydaných dokladov 

uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred odovzdaním a prevzatím staveniska je 

zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže, 

ktorej výsledkom je uzavretie tejto zmluvy: 

7.5.1. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov 

iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jej 

priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

7.5.2. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 - 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať (sám alebo subdodávateľ) platným 

oprávnením udeleným bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených činností na určených zariadeniach 

elektrických – montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie pre elektrické zariadenia železničných dráh 

podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. a v zmysle § 20 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. a plniť príslušnú časť diela 

prostredníctvom osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom 

fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach (ďalej len ako 

„UTZ“) elektrických v zmysle § 24 a § 26 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z. podľa Prílohy 1, časť 5. Označenie 

zariadenia v rozsahu: 

E 2  Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E 7  Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením udeleným AŽD na 

vykonávanie montáže PZZ AŽD - RE. 

7.8. Zhotoviteľ je povinný plniť príslušnú časť diela prostredníctvom osoby, ktorá disponuje platným oprávnením 

na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore 

geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného 

geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 ods. písm. a), b), c) , d), e), 

f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si u objednávateľa povolenie na vjazd cestných motorových vozidiel, 

povolenia na vstup cudzích osôb v objektoch, priestoroch a zariadeniach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z9. 

7.10. V prípade ak platnosť niektorého dokladu v zmysle bodu 7.6, 7.7, 7.8 uplynula, zhotoviteľ je povinný túto 

skutočnosť objednávateľovi ihneď oznámiť a prerušiť práce na príslušnej časti predmetu zmluvy až do 

získania platného dokladu. 
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7.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. 

Článok VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že preberacie konanie po vykonaní diela sa uskutoční na základe písomnej výzvy 

zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Oblastné riaditeľstvo Žilina – Sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, ul. 1. mája 34 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že 

dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe 

výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania. 

8.2. Preberacie konanie bude spočívať v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre 

diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa 

vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní 

a prevzatí, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s určením termínu 

pre ich odstránenie. 

8.3. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je Ing. Minárik Igor, t. č.: 0903 585 372, 

minarik.igor@zsr.sk. 

8.4. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o 

sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky za podmienok, ktoré budú dohodnuté 

písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch zmluvných 

strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto zmluvou a 

počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky neodstráni, má 

objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na 

náklady zhotoviteľa, pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je 

objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. Ak zadržaná 

suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo 

nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí 

zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po 

vykonaní kontroly odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti 

oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa. 

8.5. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 

nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 

opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto 

vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám 

alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa 

tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. 

Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád 

a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie 

zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. 

8.6. Ak sa bude dielo odovzdávať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú na jednotlivé preberacie konania 

vzťahovať primerane. 

8.7. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov: 

PD skutočného vyhotovenia stavby v 1 vyhotovení v tlačenej podobe opatrené odtlačkom pečiatky 

autorizovaného inžiniera (projektanta) a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, technických 

noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa a ostatné doklady vydané v priebehu stavby - (revízne 
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správy, úradné skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a iné), 

kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou doložkou právoplatnosti. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude 

spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zistené a uplatnené 

vady diela je zhotoviteľ povinný odstrániť  bezodplatne v lehote podľa bodu 9.4. Zhotoviteľ poskytuje na 

vykonané dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dodané 

zhotoviteľom dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

9.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.2. Záručná 

doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť 

reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia 

reklamovanej vady. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia diela s vadami a nedorobkami 

podľa bodu 8.4., plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až 

vyhotovením a podpísaním zápisu potvrdzujúcim ich odstránenie. 

9.3. Pokiaľ objednávateľ zistí vadu na vykonanom diele, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu 

písomne oznámiť zhotoviteľovi na emailovej adrese sivak@azdslovakia.sk . Takéto oznámenie musí 

obsahovať označenie vady, miesto výskytu a popis, ako sa vada prejavuje. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie 

neznesie odklad je zhotoviteľ povinný potvrdiť doručenie reklamácie najneskôr na druhý pracovný deň 

zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa o oznámení vady odoslaná; inak do 7 

dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak zhotoviteľ prijatie oznámenia v lehote podľa predchádzajúcej vety 

nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na tel. č. +421 903 655 616 s následným 

písomným potvrdením e-mailom. 

9.4. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia reklamácie objednávateľa zhotoviteľovi. Ak sa na odstránenie vady vyžaduje zabezpečenie novej 

dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje 10 dní, lehota na odstránenie vady začne plynúť dňom dodania, 

pokiaľ nebude vzájomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa iná lehota 

na odstránenie vady. Ak ide o vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť 

do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť, 

kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že 

za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti 

s odstránením vady. 

9.6. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku znáša zhotoviteľ, 

okrem prípadov, keď za vady a poruchy nezodpovedá v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

9.7. V prípade, ak zhotoviteľ oprávnene reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že 

objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo použiť na účel odstránenia vád 

finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 4.4. Ak zadržaná suma nebude postačovať na 

odstránenie týchto vád, objednávateľ vady odstráni aj bez súhlasu zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa alebo 

poverí odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa. 

9.8. Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu 

škody. 
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Článok X. 

Zodpovednosť za škodu 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním 

diela podľa tejto zmluvy. 

10.2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za túto škodu zodpovedný 

a je povinný objednávateľovi vzniknutú škodu uhradiť. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

10.3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

10.4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Článok XI. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

11.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 

zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“. 

11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto 

zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na diele. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto 

zmluve. 

11.3. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je Ing. 

Daniel Veneni (veneni.daniel@gmail.com) . Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Článok XII. 

Nakladanie s odpadom 

12.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je 

objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 

s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však 

výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu 

zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci 

zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“). 

12.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy predložil objednávateľovi zmluvu (resp. 

zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa § 89 a § 97 zákona o odpadoch na 

nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. 

V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť 

objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa 
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tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy 

odstúpiť. 

12.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne 

zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné 

odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

12.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

12.2. 

12.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 

v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 

predpismi zodpovedá zhotoviteľ. 

12.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 12.5., najneskôr ku dňu 

podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.2. V prípade, ak dôjde k podpísaniu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.2. v priebehu kalendárneho roka, zhotoviteľ sa 

zaväzuje odovzdať evidenciu odpadov už ku dňu podpisu tohto Protokolu. Spolu s evidenciou je povinný 

zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

12.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 

a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej 

osoby,  

12.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,  

12.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“). 

12.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na 

SLNO nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

12.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na 

opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje 

ich zneškodňovanie. 

12.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 

zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 

zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

12.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 
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Článok XIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam priamych 

subdodávateľov“) alebo ktorí budú do zoznamu subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 13.3, resp. 13.4 

Uvedené neplatí, ak ide o subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru.  

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 

subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 

kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné 

dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to 

súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

13.4. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 13.3 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 

sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

13.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 

zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu údajov podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy. 

13.6. Zhotoviteľ je povinný ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložiť objednávateľovi písomný a neodvolateľný 

súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov 

s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 13.8. (ďalej len „súhlas so 

spracovaním osobných údajov“). Povinnosť podľa predchádzajúcej vety - predloženie súhlasu so spracovaním 

osobných údajov, sa nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

13.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového 

subdodávateľa do zoznamu priamych subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

13.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa 

tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie 

a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas 

musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

13.9. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez 

predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, 

ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

13.10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä 
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údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, 

začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

 Článok XIV. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

14.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov 

verejného sektora“) a každý zhotoviteľovi známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom 

verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi 

písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora 

alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny 

zapísaných údajov alebo výmazu. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľali subdodávatelia, ktorí 

sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Článok XV. 

Sankcie 

15.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

15.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri zmluvnej pokute nárok 

na náhradu škody v plnom rozsahu. 

15.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác v lehote podľa bodu 6.11., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2., resp. v predĺženej lehote 

podľa bodu 3.6., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

15.5. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 6.1., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 3 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. 

15.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu a odpadu v lehote 

podľa bodu 6.13., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

15.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodu 9.4., zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.8. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v termíne uvedenom v 

Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.4. zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 

% z ceny podľa bodu 4.1.1. za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.9. Ak zhotoviteľ neposkytne bezpečnostnému technikovi objednávateľa súčinnosť pri kontrole dodržiavania 

ustanovení bezpečnostných predpisov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 

jednotlivý prípad, a to aj opakovane. 

15.10. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

15.11. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 
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platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každé takéto porušenie. 

15.12. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 7.5., 

7.6., 7.8. alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každého jedného 

pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa. 

15.13. V prípade, ak zhotoviteľ nemá v čase vykonávania diela platné oprávnenie podľa bodu 7.7., zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každého jedného 

pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa. 

15.14. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

5.000,- EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý 

chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, 

zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti zhotoviteľa). 

15.15. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb 

pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 11.2., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 5 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. 

15.16. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov (bod 

12.3.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 

objednávateľovi v zmysle bodu 12.9. 

15.17. Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, (bod 

12.3.) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia. 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi prípadnú škodu, 

ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

15.18. Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 12.2., 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, za každý jednotlivý prípad porušenia.  

15.19. Ak zhotoviteľ pri plnení tejto zmluvy poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. (bod 12.5.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jedno 

porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 

objednávateľovi v zmysle bodu 12.9. 

15.20. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 

lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 12.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,- EUR za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

15.21. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.22. Ak zhotoviteľ porušil povinnosť podľa bodu 14.2., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 14.2. vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 

1x za kalendárny mesiac. 
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15.23. Ak zhotoviteľ poverí časťou plnenia predmetu tejto zmluvy aj iných subdodávateľov ako uvedených 

v zozname priamych subdodávateľov resp. subdodávateľov doplnených do zoznamu v súlade s bodom 13.3. 

resp. 13.4., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR za každý 

jednotlivý prípad. 

15.24. Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 13.4. nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý 

nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

15.25. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 

v lehote podľa bodu 13.5., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- 

EUR, za každý, aj začatý deň omeškania. 

15.26. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote 

podľa bodu 13.10., je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR, za 

každý, aj začatý deň omeškania. 

15.27. V prípade porušenia povinnosti ustanovenej v bode 7.10. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu 

škody tým nie je dotknuté. 

15.28. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty 

uvedené v článku I. 

Článok XVI. 

Zánik zmluvného vzťahu 

16.1. Zmluva môže zaniknúť: 

16.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 

16.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

16.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 

16.2.1. zhotoviteľ nepredložil harmonogram postupu prác v lehote podľa bodu 6.11., 

16.2.2. zhotoviteľ neprevzal stavenisko v termíne stanovenom zo strany objednávateľa podľa bodu 6.1., 

16.2.3. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 

16.2.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia 

zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

16.2.5. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 11.2., 

16.2.6. pracovník zhotoviteľa nemal v čase vykonávania pracovnej činnosti platný doklad podľa bodu 7.5., 

7.6., alebo 7.8., 

16.2.7. zhotoviteľ nie je držiteľom oprávnenia v zmysle bodu 7.7., 

16.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

16.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má 

za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa bodu 3.2., 
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16.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

16.3.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH, 

16.3.2. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy, alebo 

16.3.3. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní,  

16.3.4. zhotoviteľ porušil povinnosti (aspoň dvakrát) v zmysle bodu 14.2. 

16.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 16.2. a 16.3. odstúpiť od tejto zmluvy aj 

v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo 

z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 

právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 

Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

16.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených v bode 16.2. aj v prípade, ak 

objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 

od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

16.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 16.8. zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 

voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

16.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 

16.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

16.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

16.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

16.8.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 16.8.1, 

16.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela. 

Článok XVII. 

Záverečné ustanovenia 

17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa 
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bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 

slovenský súd. 

17.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

17.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta, sa považujú za doručené priamo 

do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

17.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

17.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

17.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) exempláre 

a zhotoviteľ obdrží jeden (1) exemplár. 

17.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nasledovná príloha: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 4: Zoznam priamych subdodávateľov 

17.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

17.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa: 19.01.2018        v Bratislave, dňa:  

 

V mene objednávateľa:         V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava    

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

.............................................. .......................................................... 

     Mgr. Martin Erdössy v.r.  Ing. Ivan Bartoš v.r., člen predstavenstva 

    generálny riaditeľ ŽSR riaditeľ spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s. 

                  

 

 

 ........................................................... 

 Ing. Maroš Kohút v.r., predseda predstavenstva 
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Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Predmetom stavby je výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) na priecestí (v 
súčasnosti nezabezpečené) v žkm 22,080 na trati Trenčín – Chynorany a vybudovanie novej prípojky pre 
PZZ. Ďalej bude nahradené jestvujúce nadzemné vedenie za nové zemné vedenie v úseku realizovaných 
výkopových prác pre PZZ s položením nových HDPE rúr. Na priľahlých komunikáciách bude osadené nové 
dopravné značenie. 
Na základe verejnoprávneho rokovania zo dňa 26.4.2016 bude priecestie zabezpečené PZZ s polovičnými 
závorami a bez pozitívnej signalizácie. Na priecestí budú osadené dva vyzískané a jeden nový výstražník pre 
cestnú komunikáciu. PZZ bude 3. kategórie podľa STN P 34 2651 s priecestníkmi. PZZ bude typu PZZ-RE. 

 
Stavba je členená:  
PS 01 - PZZ v žkm 22,080 na trati Trenčín – Chynorany 
PS 02 - Náhrada nadzemného vedenia 
SO 01 - NN prípojka 
SO 02 – Dopravné značenie 
 
Práce a materiál potrebný k výstavbe rieši podrobne priložený výkaz výmer. 
 
Vyzískaný materiál na stavbu tvorí: 
- RD s výstrojom PZZ RE – potrebné realizovať nové zapojenie (T objekt, ovládacia skrinka, rozvádzač); 
- Výstražníky 2ks;  
- Napájací zdroj;  
- Počítače osí;  
- snímače kolies s káblovými závermi + bleskoistky 

 
Zhotoviteľ zabezpečí: 
- pred začatím realizácie prác vytýčenie všetkých vedení správcov v zmysle vyjadrení;  
- Odvoz stavebných materiálov, príp. likvidáciu nebezpečných odpadov (v prípade potreby);  
- Geodetické zameranie priecestia a káblových trás;  
- Realizáciu stavby v zmysle PD; 
- Potrebné revízie a úradné skúšky zariadenia a prípojky;  
- Kolaudačné rozhodnutie; 
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Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

 

Stavba: A13092 

PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín - Chynorany 

- Ruskovce 

      PS: PS 01 PS 01 PZZ v žkm 22,080 na trati Trenčín - Chynorany 

      

         Por. 

číslo Číslo Popis položky MJ Množstvo Cena Cena Cena Montáž 

pol. položky     Celkem Jednotková Celkom Jednotková Celkom 

                  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

    01/Zemní práce             

1 S 0009000001244 Betonové dlaždice 50x50cm KUS 32,00 6,00 192,00     

2 S 0009000001451 Žľab káblový BT-023 120x120mm Betamont M 17,00 106,56 1 811,52     

3 S 0009000001555 Konzola pro montáž žlabu BT-023 na zeď propustku KUS 21,00 12,24 257,04     

4 S 0009000001635 Montáž základu upozorňovadla KUS 16,00     17,80 284,80 

5 S 0009000002234 Montáž žľabu káblového na most M 17,00     168,40 2 862,80 

6 S 0009000002680 Ocelová chráničkado tl.100mmpro průchod kabelů  M 5,00 24,00 120,00     

7 00217001024801 Trubka ocelová bezešvá prům. 159 x 4,5 mm  M 3,00 48,00 144,00     

8 00221037005200 Montáž ochranné trubky   KUS 1,00     4,19 4,19 

10 00461001002100 Vytyčení trati kabelového vedení v obvodu železniční stanice  KM 0,30     91,68 27,50 

11 00461001002300 Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu  KM 1,50     86,35 129,53 

12 00461005060200 Výkop jámy - ruční zemina třídy 3 - 4  M3 60,00     34,28 2 056,80 

13 00461007030400 Jáma pro základ TIZ zemina třídy 4  KUS 4,00     97,46 389,84 

14 00461007033400 Jáma pro základy pomocného stavědla zemina třídy 4  KUS 17,00     88,04 1 496,68 

15 00461007041400 Jáma pro kabelový závěr UPMP, UKMP zemina tř. 4 KUS 6,00     60,49 362,94 

16 00461012001400 Zához jámy ručně zemina třídy 4  M3 60,00     7,40 444,00 

17 00461020013400 

Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké zemina třídy 4 - 

ručně M 287,00     5,50 1 578,50 

18 00461020015400 

Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 70 cm hluboké zemina třídy 4 - 

ručně M 120,00     7,40 888,00 

19 00461020016400 

Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - 

ručně M 1 370,00     8,80 12 056,00 

20 00461020061400 

Hloubení kabelové rýhy 65 cm široké, 50 cm hluboké zemina třídy 4 -  

ručně M 25,00     8,88 222,00 
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21 00461030052300 Řízený podvrt - průměr trubky 110 mm bez dodání trubky  M 16,00     76,79 1 228,64 

22 00461030052400 Řízený podvrt - průměr trubky 160 mm bez dodání trubky  M 20,00     102,40 2 048,00 

23 00461042000100 

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí 

v rýze šíř do 65cm,tloušt.vrstvy 5cm M 1 370,00     0,93 1 274,10 

24 00461047001200 Provizorní zajištění kabelu a potr. ve výkopu při jejich souběhu M 40,00     0,77 30,80 

25 00461049001500 Rozvinutí a uložení fólie výstražné z PVC-modrá šířka 34 cm  M 1 370,00     0,30 411,00 

26 00461051003100 

Kabelový prostup z polypropylenových rour do $110/6,2 - bez dod. 

roury  M 16,00     14,15 226,40 

27 00461051003200 

Kabelový prostup z polypropylenových rour do $160/9,1 - bez dod. 

roury  M 20,00     15,56 311,20 

28 00461051027700 Zřízení kabelové trasy z plastových žlabu ZEKAN 4 20 x 12 x 200 cm M 25,00     0,70 17,50 

29 00461051027800 Zřízení kabelové trasy z plastových žlabu ZEKAN 1 10 x 10 x 200 cm M 285,00     0,70 199,50 

30 00461052020100 

Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy KUS 1,00     31,23 31,23 

31 00461056013400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 50 cm hluboké zemina třídy 4 M 287,00     1,13 324,31 

32 00461056015400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 70 cm hluboké zemina třídy 4 M 120,00     1,63 195,60 

33 00461056016400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 M 1 370,00     1,88 2 575,60 

34 00461056061400 Ruční zához kabelové rýhy 65 cm široké, 50 cm hluboké zemina třídy 4 M 25,00     2,13 53,25 

35 00461062001400 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 4 M2 1 800,00     1,80 3 240,00 

36 0321859992108 Základ upozorňovadla|ZU|2108.11 SOUP 13,00 29,71 386,23     

37 0345709990171 Trubka černá SW|FXKVR 110| M 16,00 2,39 38,24     

38 0345709990172 Trubka černá SW|FXKVR 160| M 20,00 4,91 98,20     

39 0592120210001 Žlab kabelový plastový|200x120x2000|ZEKAN 4 M 25,00 11,40 285,00     

40 0592120210002 Žlab kabelový plastový|100x100x2000|ZEKAN 1 M 285,00 7,56 2 154,60     

41 0593800110011 Panel silniční železobeton|15x150x300cm|IZD 3/10 KUS 2,00 279,00 558,00     

42 0673909991034 Fólie výstražná modrá|š34cm| M 1 370,00 0,26 356,20     

43 80121273121121 Montáž základových patek,desek z betonu želez.do 5 t  KUS 4,00     163,20 652,80 

44 82211596431111 Kladení betonových dlaždic 30*30 do lože z drtě  M2 8,00     33,60 268,80 

45 S 9990000000273 Písek kopaný M3 25,00 42,00 1 050,00     

    02/Geodetická činnost dodavatele             

46 00461001002500 Vytyčení trati inženýrských síti v zastavěném prostoru  KM 0,35     91,68 32,09 

47 01031000000045 

Zaměření a zobrazení skut.provedení podz.vedení-volná trať,2-3b.na 

100m digit.forma + 2x tisková forma 100M 18,00     72,60 1 306,80 

48 01031000000063 Počítačová tvorba souborů geodet. zaměření pro jednotlivé PS v žel.st.  100M 18,00     16,20 291,60 

49 01031099060000 Geodetické práce dělníka - figuranta   HOD 24,00     30,00 720,00 

    03/Kabelizace venkovní včetně ukončení             
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50 S 0009000002130 

Kabel TCEKEZE s jádrem do 0,8 mm závlačný - ruční zatahování do 

150XN M 24,00     2,92 70,08 

51 S 0009000002131 Forma kabel.pro kabely TCEKEZE do délky přes 0,5 m na kabelu 5 XN KUS 4,00     25,63 102,52 

52 00211081000800 

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 3 x 

6 M 10,00     0,50 5,00 

53 00211081001200 

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 4 x 

6 M 70,00     0,58 40,60 

54 00217089891204 Kabel 750V CYKY-O 4x6   M 70,00 2,66 186,20     

55 00220006999900 Kabely místní sítě montážní práce oceněné HZS HOD 120,00     30,00 3 600,00 

56 00221006021100 Odplastování celoplastového kabelu dvouplastového do 100 párů  M 32,00     1,92 61,44 

57 00221006030100 

Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 

žil KUS 5,00     15,85 79,25 

58 00221006034100 Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 10 žil KUS 6,00     12,93 77,58 

59 00221006034200 Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 20 žil KUS 6,00     13,13 78,78 

60 00221006034300 Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 30 žil KUS 5,00     13,36 66,80 

61 00221006075100 

Kabel TCEKE s jádrem do 0,8 mm závlačný - ruční zatahování do 

150XN  M 10,00     2,92 29,20 

62 00221006077100 

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y  s jádry 1,00 mm  ruční zatahování 1 až 

7 p 1,0 M 38,00     1,01 38,38 

63 00221006077200 

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y  s jádry 1,00 mm  ruční zatahování 12 

až 16 p 1,0 M 10,00     1,14 11,40 

64 00221006116100 Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený do 50 XN  M 1 875,00     0,99 1 856,25 

65 00221006153100 

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y 2 a 3 P 1,0mm volné uložení do 

kabelové trasy M 1 502,00     0,54 811,08 

66 00221006153400 

Kabel TCEKE,TCEKFE,TCEKFY,TCEKEZE-Y 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE-Y    12 P 1,0mm volné uložení do 

kabelové trasy M 359,00     0,71 254,89 

67 00221006170100 Zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kg/m  M 110,00     0,80 88,00 

68 00221011034100 Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže KUS 34,00     5,66 192,44 

69 00221011034600 Objímka kabelová pro označení průběhu kabelu včetně montáže KUS 80,00     1,67 133,60 

70 00221011143600 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace  VOD 220,00     1,73 380,60 

71 00221030015200 

Forma kabel.pro kabely TCEKE,TCEKES do délky 0,5 m na kabelu 5 

XN KUS 8,00     17,95 143,60 

72 00221030045600 

Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu do 3 P 1,0 KUS 4,00     19,17 76,68 
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73 00221030045900 

Forma kabelová pro kabely TCEKPFLE, 

TCEKPFLEY,TCEKPFLEZE,TCEKPFLEZY na kabelu do 12 P 1,0 KUS 8,00     25,63 205,04 

74 00227006990310 Kabel TCEKPFLEZE 3 p 1,0 Kabelovna Děčín M 1 540,00 3,86 5 944,40     

75 00227006990709 Kabel TCEKPFLEY-d 12 p 1,0 Kabelovna Děčín M 369,00 3,74 1 380,06     

76 00227006994851 Kabel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8 Kabelovna Děčín M 198,00 2,23 441,54     

77 00227006994852 Kabel TCEPKPFLEY 5 XN 0,8 Kabelovna Děčín M 106,00 2,45 259,70     

78 00227006995701 Kabel TCEPKPFLEZE 3 x 4 x 0,8 Kabelovna Děčín M 1 605,00 2,23 3 579,15     

79 0341100750003 Kabel CYKY-J 750V|3x10| KM 10,00 3,71 37,10     

    04/Rozvody vnitřní včetně ukončení             

80 00211010000100 

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 2.5 

mm2 KUS 8,00     0,60 4,80 

81 00211010000200 

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 6 

mm2 KUS 6,00     0,63 3,78 

82 00211010000300 

Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 16 

mm2 KUS 2,00     0,90 1,80 

83 00211080062200 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 1  M 1 220,00     0,50 610,00 

84 00211080062300 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 1,5  M 85,00     0,50 42,50 

85 00211080062400 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 2,5  M 10,00     0,50 5,00 

86 00211080062500 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 4  M 10,00     0,50 5,00 

87 00211080062600 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 6  M 30,00     0,50 15,00 

88 00211080062700 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 10  M 60,00     0,50 30,00 

89 00211080062800 Vodiče a lana nn a vn (v mm2) volně uložené CYA 16  M 50,00     0,50 25,00 

90 00211080210200 Šňůry a důlní kabely [v mm2] volně uložené CMSM 2 x 0,75  M 5,00     0,50 2,50 

91 00211080212700 Šňůry a důlní kabely  (v mm2) volně uložené CMSM 12 x 0,75  M 5,00     0,50 2,50 

92 00211081000100 

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 2 x 

1,5 M 30,00     0,50 15,00 

93 00211081000500 

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 3 x 

1,5 M 20,00     0,50 10,00 

94 00211081000600 

Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 3 x 

2,5 M 40,00     0,50 20,00 

95 00217089890102 Kabel 750V CYKY-O 2x1,5   M 30,00 0,41 12,30     

96 00217089890503 Kabel 750V CYKY-J 3x1,5   M 20,00 0,49 9,80     

97 00217089890601 Kabel 750V CYKY-O 3x2,5   M 20,00 0,79 15,80     

98 00217089890603 Kabel 750V CYKY-J 3x2,5   M 20,00 0,79 15,80     

99 00217089980201 Silový vodič CMSM-X 2x0.75   M 5,00 0,34 1,70     

100 00217089992401 Silový vodič CYA 1,50 mm2 barva č  M 10,00 0,16 1,60     

101 00217089992504 Silový vodič CYA 2,50 mm2 barva zz  M 10,00 0,25 2,50     
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102 00217089992604 Silový vodič CYA 4,00 mm2 barva zz  M 10,00 0,42 4,20     

103 00217089992704 Silový vodič CYA 6,00 mm2 barva zz  M 10,00 0,62 6,20     

104 00217089992804 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva zz  M 10,00 1,09 10,90     

105 00217089992805 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva r  M 10,00 1,09 10,90     

106 00217089992810 Silový vodič CYA 10,00 mm2 barva tm  M 10,00 1,09 10,90     

107 00217089992904 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva zz  M 10,00 1,74 17,40     

108 00217089992905 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva r  M 20,00 1,74 34,80     

109 00217089992910 Silový vodič CYA 16,00 mm2 barva tm  M 20,00 1,74 34,80     

110 00221028022100 Kabel ulož.v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm M 10,00     0,65 6,50 

111 00221030054200 

Ukončení vodiče na svorkovnici WAGO CMSM do 12 žil 0,75 mm2 

včetně jeho připojení KUS 2,00     10,50 21,00 

112 00221030101100 Lišta elektroinstalační LV 40 x40 vkládací  M 50,00     3,35 167,50 

113 00222088042051 Lišta 40x40 mm s krytem|| KUS 50,00 4,39 219,50     

114 00227006990402 Kabel TCEKEY 4 p 1,0 Kabelovna Děčín M 10,00 1,92 19,20     

115 00227028990102 Kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 Prakab Praha M 5,00 0,18 0,90     

116 0273179995744 Průchodka pryžová|15,0x2,0| KUS 15,00 0,26 3,90     

117 0341426091088 Vodič H07 V-K|10 ZŽL|347410-3 M 3,00 1,09 3,27     

118 0341427490020 VODIC OLFLEX HEAT 125 SC |0,75 Š| M 40,00 0,80 32,00     

119 0341427490021 Vodič OLFLEX HEAT 145|0,75 C|0183001 M 1 000,00 0,34 340,00     

120 0341427490023 Vodič OLFLEX HEAT 125 SC |0,75 R| M 65,00 0,34 22,10     

121 0341427490024 VODIC OLFLEX HEAT 145|0,75 F|0183007 M 15,00 0,34 5,10     

122 0341427490026 Vodič OLFLEX HEAT 145|0,75 H|LAPP KABEL M 15,00 0,34 5,10     

123 0341427490027 Vodič OLFLEX HEAT 125 SC |0,75 B| M 15,00 0,34 5,10     

124 0341427490029 Vodič OLFLEX HEAT 125 SC |0,75 TM| M 60,00 0,34 20,40     

125 0341427490031 Vodič OLFLEX HEAT 145|1 C| M 10,00 0,55 5,50     

126 0341427490041 Vodič OLFLEX HEAT 125 SC |1,5 C| M 40,00 0,52 20,80     

127 0341427490043 Vodič OLFLEX HEAT 145|1,5 R| M 5,00 0,68 3,40     

128 0341427490048 Vodič OLFLEX HEAT 145|1,5 ZZL| M 25,00 0,68 17,00     

129 0341427490049 Vodič OLFLEX HEAT 145|1,5 TM| M 5,00 0,68 3,40     

130 0341427490071 Vodič OLFLEX HEAT 145|6 C| M 5,00 2,23 11,15     

131 0341427490073 Vodič OLFLEX HEAT 145|6 R| M 5,00 2,23 11,15     

132 0341427490078 Vodič OLFLEX HEAT 145|6 ZZL| M 3,00 2,23 6,69     

133 0341427490079 Vodič OLFLEX HEAT 145|6 TM| M 5,00 2,44 12,20     

134 0341427490083 Vodič OLFLEX HEAT 145|10 R| M 10,00 3,04 30,40     

135 0341427490089 Vodič OLFLEX HEAT 145|10 TM| M 10,00 3,04 30,40     

136 0341447520004 Vodič CMSM-X|12x0,75|347463 M 5,00 1,74 8,70     
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137 0345609992909 Svorka přídržná|CL 40x60|Schmachtl KUS 8,00 0,76 6,08     

138 0345609992910 Svorka přídržná|CL 60x60|Schmachtl KUS 8,00 0,78 6,24     

139 0345719991702 Třmen přídržný|TR 1-E|AXIMA KUS 5,00 0,40 2,00     

140 S 9990000001027 Kabel LiYCY 4x0,5 M 12,00 1,56 18,72     

    05/Zabezpečení výhybek a výkolejek             

141 00221080000200 Montáž výměnového zámku kontrolního  KUS 1,00     73,42 73,42 

142 00221080001600 Přetypování zámku   KUS 1,00     8,34 8,34 

143 00227080001617 Klíč k výměnovému zámku 1 ks ze sady klíčů 1 - 96 č.v. 04504 d11 KUS 2,00 15,60 31,20     

144 00229080000298 Demontáž úplná výměnového zámku kontrolního  KUS 1,00     32,00 32,00 

145 0404156070000 Zámek výměn.kontrolní|univerzální|04503F KUS 1,00 537,60 537,60     

    07/Kolejové obvody,počítače náprav, ASE             

146 00220085999900 Zařízení kolejových obvodů montážní práce oceněné HZS  HOD 24,00     30,00 720,00 

147 00221085000700 Montáž snímače počítače náprav KUS 6,00     147,60 885,60 

148 00221085000900 

Montáž vyhodnocovací části počítače náprav vč.přezkoušení činnosti 

PZN AŽD nebo AZS 350 Siemens KUS 2,00     118,20 236,40 

149 00221085023600 Montáž kabelového závěru typ UPMP-WM   KUS 6,00     82,80 496,80 

150 00221089002600 Regulování kolejových izolovaných obvodů  KUS 2,00     49,67 99,34 

151 00221089002700 Regulace a zkoušení počítacího bodu -senzoru  KUS 6,00     350,00 2 100,00 

152 00221089002900 Přezkoušení a regulování PN včeně vyhotovení protokolu za jeden úsek  KUS 2,00     500,00 1 000,00 

153 00222085000714 Hadice ochranná neopren 5m FRAUSCHER KUS 6,00 111,84 671,04     

154 00222085000732 Upevňovací souprava kolového senzoru SK140 FRAUSCHER KUS 6,00 694,13 4 164,78     

155 00222085000753 Svorník pro čelist BBK 17,5 FRAUSCHER  KUS 6,00 84,91 509,46     

    08/Přejezdy - venkovní část             

156 S 0009000001616 Tabuľka pred priecestím KUS 2,00 116,52 233,04     

157 S 0009000001617 Tabuľka s číslicou KUS 2,00 91,50 183,00     

158 S 0009000001618 Montáž tabuľky s číslicou KUS 2,00     15,44 30,88 

159 S 0009000001619 Montáž tabuľky pred priecestím KUS 2,00     15,44 30,88 

160 S 0009000001622 Sloupek ke vzdál. upozorňovadlu KUS 12,00 32,34 388,08     

161 S 0009000001639 Montáž návésti a pŕedzvěsti pomalé jízdy KUS 1,00     15,44 15,44 

162 S 0009000001640 Demontáž návésti a prědzvěsti pomalé jízdy KUS 1,00     14,81 14,81 

163 S 0009000003977 Montáž rýchlostníka KUS 2,00     15,44 30,88 

164 S 0009000003978 Demontáž rýchlostníka KUS 2,00     14,81 29,62 

165 00221011093200 

Montáž venkovního telefonního objektu bez základu na sklo- 

laminátový domek 2 x 2 m pro VSZ KUS 1,00     78,35 78,35 

166 00221083000300 Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek  KUS 8,00     15,44 123,52 



27 

 

167 00221083001100 

Montáž světelného návěstidla AŽD jednostranného stožárového s 

jednou návěstní svítilnou KUS 2,00     451,19 902,38 

168 00221083020100 Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení  KUS 5,00     11,58 57,90 

169 00221086007100 

Montáž plastového výstražníku AŽD s jednou skříní a se závorou AŽD-

99  KUS 1,00     332,50 332,50 

170 00221086007300 

Montáž plastového výstražníku AŽD se dvěma skříněmi a se závorou 

AŽD99  KUS 1,00     385,20 385,20 

171 00221087014100 Montáž pomocného stavědla   KUS 1,00     86,23 86,23 

172 00221089002100 Regulování proudokruhu světelných návěstidel  KUS 2,00     110,31 220,62 

173 00222083000017 Upozorňovadlo vzdálenostní přejezdníku č.v.001109001 - náv.157 KUS 8,00 183,00 1 464,00     

174 00222083000041 Přejezdník č.v.012909001 KUS 2,00 4 269,96 8 539,92     

175 00222083001015 Transformátor ST-3/R1   KUS 2,00 74,74 149,48     

176 00222086007510 

Stojan závory s pohonem AŽD 99 P1V pro jeden výstražník - č.v. 

708409001 AŽD Praha s.r.o. KUS 1,00 8 040,00 8 040,00     

177 00222086007512 

Stojan závory s pohonem AŽD 99 P2V pro dva výstražníky - č.v. 

708409003 AŽD Praha s.r.o. KUS 1,00 8 083,20 8 083,20     

178 00222086007513 Nosič kříže č.v. 708265032 AŽD Praha s.r.o. KUS 3,00 82,48 247,44     

179 00222086007519 

Souprava křídel s protizávažím velkým (břevno 5-7,5m)č.v.708265014 

AŽD Praha s.r.o. KUS 2,00 1 617,60 3 235,20     

180 00222086007522 Břevno závory s unašečem KC-7,5m č.v. 708405001 AŽD Praha s.r.o. KUS 1,00 888,00 888,00     

181 00222086007526 Břevno závory s unašečem KC-5m č.v. 708405005 AŽD Praha s.r.o. KUS 1,00 748,80 748,80     

182 00222086007528 Křídla s protižávaž.velkým č.v. 708405007 AŽD Praha s.r.o. KUS 2,00 1 598,40 3 196,80     

183 00222086007601 Betonový základ TIZ AZZ 5-75   KUS 4,00 190,56 762,24     

184 00222086007602 Evidenční štítek na výstražník KUS 3,00 12,00 36,00     

185 00222086007607 Klíč šroubového závěru č.v. 721049001 KUS 1,00 8,50 8,50     

186 00222086007608 Schůdky víceúčelové   KUS 1,00 64,27 64,27     

187 00222086007609 Žárovka SIG 1820 12V/20W OSRAM   KUS 8,00 12,52 100,16     

188 00222086007610 Výstražník V1 č.v.708289002 KUS 1,00 2 212,80 2 212,80     

189 00222086008107 Kříž výstr.reflex.kompl.26AM jedn. č.v.002639003 KUS 3,00 48,80 146,40     

190 0382898300000 Objekt venk.telef.VTO 7|na stěnu|54032G KUS 1,00 1 132,80 1 132,80     

191 0404127500101 Kříž neplatnosti  návěst.|plech.reflexní|620139003 KUS 2,00 39,60 79,20     

192 0404129990725 Návěst "hranice izol.úseku||78567.a KUS 4,00 120,00 480,00     

    09/Uzemnění, ukolejnění             

193 00217022002101 Páska uzemňovací FeZn 30 x 4 mm   KG 120,00 1,19 142,80     

194 00222085016033 Zemní podpěra umělohm. č.v. 736259003 AŽD Praha s.r.o. KUS 6,00 44,40 266,40     

195 0354405210020 Tyč zemnící ZT|l=2m| KUS 24,00 21,79 522,96     

196 0404223990042 Propojka výměnová|LAI 1xFe 9/330|703029003 KUS 4,00 24,67 98,68     
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197 S 9990000000199 Propojka LAI 1xFe 9/190 KUS 8,00 19,34 154,72     

    11/Domky, reléové a kabelové skříně             

198 S 0009000004052 Prevoz zariadenia KUS 1,00     1 500,00 1 500,00 

199 00221086000100 Montáž releového objektu OPD 2.1 x 2.1 na panel KUS 1,00     182,16 182,16 

    12/Zdroje el.proudu a napájecí zařízení             

200 00211012045100 Jističe vzduchové vč. zapojení třípólové do 25 A bez krytu KUS 6,00     3,83 22,98 

201 00211014043100 Ovladač pomocných obvodů v Al skříni vč. zapojení jednotlačítkový KUS 1,00     4,18 4,18 

202 00211019000700 Montáž ochran napájecího vedení   KUS 3,00     19,13 57,39 

203 00211019000800 Montáž oddělovacího stupně ochran napájecího vedení  KUS 2,00     31,88 63,76 

204 00221011176500 Změření zemního odporu   KUS 9,00     6,35 57,15 

205 00221041015600 Montáž usměrňovačů, napáječů a UPS   KUS 1,00     733,33 733,33 

206 00221041052400 Montáž přenosné akubaterie 12 V do kapacity 200 Ah  KUS 2,00     23,25 46,50 

207 00221041092100 Zhotovení a montáž uzemňovací sběrnice  KUS 1,00     33,67 33,67 

208 00221091024600 Montáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení  KUS 3,00     5,25 15,75 

209 00222041956708 Trafo JOC E2852 SR 230/230-V-125VA|| KUS 1,00 25,93 25,93     

210 0346299990253 Baterie DRYFIT|A412/180 F10|EXIDE KUS 2,00 790,27 1 580,54     

    14/Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.)             

211 S 0009000002928 Komplet. dod. a mon. diagnost. a přenosového zařízení AK Signal KUS 1,00     6 829,13 6 829,13 

212 00220088999900 Zabezpečovací ústředna montážní práce oceněné HZS HOD 350,00     30,00 10 500,00 

213 00220089999900 Regulace a zkoušení zab.zařízení montážní práce oceněné HZS  HOD 200,00     30,00 6 000,00 

214 00221053030400 Montáž translátoru KUS 3,00     3,96 11,88 

215 00221088006100 Montáž relé malorozměrového   KUS 50,00     2,48 124,00 

216 00221088009100 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě  KUS 650,00     2,12 1 378,00 

217 00221088040400 Montáž skříně s otočným rámem   KUS 1,00     40,20 40,20 

218 00221089004900 Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu  KUS 50,00     4,14 207,00 

219 00221089013200 Zkoušení a regulování diagnostiky (prvotní nastavení) KUS 1,00     350,00 350,00 

220 00221089040600 Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej KUS 1,00     350,00 350,00 

221 00222053030402 Translátor 600:600   CN 157 042   KUS 3,00 240,00 720,00     

222 00222085000709 Karta servisní AD.ASB 02 FRAUSCHER  KUS 1,00 861,70 861,70     

223 00222088006252 Relé NMŠ 1-2000  C KUS 3,00 258,76 776,28     

224 00222088006261 Relé NMŠ 1-0,25/0,7  C KUS 1,00 255,46 255,46     

225 00222088006279 Relé NMŠ 2-60  C KUS 2,00 224,82 449,64     

226 00229088009198 Demontáž úplná jednoho zapojení při volné vazbě  KUS 500,00     1,68 840,00 

227 00271001006800 Funkční zkoušky a zaškolení obsluhy  KUS 1,00     63,60 63,60 

228 0404229990169 Měnič napájecí pro MB telefony|NMMB-3|. KUS 2,00 37,92 75,84     
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    15/Adresné výrobky             

229 T 002280860021510745 Doplnenie do skrine PZZ RE/SK č.11 v žkm 22,080 KUS 1,00 12 202,03 12 202,03     

230 T 002280860021510746 MEDIS skrine PZZ RE/SK č.11 v žkm 22,080 KUS 1,00 11 585,80 11 585,80     

231 T 002280870141500266 Pomocné stavadlo  PSt. 1 KUS 1,00 7 876,00 7 876,00     

232 3101013       Vyhotovení montáž.dokument|při obs.nad75%| KUS 1,00 1 000,00 1 000,00     

233 3901000 Montážní a výrobní dokumentace|| KUS 2,00 1 000,00 2 000,00     

    16/Zkoušky, regulace, revize                

234 00221089008100 Regulování a aktivování automat. přej. zařízení se závorami KUS 1,00     549,34 549,34 

235 00221089021000 

Fun.dod.zk-zab.zař.-příp.ke komplex. zkouškám -aut.přej.zab.zař. na 

jednokol.trati se závorami KUS 1,00     379,20 379,20 

236 00221089031000 Komplex.zkoušky PZZ na 1 kolejné trati se závorami KUS 1,00     336,00 336,00 

237 00221089090000 Výchozí technická revize zab.zař. HZS  HOD 24,00     30,00 720,00 

238 00321041000300 

Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy do 500 000 

Kč mont.prací OBJM 1,00     368,40 368,40 

    17/Kolaudácia                

239   Zabezpečenie vyjadrení + poplatky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia KUS 1,00     2 000,00 2 000,00 

  

Celková cena spolu:  

   

107 267,37 

 

89 388,62 
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Stavba: A13092 PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati TN-Chyno-Rusk 

      PS: PS 02 PS 02 - Náhrada nadzemného vedenia 

      

         Por. 

číslo Číslo Popis položky MJ Množstvo Cena Dodávka Cena Montáž 

položky položky     Celkem Jednotková Celkom Jednotková Celkom 

                  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

    01/Zemní práce             

1 00221089098300 

Odpad.hosp.-znešk.kat.N-motor.a maz. oleje,odpad.dřevo(pražce,sloupy),zem 

ina,štěrk,stav.dem.odpad-silně zneč. T 8,00     190,00 1 520,00 

2 00461005060200 Výkop jámy - ruční zemina třídy 3 - 4  M3 24,00     34,28 822,72 

3 00461007032800 

Odkopání základu pro demontáž včetně dosypání zeminy a úpravy terénu základ 

TRIN KUS 27,00     60,21 1 625,67 

4 00461008010100 Rozbourání betonového základu   M3 4,00     178,72 714,88 

5 00461012001400 Zához jámy ručně zemina třídy 4  M3 44,00     7,40 325,60 

6 00461012008100 Násyp zeminy zemina třídy 1 - 2  M3 10,00     9,15 91,50 

7 00461020015400 Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 70 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně M 50,00     7,40 370,00 

8 00461020016400 Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně M 305,00     8,80 2 684,00 

9 00461030052300 Řízený podvrt - průměr trubky 110 mm bez dodání trubky  M 16,00     76,79 1 228,64 

10 00461042002200 

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze 

šíř.do 65cm,tloušt.vrstv.10cm M 355,00     2,04 724,20 

11 00461049001500 Rozvinutí a uložení fólie výstražné z PVC-modrá šířka 34 cm  M 305,00     0,30 91,50 

12 00461051003100 Kabelový prostup z polypropylenových rour do $110/6,2 - bez dod. roury  M 16,00     14,15 226,40 

13 00461056015400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 70 cm hluboké zemina třídy 4 M 50,00     1,63 81,50 

14 00461056016400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 M 305,00     1,88 573,40 

15 00461060000100 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km (včetně naložení)  M3 20,00     8,08 161,60 

16 00461060000200 Odvoz zeminy za každý další km  M3 20,00     1,06 21,20 

17 00461062001300 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině zemina třídy 3 M2 125,00     1,33 166,25 

18 00467051002101 

Trubka z neměkčeného PVC rovná D 110x4,3 mm    (dodávaná délka - 6000 

mm) M 16,00 2,39 38,24     

19 0673909991034 Fólie výstražná modrá|š34cm| M 305,00 0,26 79,30     

20 80011174101101 Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet nebo kolem objektu  M3 10,00     3,03 30,30 
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21 S 9990000000216 Odvoz odpadu na skládku T 18,00     8,08 145,44 

22 S 9990000000273 Písek kopaný M3 12,50 42,00 525,00     

23 S 9990000000780 Poplatek za uložení beton z demolic objektu, základu TV na skládku T 6,50     100,00 650,00 

    03/Kabelizace venkovní včetně ukončení             

24 S 0009000002014 Montáž skříně MRS KUS 2,00     17,40 34,80 

25 S 0009000002059 

Demontáž do šrotu-stožár A patkov.- úpl.né prov. s rozkrokem 1/ délky v rovině, 

délky 11-13m KUS 8,00     76,15 609,20 

26 00220001999900 Stožáry montážní práce oceněné HZS HOD 120,00     30,00 3 600,00 

27 00220004999900 Vedení nadzemní drátová montážní práce oceněné HZS  HOD 80,00     30,00 2 400,00 

28 00220006999900 Kabely místní sítě montážní práce oceněné HZS HOD 80,00     30,00 2 400,00 

29 00221006021100 Odplastování celoplastového kabelu dvouplastového do 100 párů  M 8,00     1,92 15,36 

30 00221006030100 Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil KUS 2,00     15,85 31,70 

31 00221006034200 Preměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu - úložný 20 žil KUS 1,00     13,13 13,13 

32 00221006075100 Kabel TCEKE s jádrem do 0,8 mm závlačný - ruční zatahování do 150XN  M 75,00     2,92 219,00 

33 00221006116100 Kabel TCEKE s jádrem 0,8 mm úložný - volně uložený do 50 XN  M 2 145,00     0,99 2 123,55 

34 00221006170100 Zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kg/m  M 50,00     0,80 40,00 

35 00221011034100 Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže KUS 4,00     5,66 22,64 

36 00221011034600 Objímka kabelová pro označení průběhu kabelu včetně montáže KUS 47,00     1,67 78,49 

37 00221011143600 Kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace  VOD 24,00     1,73 41,52 

38 00221018200100 Zatažení HDPE trubek do otvoru kab. 1 až 3 trubky  M 150,00     1,92 288,00 

39 00221018202200 Uložení HDPE trubky pro opt.kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí M 4 110,00     1,28 5 260,80 

40 00221018202400 Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem KUS 44,00     4,80 211,20 

41 00221018202500 Kontrola průchodnosti trubky (kalibrace) pro optický kabel do 2000m KM 4,00     133,20 532,80 

42 00221018202600 Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční  KUS 32,00     5,94 190,08 

43 00221018202700 Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku  KUS 8,00     2,64 21,12 

44 00221018202800 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky pro každý metr nad 2,0 km  M 4 260,00     0,13 553,80 

45 00221018202900 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu  KUS 2,00     19,20 38,40 

46 00221018207400 Montáž konstrukce rezervy optokabelu Sitel  KUS 1,00     10,62 10,62 

47 00221030015200 Forma kabel.pro kabely TCEKE,TCEKES do délky 0,5 m na kabelu 5 XN KUS 4,00     17,95 71,80 

48 00222011019120 

Rozvodná skříň MRS 3 MIS 1b na sloup+plast.a kov.trubka MICOS 

s.r.o.Prostějov KUS 2,00 220,08 440,16     

49 00222018202904 Těsnění ROMOLD do komory na trubky 40mm firma SITEL Praha KUS 8,00 9,12 72,96     
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50 00222018207401 Konstrukce rezervy optokabelu s krytem Sitel prům. 60cm  KUS 1,00 128,04 128,04     

51 00227006994851 Kabel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8 Kabelovna Děčín M 2 220,00 2,23 4 950,60     

52 00227018202602 Spojka Plasson  7010 40 x 40  KUS 32,00 5,04 161,28     

53 00227018202703 Koncovka Plasson s ventil. KPP 40x40   KUS 8,00 7,20 57,60     

54 00229001000399 

Demontáž do šrotu-stožár jednoduchý, impregnovaný,nepatk.-úplné prov. 11 až 

13m KUS 6,00     6,55 39,30 

55 00229001002399 

Demontáž do šrotu-stožár A nepatk.- úpl.né prov. s rozkrokem 1/ délky v rovině, 

délky 11-13m KUS 9,00     42,95 386,55 

56 00229001010399 

Demontáž do šrotu-stožár J jednoduch patkov.,impregn.prov. s patkou EZP 11-

290 v rovině celk.délka 10-11,5m KUS 11,00     20,85 229,35 

57 00229002021198 

Demontáž úplná konzola se 2 roubíky - B nebo C pro v. f. vedení na stožáry A 

typ B - na ležícím stožáru KUS 167,00     1,75 292,25 

58 00229006050398 

Demontáž úplná samonosného kabelu přes dřevěné stožáry TCEKES 10 XN 0,4 - 

0,8 M 2 200,00     0,83 1 826,00 

59 00229011019198 Demontáž úplná skříně MRS KUS 1,00     17,40 17,40 

60 0286189997097 Trubka HDPE|40/33| M 4 260,00 1,10 4 686,00     

61 0345700790000 Trubka ocelová pr. 40mm|6240ZN|KOPOS M 12,00 8,94 107,28     

62 0354399890300 Komora kabelová|ROMOLD 80.63/60|. KUS 2,00 751,20 1 502,40     

63 0354399990147 Ball marker|1402 POWER|. KUS 44,00 13,44 591,36     

64 0354399998094 Držák na sloup - sada 2ks|pro MIS 1B|Micos SADA 2,00 30,00 60,00     

65 S 9990000000372 Jeřáb železniční kolejový HOD 120,00     200,00 24 000,00 

    04/Rozvody vnitřní včetně ukončení             

66 S 0009000002015 Svorkovnice LSA-PLUS KUS 8,00 5,28 42,24     

67 00221011018600 Montáž svorkovnice LSA-PLUS   KUS 8,00     0,47 3,76 

68 00222011018702 

LSA-PLUS Montážní rám 2/10 pro 2x10+1 svorkovnic 2/10 kat.č.5267 3 585-01 

Krone KUS 4,00 23,52 94,08     

    09/Uzemnění, ukolejnění             

69 00211022002100 Uzemňovací vedení v zemi vč.svorek, propoj.,izolace spojů FeZn do 120 mm2 M 40,00     0,85 34,00 

70 00211022036100 Montáž tyčového zemniče do země a připojení vedení do 2 m KUS 6,00     16,03 96,18 
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71 00211029201100 

Změření zemního odporu [ochr. uzem.]s demont.zkuš.svorky proměř.a 

opět.smont.svorky KUS 2,00     4,40 8,80 

72 00217022002101 Páska uzemňovací FeZn 30 x 4 mm   KG 75,00 1,19 89,25     

73 00217022036101 Tyč uzemňovací ZT prům. 20 x 2000 mm   KUS 6,00 21,84 131,04     

74 00221011174100 Svorka rozpojovací zkušební   KUS 2,00 2,28 4,56     

75 00221041092100 Zhotovení a montáž uzemňovací sběrnice  KUS 2,00     33,67 67,34 

76 0341349999026 Drát FeZn|10mm2| KG 10,00 1,22 12,20     

    Celková cena spolu       13 773,59   58 063,74 
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Stavba: A13092 PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín - Chynorany - Ruskovce 

      SO: SO 01 SO 01 NN prípojka 

      

         
Por. 

číslo Číslo Popis položky MJ Množstvo Cena Dodávka Cena Montáž 

položky položky     Celkem Jednotková Celkom Jednotková Celkom 

                  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

    01/Zemní práce             

1 00461001002300 Vytyčení trati kabelového vedení ve volném terénu  KM 0,05     86,35 4,32 

2 00461001002500 Vytyčení trati inženýrských síti v zastavěném prostoru  KM 0,05     91,55 4,58 

3 00461007036400 Jáma pro venkovní rozvaděč k rel. domku - zemina tř.4  KUS 1,00     88,04 88,04 

4 00461020016400 Hloubení kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 - ručně M 5,00     8,80 44,00 

5 00461030052300 Řízený podvrt - průměr trubky 110 mm bez dodání trubky  M 10,00     76,79 767,90 

6 00461042002200 

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze šíř.do 

65cm,tloušt.vrstv.10cm M 5,00     2,04 10,20 

7 00461049001400 Rozvinutí a uložení fólie výstražné z PVC-červená šířka 34 cm  M 5,00     0,30 1,50 

8 00461051003100 Kabelový prostup z polypropylenových rour do $110/6,2 - bez dod. roury  M 10,00     14,15 141,50 

9 00461051027800 Zřízení kabelové trasy z plastových žlabu ZEKAN 1 10 x 10 x 200 cm M 20,00     0,70 14,00 

10 00461056016400 Ruční zához kabelové rýhy 35 cm široké, 80 cm hluboké zemina třídy 4 M 5,00     1,88 9,40 

11 0345709990177 Trubka korugovaná červená|FXKVR 160   sm|042 514 IE M 10,00 4,91 49,10     

12 0354399998276 Základ rozvaděče PER|ZK 0.1.1133|. KUS 1,00 63,78 63,78     

13 0592120210002 Žlab kabelový plastový|100x100x2000|ZEKAN 1 M 20,00 7,56 151,20     

14 0673909992034 Fólie výstražná červená|š34cm| M 5,00 0,26 1,30     

15 S 9990000000273 Písek kopaný M3 0,20 42,00 8,40     

    03/Kabelizace venkovní včetně ukončení             

16 00211010000300 Ukončení vodičů v rozvaděči vč. zapojení a vodičové koncovky do 16 mm2 KUS 8,00     0,90 7,20 

17 00211081001300 Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) volně uložené CYKY - 750 V 4 x 10 M 40,00     0,63 25,20 

18 00211090104500 Silové kabely 750 - 1000 V (v mm2) pevně uložené AYKY 750 V 4 x 16 M 10,00     1,05 10,50 

19 00217089891302 Kabel 750V CYKY-J 4x10   M 40,00 4,13 165,20     

20 00217099991902 Sil.kabel AYKY-J 750 V 4x16   M 10,00 1,75 17,50     

21 00221006021100 Odplastování celoplastového kabelu dvouplastového do 100 párů  M 6,00     1,92 11,52 
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22 00221006030100 Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu do 100 žil KUS 1,00     15,85 15,85 

23 00221006170100 Zatažení kabelu do objektu kabel do váhy 9 kg/m  M 5,00     0,80 4,00 

24 00221011034100 Štítek kabelový pro označení konce kabelu včetně montáže KUS 6,00     5,66 33,96 

25 00221011034600 Objímka kabelová pro označení průběhu kabelu včetně montáže KUS 2,00     1,67 3,34 

    09/Uzemnění, ukolejnění             

26 00211022030200 Svorky hromosvodové nad 2 šrouby [ST,SJ,SK,SZ,SR,01,02]  KUS 5,00     3,88 19,40 

27 00211022036100 Montáž tyčového zemniče do země a připojení vedení do 2 m KUS 4,00     16,03 64,12 

28 00211029201100 

Změření zemního odporu [ochr. uzem.]s demont.zkuš.svorky proměř.a 

opět.smont.svorky KUS 2,00     4,40 8,80 

29 00217022030101 Svorka SO   KUS 2,00 1,78 3,56     

30 00217022030102 Svorka SP 1   KUS 1,00 1,16 1,16     

31 00221041092100 Zhotovení a montáž uzemňovací sběrnice  KUS 1,00     33,67 33,67 

32 00222011186101 Zemnící svorník č.v.01243 ds 3 AŽD Praha s.r.o. KUS 2,00 12,38 24,76     

33 0341349999026 Drát FeZn|10mm2| KG 30,00 1,32 39,60     

34 0354402520000 Podpěra vedení na lep.str.|PV 22| KUS 24,00 1,58 37,92     

35 0354405210020 Tyč zemnící ZT|l=2m| KUS 8,00 21,79 174,32     

    12/Zdroje el.proudu a napájecí zařízení             

36 S 0009000003504 Spodek pojistkový|SPF00 KUS 1,00 6,00 6,00     

37 S 0009000003799 Rozvádzač elektromerový RE 2.0 F533 1x xxA P0  2x240/25 Hasma Krompachy KUS 1,00 697,20 697,20     

38 00211019000200 Montáž oceloplechových rozvodnic do váhy 50 kg  KUS 1,00     14,60 14,60 

39 00321041001000 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4 x 25 mm2  KABL 2,00     6,30 12,60 

40 0286189991984 Chránička kabelová hladká|63x5,8| M 6,00 2,51 15,06     

41 0358239994566 Jistič LTN-16B-1|16A|41640 KUS 1,00 4,06 4,06     

42 0548700760000 Páska Bandimex|š19|B 206 SADA 1,00 2,16 2,16     

43 S 9990000000355 Montáž jističe KUS 1,00     3,73 3,73 

    16/Zkoušky, regulace, revize                

44 00221089090000 Výchozí technická revize zab.zař. HZS  HOD 12,00     30,00 360,00 

45 00321041000100 Celková prohlídka el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy do 50 000 Kč mont.práce OBJM 1,00     368,40 368,40 

  
Celková cena spolu:  

   
1 462,28 

 

2 082,33 
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Stavba: A13092 PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín - Chynorany - Ruskovce 
      SO: SO 02 SO 02 Dopravné značenie 
      

         Por. 
číslo Číslo Popis položky MJ Množstvo Cena Dodávka Cena Montáž 

položky položky     Celkem Jednotková Celkom Jednotková Celkom 

                  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

    01/ Trvalé zvislé dopravné značenie             

1   A25 Železničné priecestie so závorami KUS 6,00 152,94 917,64     

2   A29b Návestná tabuľa pravá KUS 3,00 178,44 535,32     

3   E7 Smerová šípka KUS 3,00 66,24 198,72     

4   Úpinka KUS 21,00 6,00 126,00     

5   Rúra FeZn priemer 60 mm M 17,50 10,44 182,70     

6   Betónový základ stĺpika 0,25x0,25x0,7 m KUS 3,00 78,36 235,08     

7   Jama pre betonový základ zemina trídy 4  KUS 3,00     60,49 181,47 

8   Montáž dopravnej značky na stĺpik KUS 12,00     94,66 1 135,92 

                  

    02/ Dočasné zvislé dopravné značenie             

9   Prenájom Dočasného dopravného značenia v zmysle PD počas výstavby KUS 1,00     1 000,00 1 000,00 

  
Celková cena spolu:  

   
2 195,46 

 
2 317,39 
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Príloha č. 3 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

podklad pre vypracovanie 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri vykonávaní diela s názvom: názvom „Realizácia PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati 

Trenčín - Chynorany - Ruskovce“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:  

   

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 
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 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 
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spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného 

pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v 

stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom 

zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
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s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne 

odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, 

k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný 

tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 

vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 
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b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia 

a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť 

osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR 

č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú 

riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 

ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 

na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na 

dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 



42 

 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, 

na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        ............................. 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    ............................. 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     ............................. 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou               ............................. 

 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 
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4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné 

možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny 

a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať 

najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 

zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý 

zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 
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6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

  

  

V .............................. dňa ................   V .............................. dňa ............... 

 

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa     Podpis za zhotoviteľa 
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Príloha č. 4 –  Zoznam priamych subdodávateľov  

 

 

 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskyc

h subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

1. Monta-SK s.r.o. Klincová 37 

Bratislava 

46 771 051 PS 02 zemné práce, demontáž 

pokl. Káblov 

PS 01 zemné práce, pokl. káblov 

SO 01 zemné práce, pokl. 

káblov 

16 Áno  Štefan Slezák 

 

2. GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B 

Bratislava 

35 849 894 PS 01 geodetické práce 1 Áno  Ing. Martin Talarovič 

 

 

 


