ZMLUVA O DIELO č. 01/2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len *"Obchodný zákonník"*) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len *"ZVO"*)
(ďalej len *"Zmluva"*)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Obec Jovsa**
Sídlo:	Obecný úrad , Jovsa 73 072 32 Jovsa
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ľubica Čornejová , starostka obce Jovsa
IČO:	00325279
DIČ:	2020738874
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK66 5600 0000 0042 4721 5001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
Kontakt:	
E-mail:	

(ďalej len *„Objednávateľ"*)

1.2 Zhotoviteľ:	**Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Sídlo:	Zeleninárska 3 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán:	Ing.Peter Paulovčák , majiteľ
IČO:	17194415
DIČ:	1020664986
IČ DPH:	SK1020664986
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK76 3100 0000 0044 7000 8101
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	
b) technických:	
Kontakt:	
E-mail:	
Zapísaný:	Okresný úrad Michalovce, odbor živnostenského podnikania Živnostenský register č.807-5525,Okresný úrad Michalovce

(ďalej len *„Zhotoviteľ"*)

Článok II.
PREAMBULA

2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom: stavba :„**Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa " objekt : SO 01 Vodovodné rozvody-vodovodný rad F , F2 , H , časť zemné práce podľa priloženého rozpočtu zo dňa 11.05.2022**

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO").

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: **„Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa" , objekt SO 01 Vodovodné rozvody - vodovodný rad F , F2 , H – zemné práce – podľa priloženého rozpočtu zo dňa 11.05.2022**.

3.2 Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.

3.5 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceneným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet") a ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto Zmluve.

5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO.

5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH	:	33.333,07 EUR
DPH 20 %	:	6.666,61 EUR
Cena celkom vrátane DPH	**:**	**39.999,68 EUR**

Slovom: Tridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväťeur/šesťdesiatosemcentov.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so zmluvou.

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. .

5.7 Faktúra je splatná do **14 dní** od jej doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry,
f) prílohou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH) v plnom rozsahu v súlade s cenovou ponukou
g) názov projektu,
h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku zmluvy.

Článok VI.
ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 60 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Nutná je ale súčinnosť dodávateľa materiálu , montáže potrubí a zhotovenia lôžka a obsypov , aby sa mohol zrealizovať spätný zásyp výkopov bez spätnej úpravy vybúraných komunikácií , nakoľko to nebolo predmetom obstarávania a cenovej ponuky zhotoviteľa.

6.2 Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Jovsa**, k. ú. **Jovsa**, okres **Michalovce**, kraj **Košický**.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

c) Zhotoviteľ nie je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu .

d) Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude : **Ing. Peter Paulovčák**

e) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov), najmä:

- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2 Plnenie má vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

11.5 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

11.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Obiednávateľom a

Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;

12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

13.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

13.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

a. Príloha č.1 - Rozpočet (ocenené Zadanie - Výkaz výmer úspešného uchádzača - Cenová ponuka),

b. Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu zmluvy).

13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

13.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7 Nutná je ale súčinnosť objednávateľa a nepochybne aj dodávateľa materiálu na výstavbu vodovodu , montáže potrubí a zhotovenia lôžka a obsypov , aby sa mohol zrealizovať spätný zásyp výkopov.

Za objednávateľa:

V Jovse, dňa 11.05.2022

.....

Mgr. Ľubica Čornejová
starostka obce Jovsa

Za zhotoviteľa:

V Michalovciach, dňa 11.05.2022

.....

Ing. Peter Paulovčák

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

Stavba: VYBUDOVANIE VODOVODU V OBCI JOVSA
Miesto: JOVSA
Investor: Obec JOVSA, Jovsa 73, 072 37 Michalovce
Objekt: SO 01 - VODOVODNÉ ROZVODY
Diel: VH - Vodné hospodárstvo
Dátum: 11.05.2022
Arch. číslo: 052-2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU BEZ DPH V EUR :

VODOVODNÝ RAD - F	20708,81 €
VODOVODNÝ RAD - F2	2568,31 €
VODOVODNÝ RAD - H	10055,95 €

CELKOM BEZ DPH V EUR :	33333,07 €
DPH 20 % V EUR :	6666,61
SPOLU S DPH V EUR :	39999,68

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

Stavba: VYBUDOVANIE VODOVODU V OBCI JOVSA
Miesto: JOVSA
Investor: Obec JOVSA, Jovsa 73, 072 37 Michalovce
Objekt: SO 01 - VODOVODNÉ ROZVODY
Diel: VH - Vodné hospodárstvo
Dátum: 11.05.2022
Arch. číslo: 052-2021

VODOVODNÝ RAD - F

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU BEZ DPH V EUR :

I.	C 001	ZEMNÉ PRÁCE	17505,56 €
IV.	C 271	PRESUN HMÔT	0,41 €
V.	C 221	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE	3202,83 €
		CELKOM BEZ DPH V EUR :	20708,81 €
		DPH 20 % V EUR :	4141,76
		SPOLU S DPH V EUR :	24850,57

V Michalovciach dňa 11.05.2022

Objednávateľ :
Obec Jovsa
Obecný úrad , Jovsa 73
072 32 Jovsa
Mgr.Ľubica Čornejová
starostka obce Jovsa

Zhotoviteľ:
Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Ing.Peter Paulovčák

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

		I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	0101-119001411	Dočasné zaistenie potrubia	do DN200	m	7,200	1,10	7,92
2	0101-119001422	Dočasné zaistenie káblov	do 6 káblov	m	0,800	1,80	1,44
3	0101-130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia		m3	590,360	2,75	1623,49
	14 - AŠ3	68,8*0,8*1,47 + 74,3*0,8*1,38 + 35,1*0,8*1,51 + 119,5*0,8*1,55 + 54,1*0,8*1,53	419,74				
	AŠ3 - AŠ4	45,2*0,8*1,38	49,9				
	AŠ4 - 9	78,0*0,8*1,75 + 9,6*0,8*1,50	120,72				
4	0101-131201202	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 1000 m3	m3	104,300	10,00	1043,00
	ŠJF1+CJF1	1,5*1,5*2,02 + 1,5*1,5*1,81	8,62				
	AŠ3	3,0*2,6*2,59	20,2				
	ŠJF2+CJF2	1,5*1,5*1,88 + 1,5*1,5*1,65	7,94				
	ŠJF3+CJF3	1,5*1,5*1,73 + 1,5*1,5*1,86	8,08				
	ŠJF4+CJF4	1,5*1,5*1,62 + 1,5*1,5*1,86	7,83				
	ŠJF5+CJF5	1,5*1,5*3,25 + 3,0*2,6*3,87	37,5				
	ŠJF6+CJF6+ŠJF7	1,5*1,5*1,91 + 1,5*1,5*2,11 + 1,5*1,5*2,26	14,13				
5	0101-131201209	Príplatok za lepivosť	30%	%	31,290	1,60	50,06
6	0101-132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 1000 m3	m3	669,930	12,50	8374,13
	14 - AŠ3	68,8*0,8*1,47 + 74,3*0,8*1,38 + 35,1*0,8*1,51 + 119,5*0,8*1,55 + 54,1*0,8*1,53 + 33,4*0,8*1,58	461,95				
	AŠ3 - AŠ4	2,9*0,8*1,58 + 8,9*0,8*1,34 + 45,2*0,8*1,38 + 8,0*0,8*1,44 + 5,9*0,8*2,14	82,5				
	AŠ4 - 9	3,6*0,8*1,52 + 78,0*0,8*1,75 + 9,6*0,8*1,50	125,48				
7	0101-132201209	Príplatok za lepivosť	30%	%	200,979	1,82	365,78
8	0101-151101102	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	25,250	1,00	25,25
	AŠ3 - AŠ4	5,9*2*2,14	25,25				
9	0101-151101112	Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky	do 4 m	m2	25,250	0,80	20,20
10	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	216,050	1,00	216,05
	ŠJF1+CJF1	(1,5+1,5)*2*2,02 + (1,5+1,5)*2*1,81	22,98				
	AŠ3	(3,0+2,6)*2*2,59	29,01				
	ŠJF2+CJF2	(1,5+1,5)*2*1,88 + (1,5+1,5)*2*1,65	21,18				
	ŠJF3+CJF3	(1,5+1,5)*2*1,73 + (1,5+1,5)*2*1,86	21,54				
	ŠJF4+CJF4	(1,5+1,5)*2*1,62 + (1,5+1,5)*2*1,86	20,88				
	ŠJF5+CJF5	(1,5+1,5)*2*3,25 + (3,0+2,6)*2*3,87	62,84				
	ŠJF6+CJF6+ŠJF7	(1,5+1,5)*2*1,91 + (1,5+1,5)*2*2,11 + (1,5+1,5)*2*2,26	37,62				
11	0101-151101211	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	216,050	0,80	172,84
12	0101-162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť	do 1 km	m3	774,230	2,40	1858,15
13	0101-171201202	Uloženie sypaniny na skládku	do 1000 m3	m3	774,230	2,95	2283,98
14	0101-174101002	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 1000 m3	m3	497,710	2,94	1463,27
	CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :						17505,56
		IV.C 271 - PRESUN HMÔT					
1	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	0,173	2,40	0,41
	CELKOM PRESUN HMÔT :						0,41
		V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE					
1	0105-919735112	Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hlbky	do 100 mm	m	395,200	2,10	829,92
2	0105-113107142	Odstranenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy	do 100 mm	m2	158,850	6,70	1064,30
3	0105-113107123	Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy	do 300 mm	m2	158,850	6,10	968,99
4	0105-979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu	do 5 km	t	92,292	3,68	339,63
	CELKOM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE:						3202,83

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

Stavba: VYBUDOVANIE VODOVODU V OBCI JOVSA
Miesto: JOVSA
Investor: Obec JOVSA, Jovsa 73, 072 37 Michalovce
Objekt: SO 01 - VODOVODNÉ ROZVODY
Diel: VH - Vodné hospodárstvo
Dátum: 11.05.2022
Arch. číslo: 052-2021

VODOVODNÝ RAD - F2

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU BEZ DPH V EUR :

I.	C 001	ZEMNÉ PRÁCE	2040,19 €
V.	C 221	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE	528,12 €
		CELKOM BEZ DPH V EUR :	2568,31 €
		DPH 20 % V EUR :	513,66
		SPOLU S DPH V EUR :	3081,97

V Michalovciach dňa 11.05.2022

Objednávateľ :
Obec Jovsa
Obecný úrad , Jovsa 73
072 32 Jovsa
Mgr.Ľubica Čornejová
starostka obce Jovsa

Zhotoviteľ:
Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Ing.Peter Paulovčák

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

		I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	0101-119001411	Dočasné zaistenie potrubia	do DN200	m	1,600	1,10	1,76
	0101-130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia		m3	88,740	2,75	244,04
	14 - 17	41,9*0,8*1,40 + 5,2*0,8*1,44 + 28,7*0,8*1,56	88,74				
3	0101-132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 100 m3	m3	88,740	12,50	1109,25
	14 - 17	41,9*0,8*1,40 + 5,2*0,8*1,44 + 28,7*0,8*1,56	53,24				
4	0101-132201209	Príplatok za lepivosť	30%	%	26,622	1,82	48,45
5	0101-162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť	do 1 km	m3	88,740	2,40	212,98
6	0101-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	do 100 m3	m3	88,740	2,95	261,78
7	0101-174101001	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 100 m3	m3	55,080	2,94	161,94
	CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :						2040,19
		V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE					
1	0105-919735112	Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hlbky	do 100 mm	m	65,400	2,10	137,34
2	0105-113107142	Odstranenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy	do 100 mm	m2	26,160	6,70	175,27
3	0105-113107123	Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy	do 300 mm	m2	26,160	6,10	159,58
4	0105-979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu	do 5 km	t	15,199	3,68	55,93
	CELKOM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE:						528,12

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

Stavba: VYBUDOVANIE VODOVODU V OBCI JOVSA
Miesto: JOVSA
Investor: Obec JOVSA, Jovsa 73, 072 37 Michalovce
Objekt: SO 01 - VODOVODNÉ ROZVODY
Diel: VH - Vodné hospodárstvo
Dátum: 11.05.2022
Arch. číslo: 052-2021

VODOVODNÝ RAD - H

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU BEZ DPH V EUR :

I.	C 001	ZEMNÉ PRÁCE	8804,91 €
IV.	C 271	PRESUN HMÔT	0,42 €
V.	C 221	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE	1250,63 €
		CELKOM BEZ DPH V EUR :	10055,95 €
		DPH 20 % V EUR :	2011,19
		SPOLU S DPH V EUR :	12067,14

V Michalovciach dňa 11.05.2022

Objednávateľ :
Obec Jovsa
Obecný úrad , Jovsa 73
072 32 Jovsa
Mgr.Ľubica Čornejová
starostka obce Jovsa

Zhotoviteľ:
Ing.Peter Paulovčák-VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
Ing.Peter Paulovčák

kpt. Nálepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com

		I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	0101-119001411	Dočasné zaistenie potrubia	do DN200	m	0,800	1,10	0,88
2	0101-119001422	Dočasné zaistenie káblov	do 6 káblov	m	4,000	1,80	7,20
	0101-130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia		m3	320,270	2,75	880,74
		36,1*0,8*1,60 + 14,2*0,8*2,90 + 8,8*0,8*2,08 + 20,9*0,8*1,45 + 108,8*0,8*1,47 + 47,4*0,8*1,60 + 10,5*0,8*1,62	320,27				
4	0101-131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3	do 100 m3	m3	53,140	10,00	531,40
	ŠJH1+CJH1	3,0*2,6*4,03 + 1,5*1,5*3,60	39,53				
	ŠJH2+CJH2	1,5*1,5*2,97 + 1,5*1,5*3,08	13,61				
5	0101-131201209	Príplatok za lepivosť	30%	%	15,942	1,60	25,51
6	0101-132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3	do 1000 m3	m3	320,270	12,50	4003,38
		36,1*0,8*1,60 + 14,2*0,8*2,90 + 8,8*0,8*2,08 + 20,9*0,8*1,45 + 108,8*0,8*1,47 + 47,4*0,8*1,60 + 10,5*0,8*1,62	320,27				
7	0101-132201209	Príplatok za lepivosť	30%	%	96,081	1,82	174,87
8	0101-151101102	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	118,970	1,00	118,97
		14,2*0,8*2,90 + 8,8*0,8*2,08	118,97				
9	0101-151101112	Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky	do 4 m	m2	118,970	0,80	95,18
10	0101-151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 4 m	m2	57,900	1,00	57,90
	CJH1	(1,5+1,5)*2*3,60	21,6				
	ŠJH2+CJH2	(1,5+1,5)*2*2,97 + (1,5+1,5)*2*3,08	36,3				
11	0101-151101202	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky	do 8 m	m2	45,140	1,80	81,25
	ŠJH1	(3,0+2,6)*2*4,03	45,14				
12	0101-151101211	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 4 m	m2	57,900	0,80	46,32
13	0101-151101212	Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky	do 8 m	m2	45,140	1,05	47,40
14	0101-162301122	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť	do 1 km	m3	373,410	2,40	896,18
15	0101-171201202	Uloženie sypaniny na skládku	do 1000 m3	m3	373,410	2,95	1101,56
16	0101-174101002	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením	do 1000 m3	m3	250,400	2,94	736,18
	CELKOM ZEMNÉ PRÁCE :						8804,91
		IV.C 271 - PRESUN HMÔT					
	0127-998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt		t	0,174	2,40	0,42
	CELKOM PRESUN HMÔT :						0,42
		V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE					
1	0105-919735112	Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hlbky	do 100 mm	m	97,600	2,10	204,96
2	0105-113107142	Odstranenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy	do 100 mm	m2	70,000	6,70	469,00
3	0105-113107123	Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy	do 300 mm	m2	70,000	6,10	427,00
4	0105-979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu	do 5 km	t	40,670	3,68	149,67
	CELKOM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE:						1250,63

Príloha č.2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok: Bez subdodávateľov

P.č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	**Kontaktná osoba** (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	**Popis prác vykonávaných subdodávateľom** (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	**Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác**	**Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH**
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-