

ZMLUVA O DIELO - Realizačná zmluva

Dnešný deň uzatvorili

- na jednej strane -

SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
so sídlom v Dudinciach, ul. Kúpeľná 107, PSČ 962 71
IČO: 00165506, DIČ: 2020295442, IČ DPH: SK2020295442
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK67 0900 0000 0051 2427 4057
Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: PŠ, Vložka 712/S
Zastúpené: Ing. Marian Bubelíny - riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- na strane druhej -

JMS – solid trade spol. s r.o.

so sídlom vo Zvolene, ul. L. Štúra 1061/27, PSČ 960 01
IČO: 00615579, DIČ: 2020474885, IČ DPH: SK2020474885
Bank. spojenie: SLSP a. s., č. účtu: 71640996/0900
Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka: 145/S
Zastúpená: Dipl. Ing. Ján Janek – konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

túto

Zmluvu o Dielo - Realizačnú zmluvu na dodávku Kúpeľného informačného systému – LCS NORIS- Liečebné kúpele

(ďalej len „Realizačná zmluva“)

v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Realizačnej zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť touto Realizačnou zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Táto Realizačná zmluva sa uzatvára na základe cenovej ponuky na dodávku Kúpeľný informačný systém zo dňa 28.12.2017. a jej vyhodnotenia zo dňa 8.1.2018

2. PREDMET REALIZAČNEJ ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ so zaväzuje vytvoriť a dodať Objednávateľovi Dielo, Kúpeľný Informačný systém **LCS NORIS – Liečebné kúpele** (ďalej len Dielo) , vytvorené nad jadrom informačného systému LCS NORIS.
- 2.2. Zhotoviteľ so zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi za stanovených podmienok právo na používanie Diela.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Podporu počas doby trvania záruky na Dielo.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyškolíť pracovníkov Objednávateľa v rozsahu stanovenom v tejto Realizačnej zmluve.

3. CENA

- 3.1 Cena za Dielo je 33.000,- EUR (slovami: tridsaťtisíc EUR) bez DPH, čo je 39.600,- EUR vrátane DPH (slovami: tridsaťdeväťtisícšesťsto EUR) .
- 3.2 Táto cena je stanovená a súvisiaca s funkčnosťou Diela podľa Detailnej analýzy v časti Procesný model a funkčnosti informačného systému Objednávateľa . V prípade zmien a následných úprav zadania, následnej funkčnosti Diela, resp. zmien v Implementácii vo vzájomne odsúhlasenej Detailnej analýze Diela môže byť táto cena dodatkom k tejto zmluve upravená.
- 3.3. Cena za Dielo je zložená z týchto položiek:

Cena za moduly a licencie aplikačného SW vytvoreného nad jadrom informačného systému NORIS, ktorá je 22.200 ,- EUR (slovami dvadsaťdvatisíc EUR bez DPH, čo je 26.640,- EUR vrátane DPH (slovami: dvadsaťšesťtisícštyristo EUR).

Cena implementácie Diela a školenie pracovníkov Objednávateľa , ktorá je 10 800,-EUR (slovami: desaťtisícosemsto EUR bez DPH, čo je 12.960,-EUR (slovami: dvanásťtisícdeväťstošesťdesiat EUR vrátane DPH. Detailný rozpis cien je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

- 3.4 Cena za Dielo bude zaplatená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom takto:

- **Cena za Licencie Diela v sume 22 200,- EUR + DPH / s DPH spolu 26.640,-€** /bude zaplatená Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom vo väzbe na termín inštalácie databázy na server objednávateľa so splatnosťou 14 dní

- **Implementačné práce v sume 10.800.- € +DPH** na základe faktúr so splatnosťou 14 dní vystavených v termínoch

1. faktúra v sume 5.400,-€ + DPH 1.080,-€ vystavená k termínu zahájenia pilotnej prevádzky
2. faktúra v sume 5.400,-€ + DPH 1.080,-€ vystavená k termínu zahájenia rutinnej prevádzky

4. VYTVORENIE A DODANIE DIELA

- 4.1. Termíny vytvorenia a dodania Diela: príloha č.1

Miestom odovzdania Predmetu diela je sídlo Objednávateľa.

Po ukončení Implementácie Diela budú za Podpory Zhotoviteľa vykonané u Objednávateľa akceptačné testy Diela.

Zodpovední zástupcovia sú oprávnení vzájomne komunikovať, špecifikovať chyby, definovať a vyjadrovať sa k požiadavkám a podpisovať protokoly

Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr k dátumu prevzatia celého Diela podľa Realizačnej zmluvy uzatvoriť Zmluvu o údržbe

5. ŠKOLENIA

5.1 Školenia pracovníkov Objednávateľa budú realizované v rozsahu podľa Detailnej analýzy. Miestom konania školení je školiace stredisko Zhotoviteľa alebo iné vzájomne dohodnuté miesto. Harmonogram školení pracovníkov Objednávateľa bude riešený dohodou vedúcich realizačných tímov projektu.

6. SPOLUPRÁCA ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1. Zmluvné strany so dohodli, že členmi realizačného tímu budú tieto osoby:
vedúci realizačného tímu za Objednávateľa: Ing. Sitarčík Vladimír
zástupca vedúceho realizačného tímu : Ing. Marföldi Ivan
vedúci realizačného tímu za Zhotoviteľa: RNDr. Katarína Erniholdová
zástupca vedúceho realizačného tímu: Ing. Roman Pálka

Ostatní kľúčoví používatelia - členovia realizačného tímu po jednotlivých podsystemoch budú uvedení v Detailnej analýze

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú považovať informácie o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe tejto Rámcovej zmluvy a jej plnenia alebo v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou alebo na základe ktorejkoľvek Realizačnej zmluvy a jej plnenia za informácie dôverné a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o všetkých dôležitých skutočnostiach a to až do doby, kedy sa tieto informácie stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti. V prípade porušenia tejto povinnosti mlčanlivosti je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 660.-€. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.

7.2 Od Realizačnej zmluvy možno odstúpiť za podmienok stanovených zákonom . Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom sa považuje opakované omeškanie pri plnení akéhokoľvek dohodnutého termínu stanoveného v Realizačnej zmluve z dôvodov na strane Zhotoviteľa, dlhšie ako dva mesiace, alebo nesplnenie termínu konečného odovzdania Diela podľa príslušnej Realizačnej zmluvy dlhšie ako 3 mesiace.

7.3. Táto Realizačná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.

7.4. Táto Realizačná zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, v jednom pre Objednávateľa a v dvoch pre Zhotoviteľa.

7.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy je:

Príloha č. 1. Detailný rozpis cien a harmonogram prác

Príloha č. 2. Platný cenník služieb

Zmluvné strany prehlasujú, že táto Realizačná zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz dohody o všetkých článkoch tejto Realizačnej zmluvy pripájajú svoje podpisy.

Vo Zvolene dňa : 24. januára. 2018.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Marian Bubelíny - riaditeľ

Ing. Ján Janek- konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

k Zmluve o Dielo - Realizačnej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA DIELA	Cena v EUR bez DPH
Cena celkom	33.000.-

Cena za jednotlivé položky

Moduly LCS NORIS –Liečebné kúpele		Cena v EUR bez DPH
Jadro systému		0 €
PRIJÍMACIE A UBYTOVACIE SLUŽBY		3 500.-
STRAVOVACÍ SYSTÉM		3 500.-
LEKÁRSKY SYSTÉM		3 000.-
PROCEDÚRY – správa procedúr, plánovanie a časovanie procedúr		3 200.-
Cena celkom za moduly		13 200.-

Konkurenční používatelia KP licencie	Cena v EUR bez DPH
Poskytnutá multilicencia na KP , na súčasne pripojených a pracujúcich používateľov / cenníková cena 450 EUR/KP	
Cena celkom za multilicenciu do 25 KP	9.000.-

Služby implementácie	Cena v EUR bez DPH
Detailná analýza	
Implementácia	
Školenie kľúčových používateľov základné, odborné	
Cena celkom za služby	10.800.-

Termíny vytvorenia Diela:

Dodanie a inštalácia Databázy LCS Noris na Server Objednávateľado 7 dní od podpisu tejto RZ

Zahájenie Implementačných prác.....január 2018

Zahájenie Pilotnej prevádzky.....marec 2018

Zahájenie Rutinnej prevádzky.....máj 2018

Podrobný harmonogram jednotlivých etáp bude uvedený v Detailnej analýze.

Príloha č.2 *Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou JMS – solid trade od 1.1.2018*

DRUH PRÁCE/SLUŽBA	JEDNOTKA	CENA ZA JEDNOTKU BEZ DPH
Analytické práce, projekčné práce	EUR/hod.	56,43 €
Vývojárske a programovacie práce, tvorba šablón	EUR/hod.	53,11 €
Konzultácie, servisné služby k IS Noris	EUR/hod.	44,81 €
Konzultácie, servisné služby k IS Noris na základe Zmluvy o údržbe, Servisnej zmluvy IS Noris (s 15% zľavou)	EUR/hod.	38,17 €
Školiace práce	EUR/hod.	44,81 €
Implementačné a testovacie práce	EUR/hod.	44,81 €
Systémový a databázový servis	EUR/hod.	36,51 €
Technický servis	EUR/hod.	31,53 €
Výjazd k zákazníkovi	jednorazovo	23,24 €
Cestovné vrátane času stráveného na ceste	EUR/km	0,40 €
Inštalácia licenčného software na pracovnej stanici	ks	33,19 €
Optimalizácia operačného systému na pracovnej stanici	ks	33,19 €
Profilaktika PC, tlačiarne	ks	16,60 €
Analýza a odvírenie systému	PC	33,19 €
Inštalácia a konfigurácia operačného systému serveru do 10 užívateľov	Server	265,55 €
Inštalácia a konfigurácia operačného systému serveru nad 10 užívateľov	Server	Dohodou
Inštalácia a základná konfigurácia MS SQL serveru	Server	165,97 €
Inštalácia Terminálového serveru a terminálových klientov	klient	16,60 €
Stupeň obtiažnosti analyticko-programátorských prác	-	Podľa sadzby príslušnej práce
<i>1. Jednoduchá úprava výstupu</i>	<i>1 hod</i>	
<i>2. Zložitá úprava výstupu</i>	<i>3 hod</i>	
<i>3. Nový výstup podľa jestvujúcej predlohy /výstupu/</i>	<i>5 hod</i>	
<i>Nová funkcionality, výstup</i>		<i>Cena dohodou-dovývoj</i>