
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)

(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: ///ti/?2 ‘iO/fy /1#
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

L ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : 
Sídlo:

Právna forma: 
Registrácia:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
BIC:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Pš, vl .č. 713/S
36 022 047
SK2020066213
2020066213

Kontaktná adresa a 
organizačná zložka podniku,
ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
Zástupca: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
v oddiele Po, vložka číslo 266/V

(ďalej len „Objednávatel“)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno : 
Sídlo:
Právna forma: 
Štatutárny orgán:

Registrácia:

IČO:
IČ-DPH:
DIČ:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Zhotovitel“ a

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
akciová spoločnosť
Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva
Ing. Eva Chudícová, člen predstavenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Richard Púček - člen predstavenstva
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v
oddiele Sa, vložka číslo 5996/B
31 356 648
SK2020333216
2020333216

spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)



II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo - 
„Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600 - 1,650 rekonštrukcia ľavostranného oporného 
múra “ spočívajúce v rozsahu prác a špecifikácii uvedenej v Cenovej ponuke - Rozpočte 
Zhotoviteľa zo dňa 22.11.2017, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej 
Príloha č. 1 a v súlade so súťažnými podmienkami verejného obstarávania (ďalej len 
„Dielo“).
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45262620-3 Oporné múry

2.2 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa:
• Práce a dodávky hlavnej stavebnej výroby
• Práce a dodávky pomocnej stavebnej výroby

2.3 Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi súčasne s Dielom doklady preukazujúce 
spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok, predpísané 
normy STN, EN, ISO iné záväzné technické normy a touto zmluvou požadované doklady, 
t.j. dodacie listy, atesty, certifikáty, protokoly o vykonaných skúškach, doklady o 
zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s platným 
zákonom o odpadoch v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, vydané 
príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a 
dodané Dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými 
predpismi.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

3.1 Miesto vykonania Diela: Kežmarok, ul. Jakuba Kraya, ľavý breh toku Ľubica v rkm 1,600 
- 1650 (ďalej len „Stavenisko“).

3.2 Zhotovitel’ sa zaväzuje Dielo vykonať v lehote najneskôr do 90 dní od odovzdania 
staveniska Objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy.

3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Staveniska podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán. 
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni 
vopred termín odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel’ Objednávateľovi písomne /e- 
mailom najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí 
navrhnutý termín odovzdania a prevzatia Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný 
neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3) pracovné dni od termínu navrhnutého 
Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotovitel’ 
v uvedenej lehote nevyjadrí má sa zato, že s termínom navrhnutým Objednávateľom 
súhlasí.

3.4 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý 
deň a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že 
dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tohto bodu sa 
považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

3.5 Pokiaľ sa Zhotovitel’ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa 
Zhotovitel’ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotovitel’ sa na 
odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za 
relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni 
Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska 
podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.

3.6 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za 
odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa 
nebezpečenstvo škody na Diele a to až do momentu Protokolárneho odovzdania a prevzatia 
Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania preberacieho protokolu 
Objednávateľom.



IV. CENA A FAKTURÁCIA

4.1 Cena za vykonanie Diela je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky - Rozpočtu Zhotoviteľa 
zo dňa 22.11.2017 predloženej Objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:

Zmluvná cena bez DPH 147 699,08 EUR
Sadzba DPH - 20% 29 539,82 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH 177 238,90 EUR

(ďalej len „Cena Diela“)

4.2 Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a nie je možné ju navyšovat’ ani dodatkami 
upravovať počas trvania Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH a prípadov 
stanovených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

4.3 V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu 
a nákladov súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou a vyprataním 
Staveniska ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej Ceny 
Diela, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska, 
nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, 
náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody atď.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané 
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry Zhotoviteľa. 
Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa.

4.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: 

odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno 
Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a 
splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku 
a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie povereným pracovníkom Objednávateľa. Prílohou 
k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác a preberací protokol, 
potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných prác 
musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t. j. pečiatkou a podpisom stavebného dozoru.

4.7 Zhotovitel’ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po prevzatí Diela 
Objednávateľom bez vád a nedorobkov podľa tejto Zmluvy, vrátane prevzatia dokumentov 
podľa Článku II. bod 2.3 tejto Zmluvy, t.j. až po podpísaní preberacieho protokolu k Dielu 
v zmysle Článku VI. tejto Zmluvy.

4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať 
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude 
obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a 
doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší 
splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude nebude poskytnutý preddavok 
od Objednávateľa.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy 
a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ sa zároveň zaväzuje, že Dielo



vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických 
poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.

5.2 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, 
s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpočte 
Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude 
vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými zástupcami 
oboch Zmluvných strán a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v 
zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.

5.4 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na 
vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, 
technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

5.5 Zhotovitel’ j e povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveni ska o prácach, ktoré 
vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. 
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú 
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.

5.6 Zhotovitel’ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so 
všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, 
s miestom plnenia resp. Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv 
na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotovitel’ zistí akékoľvek 
nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná 
informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa 
požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.7 Zhotovitel’ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr 
v lehote uvedenej v Článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.

5.8 Zhotovitel’ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 
akýchkoľvek objektívne nepredvídateľných alebo neodstrániteľných prekážok, ktorých 
prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa alebo inej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, a to najmä:

a) zásahov vyššej moci, pričom pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali 
po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok,

b) nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný 
technologický postup vykonávania Diela,

c) nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných projekčných vád a 
statických porúch Diela.

(ďalej len „prekážky“)
5.9 Zhotovitel’ je oprávnený prerušiť práce počas vykonávania Diela z dôvodu existencie 

takejto prekážky. Prekážky ako aj dĺžka ich trvania musia byť Zhotoviteľom presne 
špecifikované aj záznamom v stavebnom denníku a prerušenie prác počas vykonávania 
Diela musí byť zároveň odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom poverenou osobou resp. 
stavebným dozorom, a to záznamom do stavebného denníka.

5.10 Zhotovitel’ j e povinný bezodkladne písomne informovať Obj ednávateľa o zániku prekážky 
brániacej vykonávaniu Diela a túto skutočnosť potvrdiť aj záznamom v stavebnom 
denníku.

5.11 Zhotovitel’ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas dodať Dielo podľa 
článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia 
prekážky o ktorých Objednávateľa písomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto 
článku Zmluvy. O dobu trvania týchto prekážok sa lehota na vykonanie Diela podľa 
Článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy predlžuje.

5.12 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Obj ednávateľ.
5.13 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr 

do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis vykonaných prác



nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o 
tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez 
vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis vykonaných prác alebo ho 
v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom 
vykonaných prác súhlasí.

5.14 Zhotovitel’je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj 
k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na 
Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, 
dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotovitel’je pri tom povinný postupovať 
v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä:

• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 
(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
v znení neskorších predpisov)

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
• hygienickými predpismi
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného 

prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
5.15 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je počas vykonávania Diela na Stavenisku pod 

vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotovitel’ povinný 
dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú 
povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec 
Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.16 Zhotovitel’ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.17 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre 
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia 
č. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších 
prácach.

5.18 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pri
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,

b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom,



- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 
Nariadenia č. 396/2006,
- dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 
ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,

c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm.b) 
Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia 
č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu 
prác,

d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce 
so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti.
5.19 Zhotovitel’ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 

z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.20 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo 
Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

5.21 Zhotovitel’ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné 
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu 
nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov 
štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo 
strany Zhotoviteľa.

5.22 Zhotovitel’je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz 
odpadu zo Staveniska.

5.23 Zhotovitel’ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. 
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotovitel’ v mene Objednávateľa a originály dokladov 
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

5.24 V prípade, ak pri vykonaní Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona 
o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotovitel’ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie 
Obj ednávateľo vi.

5.23 Ak Zhotovitel’ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

5.24 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov 
a kontrolu Diela. Zhotovitel’je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných 
kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.25 Zhotovitel’ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň 
telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných 
prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

5.26 Ak sa stavebný dozor, resp. Objednávateľom poverená osoba nedostaví na preverenie prác 
v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré 
sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady 
dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, 
že stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť 
Zhotovitel’.



VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela 
Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania preberacieho 
protokolu. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo 
škody na Diele.

6.2 Zhotovitel’ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 5 pracovných dní 
vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.

6.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotovitel’ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie 
vykonávania Diela a iné skutočnosti zistené zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode o 
prevzatí Diela, uvedú sa v Preberacom protokole stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie 
neprevzatia Diela.

6.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť vykazuje akékoľvek 
zjavné vady alebo nedorobky, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom o týchto 
skutočnostiach zápis v Preberacom protokole, v ktorom budú popísané zjavné vady 
a nedorobky, uvedený spôsob ich odstránenia a termín na ich odstránenie. Za zjavnú vadu 
alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela 
s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase preberania zistiť. Po dobu odstraňovania 
vád a nedorobkov zistených pri preberaní Diela je Zhotovitel’ v omeškaní s plnením 
predmetu Zmluvy.

6.5 Po odstránení zistených vád a nedorobkov Diela je Zhotovitel’ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi, najneskôr 5 pracovných dní vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela. 
Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom písomného protokolu 
o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej verzie Diela“).

6.6 Preberací protokol alebo Preberací protokol opravenej verzie Diela bude tvoriť prílohu 
k faktúre v zmysle Článku IV Zmluvy.

6.7 Dielo má vady, ak
• nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,
• vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
• sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
• má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

6.8 Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov 
vytknutých stavebným dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.

6.9 Zhotovitel’je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať 
a užívať. Stavenisko je Zhotovitel’ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa 
protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.

6.10 Zhotovitel’ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.

VIL SUBDODÁVATELIA

7.1 Zhotovitel’je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam 
subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o 
verejnom obstarávaní.

7.2 Ak Zhotovitel’ nepredložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi žiadny 
zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonať aspoň časť Diela, 
je povinný vykonať Dielo osobne.

7.3 Ak Zhotovitel’ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi zoznam 
subdodávateľov, je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne subdodávateľov 
uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.
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7.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotovitel’ na vykonanie 
Diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname 
subdodávateľov, ktorí:
a) spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti 

subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané 
vykonanie Diela alebo jeho časti a

b) sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní.

7.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotovitel’ povinný doručiť Objednávateľovi 
žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
a) identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo 

jeho Časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,
b) podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotovitel’ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 

subdodávateľa,
c) ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, 

identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
7.6 Zhotovitel’je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 7.5 Zmluvy potvrdenia preukazujúce 

splnenie podmienky podľa bodu 7.4 Zmluvy.
7.7 Každá žiadosť podľa bodu 7.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby 

nezdržiavala postup vykonania Diela, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred 
navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

7.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 7.5 Zmluvy s uvedením, či so 
zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

7.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 7.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy 
neplatí, ak
a) subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona 

o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto 
registri zapísaný alebo

b) Zhotovitel’ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v zozname 
subdodávateľov doklady podľa bodu 7.4 Zmluvy.

7.10 Obj ednávateľ j e oprávnený odmietnuť naj mä tých subdodávateľov,
a) v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky,
b) ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo 

Zmluvy alebo
c) ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti 

subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané 
vykonanie Diela alebo jeho časti.

7.11 Zhotovitel’je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských 
zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej 
subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.

7.12 Zhotovitel’je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne 
ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom 
ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa 
tohto článku Zmluvy.

7.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotovitel’ povinný najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej 
uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotovitel’ je 
v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za 
vykonanie diela, ktorú je Zhotovitel’ povinný uhradiť subdodávateľovi.

7.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 
vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje 
Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je 
zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
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7.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotovitel’ je povinný 
postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania 
nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná 
osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou a 
že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

8.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom, bez vád a nedorobkov.

8.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotovitel’ povinnosť 
bezodplatne odstrániť vady Diela.

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením v ktorom vadu špecifikuje. 
Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.

8.5 Zhotovitel’ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady, 
bezodkladne najneskôr do troch (3) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju 
najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín 
odstránenia vád sa musí dohodnúť písomne.

8.6 V prípade, ak Zhotovitel’ nezačne s odstraňovaním vady a/alebo neodstráni vadu v lehote 
podľa bodu 8.5 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa.

8.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán.

8.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu
8.5 tohto článku Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti Zhotoviteľa odstrániť uplatnené 
vady v lehote do 15 dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, 
sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

8.9 V prípade, že Zhotovitel’ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo 
uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel’ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených 
v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však 
výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že 
Zhotovitel’ nevykonal Dielo riadne a/alebo včas a/alebo s odbornou starostlivosťou.

9.2 Pokiaľ konaním Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotovitel’ zabezpečuje 
realizáciu Diela podľa tejto zmluvy vzniknú škody na zariadení Staveniska, na Stavenisku, 
alebo na vykonaných prácach na Diele, Zhotovitel’ zodpovedá za tieto škody a je povinný 
ich odstrániť na vlastné náklady.

9.3 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom 
ktorých Zhotovitel’ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto zmluvy na pozemky tretích 
osôb, alebo ich poškodením, prípadne porušením inžinierskych sieti, za škodu zodpovedá 
Zhotovitel’.

9.4 V prípade, ak na mieste realizácie Diela zhotovujú Dielo, resp. realizujú práce aj iné 
subjekty objednané Zhotoviteľom (subdodávatelia), Zhotovitel’ zodpovedá za vykonanie 
prác týmito tretími subjektmi, zodpovedá za nebezpečenstvo škody na veciach, na ktorých



tieto subjekty vykonávajú práce, resp. realizujú činnosť a nebezpečenstvo škody na 
zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia.

9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane škodu spôsobenú porušením 
povinnosti zo záväzkového vzťahu, okrem prípadu, že by ten, kto porušil povinnosť 
preukázal, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.

X. ZMLUVNÉ SANKCIE

10.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase a/alebo 
riadne, je Zhotovitel’ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z celkovej ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania zmluvnej 
povinnosti v každom jednotlivom prípade.

10.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
uplatniť.

10.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád a/alebo odstrániť 
vadu v lehote podľa Článku VII. bod 8.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

10.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr v piaty (5) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej 
faktúry Zhotoviteľovi.

10.6 Zhotovitel’ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo 
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie 
však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, 
že Zhotovitel’ nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou 
starostlivosťou.

10.7 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej 
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

XI. UKONČENIE ZMLUVY

11.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po 
doručení výpovede Zhotoviteľovi;

c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto 
Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej 
strane.

11.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,
d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii,
e) Zhotovitel’ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný 

subjekt,
f) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým 

neplnenie podľa Zmluvy riadne a/alebo včas, alebo ak Zhotovitel’ nezačne s plnením 
tejto Zmluvy do piatich (5) dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade 
svojvoľného prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez

i



súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako štrnásť (14) dní okrem prípadov 
uvedených v Článku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotovitel’ opakovanie 
neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, alebo ak došlo k porušeniu 
zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo 
v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.

11.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane.

11.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom 
t.j. po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí 
Staveniska, má Zhotovitel’ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela 
zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotovitel’ riadne podľa 
tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

XII. ROZHODOVANIE SPOROV

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade 
niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.

12.2 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v 
prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti 
takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný 
súd.

XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIE

13.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou 
zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti 
je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie. Ak majú 
povinnosť zverejňovať zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

XIV. MLČANLIVOSŤ A DÔVERNÉ INFROMÁCIE

14.1 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotovitel’ získal od 
Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto 
Zmluvy podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou 
povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotovitel’ sa zaväzuje zachovávať 
o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržovať povinnosti, ktoré mu v tejto 
súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj 
prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej 
platnosti.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zhotovitel’ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600 - 
1,650 rekonštrukcia ľavostranného oporného múra“.

15.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka v žnem neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri 
zmlúv.



15.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných 
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovem príslušných predpisov.

15.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.

15.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neuplatni teľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť 
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo 
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase 
uzatvorenia Zmluvy.

15.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotovitel’ premlčaciu 
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy 
začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.

15.7 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené 
v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň 
jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo 
iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa 
považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie.

15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom 
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa 
vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju 
obidve zmluvné strany podpisujú.

15.9 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej 
podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

15.10Neoddeliteľnou Prílohou č. 1 Zmluvy je Cenová ponuka - rozpočet Zhotoviteľa zo dňa

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:

Ing. Eva Chudícová 
člen predstavenstva

Za Objednávateľa: 

V Košiciach, dňa:

Ing. Roman Ivančo, PhD. 
riaditeľ odštepného závodu

!ng. Richard Púček 
:len predstavenstva



Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600 - 1,650, rekonštrukcia
ľavostranného oporného múra

5. Návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1)
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Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600 - 1,650, rekonštrukcia
ľavostranného oporného múra

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Príloha č.1

Cena v EUR bez DPH Výška DPH v EUR Cena v EUR s DPH

Cena za dodanie diela 147 699,08 29 539,82 177 238,90

. 'x

Meno a podpis:
obchodný útvar divízie dopravných stavieb J
splnomocnená k podpísaniu ponuky v mene spoločnosti VÁHOSTA V - SK, a.s.

Dátum :

021



Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600 1,650, rekonštrukcia
ľavostranného oporného múra

6. Ocenený výkaz výmer
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ROZPOČET
ivba: Kežmarok, potok Ľubica, rkm 1,600-1,650, rekonštrukcia Tavostranného oporného múra 
jekt: SO 01 -01 Časť - oporný múr

jednávateľ: SVP š.p. OZ Košice 
otoviteľ: Vahostav -SK, a.s. 
isto:

Spracoval:
Dátum:

i
f i

Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

0000 Stavba 147 699,08
í

HSV Práce a dodávky HSV 144 075,95 I

?
j1 Zemné práce 19 397,87

I 115001105
Odvedenie vody potaiblm pri priemere potrubia DN nad 300 
do 600 m 200,000 52,15 10 430,00 1

2 115101201
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným 
prítokom litrov za.minútu nad 100 do 5001 hod 720,000 4,79 3 448,80

3 115101301
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s 
prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 1 deň 30,000 18,80 564,00

J
j

4 124203101 Výkop vodotoku do 3 m hom. 3 do 1000 m3 m3 360,000 7,03 2 530,80

5 124203109
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivost 
horniny 3 m3 180,000 0,42 75,60

6 162301 n 1 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, na skládku m3 243,000 1,26 306,18 |

7 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m m3 117,000 2,36 276,12

i

8 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých dalšich a začatých 1000 m m3 819,000 0,21 171,99 1

9 171209002
Poplatok za skladovanie • zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 198,900 3,50 696,15

!
i

10 174101002
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 243,000 3,61 877,23

•

11 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutněním m2 60,000 0,35 21,00 i

2 Zakladanie 52 816,24

12 211971121
Zhotov, oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri 
rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 18,103 1,24 22,45 l

13 69366513001 Geotextília netkané polypropylénová PP 300 m2 18,465 í, 27 23,45

14 229942111
Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť 
hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm m 160,000 39,71 6 353,60

15 229946111
Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere 
mikropilóty nad 60 do 80 mm ks 40,000 13,43 537,20

16 231942211
Oceľové štetovnice pre štětové steny baranené alebo 
nasadené rezanie priečne na skládke ks 44,000 8,43 370,92

17 231943111
Steny baranené z oceľových štetovnfc z terénu nastraženie 
pri dľžke štetovnic od 0 do 10 m m2 210,000 10,54 2 213,40

18 231943211
Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie 
na dĺžku od 0 do 10 m m2 210,000 68,73 14 433,30

19 1344212000 Štetovnice typu Larsen 10370 III n t 3,255 411,06 1 338,00

20 237941111
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic 
zabaranených do 2 rokov, do 10m m2 210,000 59,02 12 394,20

21 262303372
Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v 
hĺbke 0 - 25 m, v hornine III m 160,000 33,72 5 395,20
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

22 262308312
Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93- 
156mm, pri úklone do 48 st, hfbky do 25m, hornina III m 160,000 4,21 673,60

23 273362520

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcii betonárskou 
oceľou chemickou ínjektážnou kotvou VME, D 20 mm - 
O.OOOOlt cm 3 600,000 1,00 3 600,00

24 1328107500
Tyč ocelová kruhová pre výstuž do betónu D 20 mm, ozn. 10 
216 t 0,074 888,07 65,72

25 282602212
Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót 
alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa m 160,000 33,72 5 395,20

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 50 240,33
26 317321118 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 m3 12,000 135,79 1 629,48
27 317353121 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie m2 43,000 48,08 2 067,44
28 317353221 Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie m2 43,000 5,07 218,01
29 317361216 Výstuž mostových ríms z betonárskej ocele 10 505 t 1,440 1 061,49 1 528,55

30 327215131
Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného so 
zatretím škár m3 29,400 155,84 4 581,70

31 327323128 Múry a valy z betónu železového X tr. C 30/37 m3 116,415 104,39 12 152,56

32 327351211
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 
m zhotovenie m2 283,500 19,71 5 587,79

33 327351221
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 
m odstránenie ; m2 283,500 10,78 3 056,13

34 327361006 X Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505 t 11,642 1 061,49 12 357,87

35 348171211
Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , 
včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m m 60,000 31,10 1 866,00

36 5534620000 Zábradlie oceľové so zvislou výplňou a povrchovou úpravou m 60,000 86,58 5 194,80

4 Vodorovné konštrukcie 8 023,06

37 451475121
Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva 
hr, 10 mm m2 1,875 68,34 128,14

38 451571112
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 
mm m2 11,025 6,93 76,40

39 451571112
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 
mm m2 49,500 6,93 343,04

40 457571000 Drenážny betón - obetonovanie drenážnej rúrky m3 2,700 160,93 434,51

41 458501111
Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutněním z 
kameniva drveného alebo ťaženého m3 117,000 46,86 5 482,62

42 465511327
Dlažba z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným 
kameňom, hr, kameňa 300 mm m2 45,000 34,63 1 558,35

8 Rúrové vedenie 244,16

43 871238111
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého 
PVC priemeru nad 150 do 200 mm m 43,200 0,44 19,01

44 2861121650 Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm m 44,496 5,06 225,15

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 297,09

45 9319611151
Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénový dosky hr. 
20 mm m2 19,120 5,00 95,60

46 931994142
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia trvale 
pružným tmelom s predtesnenlm m 44,200 8,63 381,45

47 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm ks 120,000 12,14 1 456,80

48 960211251
Búranie konštrukcii murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z 
kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu m3 91,500 90,22 8 255,13

49 979082200 Poplatok za skládkovanie sutl a hmôt t 242,475 3,50 848,66

n *; xv; í
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č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

50 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km t 242,475 1,07 259,45

99________ Presun hmôt HSV____________________________________  _______________2 057,20
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do

51 998332011 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné t 726,926 2,83 2 057,20

PSV Práce a dodávky PSV 3 623,13

711 izolácie proti vode a vlhkosti 3 623,13

52 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená m2 16,800 0,15 2,52

53 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,005 2 583,76 12,92

54 711112001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studená m2 165,000 0,19 31,35

55 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v súdoch t 0,058 2 583,76 149,86

56 711112002
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým 
lakom za studená m2 330,000 0,21 69,30

57 1116134600 Asfalt izolačný AOSI85/25 v sudoch do 250kg t 0,281 829,94 233,21

58 711121131
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
asfaltovým náterom za tepla m2 33,600 0,39 13,10

59 1116134600 Asfalt izolačňý ÄOS/ 85/25 v sudoch do 250kg t 0,050 829,94 41,50

60 711470040
Delta MS Drain - vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 
drenážnou textíliou m2 75,000 9,32 699,00

61 711470140
Delta MS Drain • zvislá profilovaná fólia s integrovanou 
drenážnou textíliou m2 120,000 19,05 2 286,00

62 998711201
Presun hmôt pre Izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m % 24,814 3,40 84,37

Celkom 147 699,08
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