Centralne ¢islo zmluvy: 439/2022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

1. Objedndavatel*

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:

zast. pre veci technické:

gestor PD:
bankové spojenie:
¢. uctu:

telefon:

e-mail:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:

zast. pre veci technické:

reg. Cislo SKSI:
bankové spojenie:
¢. uctu:

€l.1 ZMLUVNE STRANY

Mesto Trnava

Hlavna 1

917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. DuSan Béres

Ing. Lubica Augustinova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/3236 130
lubica.augustinova@trnava.sk

DEVLEV BUILDINGS s.r.o.
Klemensova 15
811 09 Bratislava

50 872 800

21205038 14

Ing. Samuel Zupa

Ing. Jan Volcko

Ing. Samuel Zupa

Ing. Ronald Galik - 1722*7*1

telefon: +421 904 133 949
e-mail: info@devlev.sk
CL. 2 PREDMET ZMLUVY
2.1. Nazov diela: Rekonstrukcia ulicného priestoru Jerichova — Invalidska ulica, PD
2.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s podmienkami zadavania zdkazky s nizkou hodnotou a ich

prilohami predloZzenymi vo verejnom obstardvani a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
vypracuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre objedndvatela a odovzda
objednavatelovi predmet zmluvy na investi¢nu akciu uvedend v bode 2.1 a to v rozsahu:

2.2.1. Geodetické zameranie Uzemia, prieskumy

2.2.2. Projektova dokumentdcia — realizacny projekt (RP)

2.2.3. Sucinnost v procese implementiacie projektu a v procese verejného obstaravania

2.2.4. Vykon odborného autorského dohladu (OAD) pocas realizacie stavby
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2.3.

3.1

3.2.

Centralne ¢islo zmluvy: 439/2022

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zhotovitelovi
cenu podla tejto zmluvy.

€L. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANi PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Zhotovitel je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat este pred zacatim vypracovania
projektu a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyZiadat vSetky potrebné podklady a informacie,
ktoré suvisia s vykonavanim diela a zaroven je Objednavatel povinny jemu dostupné informacie
poskytnut.

Polozky v Casti Naklady stavby — polozkovy rozpodet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov

rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypoéty mnozstiev jednotlivych

poloZiek (dizky, plochy, kubatury, mnozstva).

Projektova dokumentéacia musi byt spracovana v stlade:

- so zdkonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni,

- s vyhlaskou MZP SR ¢.453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni,

- s vyhlagkou MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v platnom zneni,

- so zdkonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni,

- s prislusSnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vSeobecno-technickymi
poziadavkami na vystavbu,

- s ostatnymi prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi v platnom zneni.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude zhotovitel respektovat:

- Uzemny plan mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v zneni neskorsich zmien a doplnkov,

- Miestny Uzemny systém ekologickej stability (MUSES Trnava — Aktualizacia 2008),

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k rozpracovanosti
projektu a konzultacii.

V projektovej dokumentacii a rozpodéte nesmie uchadzac uvadzat presné nazvy a vyrobcov, uvedie

iba ich presny opis (technické, kvalitativne vlastnosti materialov).

Predmet plnenia bude spracovany v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a

o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni vzhladom na skutocnost, Ze realizacia diela

bude uskutocnend na zaklade verejného obstardvania na zhotovitela tejto investicnej akcie, ¢o

znamena3, Ze nie je mozné v PD odvolavat sa na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné

oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pbévodu alebo vyroby, ak by tym dochéadzalo k

zvyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ale iba presny opis ich

parametrov.

Projektova dokumentacia z toho dévodu bude vypracovana:

a) na zdklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek, ktoré mozu zahfriat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vietky podmienky
a okolnosti doleZité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali
europske normy, eurdpske technické osvedcenia, spoloéné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi normalizacnymi
organizdciami, alebo ak také neexistuju, ndrodné technické osvedcenia alebo ndrodné
technické Specifikacie tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a
pouZivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a suU tymto odvetvim vSeobecne uznavané, normy pre oblast obrany a Specifikacie
obranného materiélu, ktoré si obdobné tymto normam; takyto odkaz musi byt doplneny
slovami ,alebo ekvivalentny“,
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c) na zéklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické Specifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poZiadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto p6vodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyluéeniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZzaduje predmet
zdkazky. Takyto odkaz mozino pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zikazky /polozky/
dostatocCne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny*.
Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut plnenie
podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s oznacenim
vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim preco je dany
parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani nepriamo na jedného
vyrobcu a ani jeho vyrobok.
Zhotovitel sa zavazuje zohladrovat a navrhovat Objedndavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa mozZe in$pirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym produktovym
skupindm (dostupné aj v slovenskom jazyku) na:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu gpp criteria_en.htm.
Zhotovitel a akykolvek jeho subdodavatel su povinni oznamit objednavatelovi akykolvek konflikt
zaujmov voci realizatorovi stavebnych préac alebo akémukolvek jeho subdodavatelovi v zmysle § 23
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v
platnom zneni. V pripade, Ze konflikt zaujmov nebude moZiné vyriesit inymi opatreniami,
objednavatel z verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac vyluci uchadzaca, ku ktorému
nastal zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov konflikt zaujmov. Uchadzac¢ zodpoveda aj za
svojich subdodavatelov.
Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude zhotovitel dodrZiavat vsetky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatefom, pisomnymi
zdznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov $tatnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti — overit
si existenciu, polohu, technicky stav a funkcénost jestvujucich inZinierskych sieti, moZnosti napojenia,
prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych orgdnov Statnej

spravy, spravcov inZinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani

s Objedndvatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddéjde k dohode o inom termine

tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

Objednavatel poZaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah

a rozsah projektovej dokumentdcie zodpovedal odporicanému obsahu realiza¢ného projektu podla

aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti

UNIKA.

V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnit Objedndvatelovi riadnu sucinnost

a v pripade potreby bezodkladne, najneskér v lehote dvoch pracovnych dni od zadania poZiadavky,

pisomne reagovat na otdzky tykajuce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude potrebné

zodpovedat na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

Porusenie ¢l. 3 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

C€L.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo v rozsahu dohodnutom v ¢l. 2 tejto zmluvy
v tychto lehotach:


http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Centralne ¢islo zmluvy: 439/2022

» Geodetické zameranie Gzemia, prieskumy a posudky
Zaciatok: diom nadobudnutia d¢innosti zmluvy
Ukoncenie: najneskdr do 8 tyzdriov
> Projektova dokumentacia — realizaény projekt
Zaciatok: diom nadobudnutia pravoplatnosti Uzemného rozhodnutia alebo od vyzvania na
zacCatie spracovavania tejto Casti objednavatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor.
Ukoncenie: najneskdr do 14 tyzdnov
> Koordinacia projektovej dokumentacie
Zaciatok: diom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy o dielo
Ukoncenie: nadobudnutie pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
> Sucdinnost v procese verejného obstaravania
Zaciatok: dfiom zverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania alebo driom
uverejnenia vyzvy na predkladanie ponuk
Ukoncenie: uzavretim zmluvy, ktord je vysledkom procesu daného verejného obstaravania
> Vykon odborného autorského dohladu pocas realizacie stavby podla vypracovanej projektovej
dokumentdcie aZz do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej sic¢innosti Objednavatelom
dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie je
Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom termine.
Zhotovitel odovzdd dielo v pozadovanom rozsahu bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny
dielo prevziat, ak ma vady. Dielo sa povazuje za vyhotovené driom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.
Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZzaduje odovzdat
projektovi dokumentdciu v nasledovnom rozsahu a forme:
»  Geodetické zameranie Uzemia vratane pisomnych dokladov a vyjadreni jednotlivych
spravcov inZinierskych sieti)

. v tla¢enej forme - 2 vyhotovenia

. digitalnej forme na elektronickom nosici - 1 vyhotovenie
»  Vsetky prieskumy a posudky

. v tlacenej forme - 3 vyhotovenia

. v digitalnej forme na elektronickom nosici - 2 vyhotovenia
»  Vizualizacie

. v tla¢enej forme — 2 vyhotovenia

o v digitdlnej forme na elektronickom nosici — 2 vyhotovenia

- vo formate pdf - A3 s kvalitou 300 DPI, vo formate jpg s kvalitou 300 DPI a vo formate
jpg s kvalitou 72 DPI

» Projektova dokumentacia — realiza¢ny projekt

e v tlacenejforme - 8 vyhotoveni, vykaz vymer 2 vyhotovenia, rozpocet 2 vyhotovenia

e v digitdlnej forme na elektronickom nosici - 2 vyhotovenia

- vo formate pdf

- v editovatelnom formate - dgn (verzia 8), pripadne dwg (verzia 2010) v suradnicovom
systéme S-JTSK, textova Cast vo formate doc, rozpocet a vykaz vymer s vypoétom mnoistiev,
vo formate XLS
- naviac 4 x vykresy TDZ a PDZ

CL.5 CENA DIELA

Cena diela je stanovena v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni nasledovne:
Celkova zmluvna cena: 65 280 eur s DPH, slovom Sestdesiatpéttisicdvestoosemdesiat eur.
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Cena diela zahfna vsetky nevyhnutné a suvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a nalezitosti
predchdadzajlce spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie prislusnych povoleni a
nasledne na realizaciu stavby.

Podrobnejsia kalkulacia ceny je uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté Casti zmluvy
budu adekvatne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre Uhradu ceny za dielo podla ¢l. 5.1 tejto zmluvy budu faktury vystavené Zhotovitelom

po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Fakturu bude mozné vystavit az po prekontrolovani Struktiry a rozsahu odovzdanej Casti diela.

Ndsledne bude Zhotovitel vyzvany Objednavatelom k vystaveniu faktury, najskor vsak po 14 drioch

po odovzdani jednotlivych ¢asti diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Vystavenie faktur:

Termin: po protokoldrnom odovzdani a prevzati geodetického zamerania Uzemia, podkladovych
materialov, prieskumov a rozborov zmluvnymi stranami

Suma: 100% ceny celkom podla bodu A) prilohy €. 1 tejto zmluvy

Termin: po protokolarnom odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie — realizacného projektu
zmluvnymi stranami
Suma:  80% z ceny celkom podla bodu B) prilohy €. 1 tejto zmluvy

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a orgdnov statnej spravy do
realizacného projektu
Suma:  10% z ceny celkom podla bodu B) prilohy €. 1 tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo po 6 mesiacoch od
protokolarneho odovzdania a prevzatia realizacného projektu (RP) zmluvnymi stranami
Suma: 10 % z ceny celkom podla bodu B) prilohy €. 1 tejto zmluvy

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni realizacného projektu
Suma:  50% z ceny celkom podla bodu C) prilohy ¢. 1 tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby
Suma:  50% z ceny celkom podla bodu C) prilohy ¢. 1 tejto zmluvy

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
Suma: 100 % ceny celkom podla bodu D) prilohy €. 1 tejto zmluvy a pri splneni podmienok ¢l.
9 tejto zmluvy
Faktira musi obsahovat vsetky nalezZitosti podla zdkona o uUctovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto nalezitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totozné s idajom na zmluve o dielo),
- 1Co,
- DIC,
- Bankové spojenie;
b) identifikacné Udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- ICo,
- DIC,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
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e) datum vyhotovenia faktury,

f) datum splatnosti faktury,

g) centralne Cislo zmluvy,

h) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,

i) fakturovana suma, t.j. cena Casti diela, za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena,

j) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitela,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby .

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Objednavatel je opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstrdnenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota za¢ne plynat driom dorudenia opravenej faktliry Objednavatelovi.
Splatnost faktur je 14 dni od dorucdenia faktury Objednavatelovi.

C€L.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pocas zarucénej doby podla bodu 7.4. tohto ¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a bude spdsobilé na realizaciu investi¢nej akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo tejto zmluvy je zhotovené tak, ze na jeho zdklade je mozné
realizovat predmetnd stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpoctu, ktory je stucastou
projektovej dokumentacie. Za vadu sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovana po
odovzdani a prevzati uvedeného diela a uhradeni prislusnej ¢asti ceny diela, ktord ma za nasledok
zmenu rozpocCtu. Tato zodpovednost je dohodnutd ako objektivna zodpovednost Zhotovitela. Ak
vsak potreba zmeny vykazu vymer bude odévodnend nepredvidatelnymi okolnostami, nepovazuje
sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zarucéna doba na dielo je pat rokov azacdina plynat odo dna jeho protokoldrneho odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a zaroveri vyhlasuje, ze ma
opravnenie na vsSetky cinnosti za Ucelom vyhotovenia diela vzmysle zdkona ¢. 138/1992 Zb.
Slovenskej narodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku Eurdpskej
Unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na vyZiadanie
Objednavatela toto opravnenie predlozit k nahliadnutiu, v pripade spracovania Casti projektovej
dokumentacie v subdodéavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze subdodavatelia budd mat
rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozZit aj
opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo
na fiu Objedndavatela upozornil a Objednavatel trval na ich poutZiti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela bezodkladne
po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamécie a vady odstranit v ¢o najkratéom &ase, ktorého dizku dohodnt Zmluvné strany
pisomne.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spdsobent jeho ¢innostou.
Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyZiadanie predloZi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.
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€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

Ak zhotovitel nedodd dielo/prislusnu ¢ast diela v termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy, zavazuje sa
zaplatit objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy, hoc aj len zacaty den
omeskania, a to az do jeho riadneho zhotovenia a nasledného prevzatia Objednavatelom.

Ak je objednavatel v omeskani s dhradou faktury, zavazuje sa zaplatit zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej sumy za kazdy, hoc aj len zacaty der omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentdcie podla bodu
7.8., zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela alebo jeho
Casti za kazdy, hoc aj len zacaty den omeskania, a to aZ do jeho riadneho zhotovenia a nasledného
prevzatia objednavatelom.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednéavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 500,- eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy. Pri poruseni tejto
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 100,- eur, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim sa povaZzuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si oprdvnenad
strana uplatni vystavenim samostatnej faktiury doruéenej druhej strane so splatnostou 14 dni od ich
vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na ndhradu Skody.

¢€L.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad podla tejto zmluvy od zacatia realizacie
stavby v zmysle investi¢nej akcie podla vypracovanej projektovej dokumentacie, do nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje ndklady ana svoje

nebezpedenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujlcich sa na

jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej Casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla

aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vsak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Zhotovitelovi stavby,

- dohlad nad dodrZanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej dokumentacii
z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby,
pripadne dalSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poziadavkam o vacSie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpovedd predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnych drioch pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednévatela a Zhotovitela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou odborného autorského dohladu je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1

pism. a) bod 3 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vramci odborného autorského dohladu musi byt Objednéavatel informovany o zisteniach

o nedodrZani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov a technickych noriem.
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Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objedndavatela alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skutocnej spoluprace so zastupcami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii bezodplatne odstranit v
ramci vykonu odborného autorského dohladu. Cena za odborny autorsky dohlad bude znizena
alikvotne k mnoZstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentacie.

€L. 10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel poskytne najneskdr do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouZit podklady predlozené Objedndvatelom len
za UcCelom spracovania projektovej dokumentacie. V opaénom pripade si Objedndvatel vyhradzuje
pravo uplatnit narok na nahradu skody sp6sobenej Zhotovitelom. Vyrez z technickej mapy bude
Zhotovitelovi sluzit len informativne, nie je mozné vypracovavat projektovi dokumentdciu len na
zaklade tohto podkladu. Vstupné udaje poskytnuté Objednavatelom je Zhotovitel povinny
na vlastné naklady a zodpovednost verifikovat.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentdcie budu potrebné dalsie podklady alebo
stéinnost zo strany Objednavatela, zavdzuje sa ju Objednavatel na zdklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie na
pravidelnych kontrolnych poradach v sulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla potreby
— najmenej 1x pri zalati vypracovavania projektovej dokumentdcie, 1x v priebehu a 1x v zavere
a zaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude pisomne spracovavat Zhotovitel, pricom
ich musi zastupca Objednévatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit najneskér do 3 pracovnych
dni. Tieto zdznamy budd sucastou dokladovej casti projektovej dokumentacie. Pozvanie na
kontrolnd poradu organizuje Zhotovitel.

€l.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy

zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy nasledovné:

a) zhotovitel nedodrzi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom oznamenie
o odstupeni je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve. Musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela
pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil v dohodnutej lehote,

c) zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonavat dielo, alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokradovat vo vyhotoveni diela,

d) zhotovitel nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych orgdnov
Statnej spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) zhotovitel na plnenie zmluvy pouzije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spésobilost na plnenie,

f) ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 a ¢l. 3 tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany Objedndvatela pocas zhotovovania projektovej

dokumentacie bez zavinenych pricin zo strany Zhotovitela, uhradi Objednavatel cenu diela podla

preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade, ze Objednavatel odmietne poskytnut

potrebnd sucéinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
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spbsobom znemozriovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Omietnutie
poskytnutia sucinnosti zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne
dokladovat a $pecifikovat.

Odstlpenim od zmluvy nezanika narok na ndhradu Skody.

€l.12 OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvu mozno menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, Ze
zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani Ucel a ani charakteristické znaky diela a za
dodrzania podmienok prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni, a to formou pisomného dodatku k tejto
zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami,

- v pripade, ked na zdklade poZiadavky obdanov mesta (napr. peticia), na zaklade poZiadavky
vznesenej v ramci ¢innosti mestského zastupitelstva, na zaklade rozhodnutia, pokynu, ¢i prikazu
primatora alebo na zdklade zmeny okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavierala, a ktoré su pre jej
plnenie vyznamné, objedndvatel iniciuje zmenu zmluvy,

- v pripade, ak sa nevykonaju urcité ¢innosti oproti povodnému zadaniu z dovodov, ktoré nastali
nezavisle od vble zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukazalo ako nadbyto¢nym,

- v pripade, ak sa musia vykonat urcité ¢innosti naviac oproti povodnému zadaniu z dévodov, ktoré
nastali nezavisle od vble zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukdazalo ako potrebné, a to za
Ucelom dokoncenia diela ako funkéného celku.

Ak ma dojst k vykonaniu naviac ¢innosti, Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a
zhotovitelovi ju predlozi pisomne. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia
poziadavky na zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy navrhovanej
objednavatelom. Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v
inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo nie. V pripade, Ze objednavatel suhlasi s ocenenim
zmeny zmluvy, zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom ¢ase; inak
v ¢ase primerane uréenom objednavatefom; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as plnenia diela, zmluvné
strany v dodatku primerane upravia aj ¢as plnenia diela.

Ak ma dojst k zniZeniu pévodného rozsahu ¢innosti, zhotovitel spracuje odpodet konkrétnych
poloZiek cenovej kalkuldcie a zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve.

Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre naviac ¢innosti a zaroven je mozné vykonat aj zmenu zmluvy pre
znizenie povodného rozsahu cinnosti alebo naopak, hodnota naviac ¢innosti a hodnota zniZenia
povodného rozsahu ¢innosti sa v tychto pripadoch zapocitava v rozsahu, v ktorom sa vzajomne kryju,
pricom zapocitanie hodnoty ¢innosti nastane ku diu uzavretia daného dodatku ku zmluve.

K dielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitelom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objednavatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial'i v budidcnosti zname
pouzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského
zakona v zneni neskorsich predpisov, a to v neobmedzenom dzemnom rozsahu. Zhotovitel udeluje
tuto licenciu Objednavatelovi na dobu neurcitd v sulade s trvanim majetkovych prav podla § 32
Autorského zdkona.

€L. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Na otazky neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v
plathnom zneni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami a UGcéinnost dfiom
nasledujucim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka mesta
Trnava.

Prilohy:
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Dokument PODMIENKY ZADAVANIA ZAKAZKY S NiZKOU HODNOTOU
Cenova kalkuldcia — oceneny navrh na plnenie kritéria

13.4. Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej v6li, uzavieraju ju dobrovolne a
na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

13.5. Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane objednavatel a 1 rovnopis
dostane zhotovitel.

13.6. Zmluva bola zverejnend dfa........cccceeeeecrieeeeenneen.

V Trnave, dna 11.05.2022 V Trnave, dna 11.05.2022

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
JUDr. Peter Brocka, LL.M., v. r. Ing. Samuel Zupa, v. r.
primator mesta Trnava konatel
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8\ Mesto Trnava
\‘*\& ;::‘/ Mestsky urad v Trnave
— Odbor verejného obstaravania

V Trnave dna 29.3.2022

PODMIENKY ZADAVANIA ZAKAZKY S NiZKOU HODNOTOU
podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,,ZV0“)

. Identifikacia verejného obstaravatela:
Nazov: Mesto Trnava
Sidlo: Hlavna 1, 917 71 Trnava
1C0: 00313114
Zastupenie: JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator mesta
Zodpovedna osoba pre predmetnu zakazku: JUDr. Radoslav Bazala, procesny garant, odbor verejného
obstaravania

. Nazov zdkazky: Rekonstrukcia uli¢cného priestoru Jerichova — Invalidska ulica, PD
. Postup a druh zdkazky: zakazka podla § 117 ZVO - sluzby

. Predpokladana hodnota zakazky: 39 250,40 eur bez DPH

. Miesto dodania predmetu zakazky: MsU Trnava, Ulica Trhova 3, 917 71 Trnava

. Rozsah a ¢as trvania zakazky:
Geodetické zameranie UGzemia, prieskumy a posudky do max. 8 tyZzdrnov od nadobudnutia Ucinnosti
zmluvy, po jej zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava.
Projektova dokumentdcia — realizacny projekt do max. 14 tyzdnov od nadobudnutia pravoplatnosti
uzemného rozhodnutia alebo od vyzvania na zacatie spracovavania tejto casti dokumentdcie
objedndvatelom, podla toho ktora skuto¢nost nastane skor.
Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. — zaciatok: diom nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo - do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
Suéinnost v procese verejného obstaravania - zaciatok driom pisomného vyzvania objednévatelom,
ukoncenie diiom vyberu zhotovitela.
Obcasny odborny autorsky dohlad pocas realizdcie stavby aZz do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zakazky bude financovany z rozpoctu mesta Trnava, pricom preddavky nebudu poskytnuté.

. Opis predmetu zdkazky: kéd CPV 71200000-0 Architektonické a suvisiace sluzby
. PREDMET PLNENIA

Projektova dokumentacia prikladana ku ziadosti pre vydanie stavebného povolenia s podrobnostou
realizacného projektu (DSPaR), podla ktorej bude moziné zrealizovat stavbu. Na zaklade vstupov
a poziadaviek investora a ostatnych relevantnych vstupov a podkladov poZadujeme najprv vitaznym
uchadzaéom vypracovat architektonicku $tudiu s vizualizaciami z vybranych pohladov, ktora bude po
schvaleni dotknutym organom s$tatnej spravy (KPU Trnava), obstardvatelom (Mesto Trnava) ako
podklad pre pokracovanie prac na dalSich stupnioch projektovej dokumentacie stavby. Verejny
obstaravatel poZaduje, aby fyzicka osoba, ktora bude zodpovednd za realiziciu predmetu zakazky spifiala
tieto kritéria:



Mesto Trnava
Mestsky urad v Trnave
Odbor verejného obstaravania

- odbornu spésobilost na vykon ¢innosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného
inZiniera (Al - komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo) podla
zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov, t. j. autorizané osvedcenie Slovenskej komory architektov alebo osvedéenie
Slovenskej komory stavebnych inZinierov o vykonani odbornej skusky

- uZ v ramci spracovania architektonickej studie a neskor v dalSej projekénej priprave sa vyzaduje pri
krajinno-architektonickej ¢asti spolupraca s osobou s prislusnym odbornym vzdelanim a opravnenim
podla autorizaéného zdkona

- prax v projektovani budov, ktoru preukaze Zivotopisom, kde uvedie projektovanie min. jedného
verejného priestoru v pamiatkovej zéne alebo mestskej pamiatkovej rezervdcii.

2. RIESENE UZEMIE
Uzemie sa nachadza v mestskej ¢asti Trnava — Stred na vyssie uvedenych mestskych pozemkoch. Uzemie
je ohranicené zo severu Rybnikovou ulicou, z vychodnej strany radovou zastavbou domov Jerichovej ulice
a pokracovanim Invalidskej ulice, zo zapadnej strany aredlom NKP kostola sv. Jdna Krstitela a Univerzitnym
namestim a juhu objektom Adalbertina a Hollého ulicou.

Presné hranice rieSeného Uzemia sU zndzornené v prilohe ¢.1 - vyrez z ortofotomapy mesta Trnava zo
stranky Geoportalu - https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html,

odkaz na konkrétnu lokalitu je:
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=188&c=17.588605,48.381419&sc=n#

3. ZAMER OBNOVY

Zamerom mesta je vo vymedzenom uliénom priestore zrealizovat komplexnd obnovu, ktorej vysledkom
bude vytvorit obojsmernt obsluini komunikaciu funkénej triedy C3 s pozdiznym parkovanim
a chodnikom na zapadnej strane a chodnikom pri fasddach objektov na vychodnej strane. Ako sucast
ulicného priestoru musi byt rieSena zelen. Architektonické stvarnenie ma sledovat zvyraznenie vysokej
miery autenticity zachovanej historickej $truktury uliéného priestoru so skibenim s funkénymi prvkami
drobnej architektury. Verejny priestor Jerichovej a ¢asti Invalidskej ulice je v zmysle platného Uzemného
planu centralnej mestskej zény Trnava zaradeny z hladiska obnovy do stupia ,A“, kde platia najprisnejsie
regulativy obnovy. Je to priestor s vysokou mierou autenticity zachovanej historickej struktdry. V ramci
komplexnej obnovy bude nutné zabezpecit vymenu povrchov, mobilidru, zelene, vratane potrebne;j
rekonstrukcie a doplnenia rozvodov, pripojok a zariadeni technickej infrastruktuary.

4. URBANIZMUS A ARCHITEKTURA

Z urbanistického hladiska bude ulica riesena tak, Ze v strede bude obojsmerna obsluzna komunikacia s
pozdiznym parkovanim a chodnikom na zapadnej strane a chodnikom pri fasddach objektov na vychodnej
strane. Z vychodnej strany Jerichovej ulice bude v severnej Casti rieSeny len chodnik pre pesich a vo
zvySnom priestore medzi chodnikom a komunikaciou zelen, v ostatnej ¢asti bude potrebné pri komunikacii
riedit pozdiZne parkovacie miesta s chodnikom pri parkovacich miestach a jednotnou Gpravou okapového
chodnika pri objektoch. V juznej ¢asti moze byt pred ndroznym objektom aj niekolko kolmych parkovacich
miest, ako je to v stic¢asnosti — kde dovoluju priestorové moznosti. Ako stcéast navrhu je potrebné doriesit
aj napojenie objektov vjazdami s minimalnou Sirkou pre moznost kratkodobého odstavovania vozidiel
majitelov v priestore pred gardzami. Zvysna nespevnend cast bude tvorit zelen, ktorej plochy maju byt
ucelené a v ramci moznosti nefragmentované, resp. len minimalne.


https://www.geoportal.sk/sk/geoportal.html
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Z juznej strany Invalidskej ulice je potrebné riesit chodnik, v rozsirenej Casti ulice na vychodnej strane je
mozné riesit okrem chodnika aj ponechanie sikmych parkovacich miest doplnenych o zeler. Je potrebné
reSpektovat taktiez vjazdy do objektu Adalbertinum a komplexu arcibiskupského tradu — vid' priloha ¢.2.
Pri ndvrhu je potrebné vychddzat z platnej Zmeny 01/2019 UPN CMZ Trnava, hlavne z vykresu B.3 Navrh
dopravného riesenia, vykresu B.2/2 Regulativy obnovy verejnych priestorov a vykresu B.5 Koncepcia
rozvoja zelene - https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan-cmz#A. Upozorfiujeme na tu skuto¢nost,
e oproti platnému UPN CMZ — vykresu dopravy B.3 po dohode s Cyklokoaliciou nebude v predmetnej
Casti rieSeny samostatny cyklochodnik. Obojsmerna cyklotrasa bude vedena v rdémci komunikacie.

Materialové rieSenie povrchov

Komunikacia — ¢adicova rucne sStiepana dlazba 10/12, hribky 8 -10 cm, kladend do vejarov — detto ako na
Hollého ulici.

Parkovacie plochy — ¢adi¢ova ruc¢ne stiepana dlazba 10/12, hrubky 8-10 cm, kladena kolmo k fasédde na
vazbu — detto ako v ulicke Horné basty. Vymedzenie parkovacich miest zo svetlejSich Zulovych dlazieb, s
moznostou pouZitia na mestskej skladke zachovanych Sedo - béZovych historickych dlazieb.

Chodniky — prirodna rezana dlazba formatov 25/25 — 60 cm a hrdbkou 8 cm s prirodnym povrchom
otryskanym brokmi, odtieri Sedo — béZovy, kladend kolmo k fasadam do pasov na , divoku“ vazbu — detto
ako na Hollého ulici.

Obrubniky — zachovany Zulovy obrubnik s pripadnym doplnenim a zjednotenim rozmerovym, farebnym a
materialovym v Castiach kde chyba

PridlaZzba — jestvujuca kladena do 3 riadkov s pripadnym doplnenim a zjednotenim rozmerovym, farebnym
a materidlovym v Castiach kde chyba — detto ako v Hollého ulici.

Priklady pouZzitia vhodnych materialov rieSenia povrchov - vid' priloha €. 3.
Mobiliar ulice

Bude pouzity klasicky mobiliar, ktory bol uz pouzity v ostatnych uliciach MPR Trnava — napr. Kapitulska
ulica, Jeruzalemska ulica, Hollého ulica a pod. Konkrétne budu rieSené podla potreby verejné osvetlenie,
odpadkové kose, lavitky, stojany pre bicykle, stromové mreze, stipiky, zahonové obrubniky pod stromami,
poklopy a pod. — vid prilohy ¢.4,5,6 a 7.

5. DOPRAVA

Ulice navrhnut ako funkénu triedu C3, MO 7,5/30. Ulice budu navrhnuté ako obojsmerné. Na Jerichovej
ulici na zdpadnej strane je navrhnuté parkovanie. Navrh uvazuje s chodnikom popri rodinnych domoch.
Priechod pre chodcov a cyklistov cez Rybnikovu ulicu bude premiestneny na druht stranu k budove HaZZ.
Pri ndvrhu je potrebné pocitat s Upravou svetelnej signalizacie(semaforov).

Cyklisticka doprava — bude vedend v rdmci komunikacie. Cyklistickd doprava smerom z Ulice Jerichova
smerom na Rybnikovd bude vedena v ramci komunikacie, opacny smer ako priechod. Navrh bude
vychéadzat z dopravnej stidie spracovanej spolo¢nostou HBH Projekt (autor Ing. Blanarova) — vid' priloha
¢.8.

Pilomat — budud umiestnené na vjazde na Univerzitné namestie. Pilomaty budu so systémom dialkového
ovladania mestskou policiou.

Otvory pre stromy v chodnikoch

V spevnenych plochach chodnikov musi byt pre udrzatelny rozvoj stromov zabezpedeny primerany
priestor podla navrhnutych taxénov stromov. Minimalna otvorend plocha alebo kryt trvale priepustny
z povrchu pre vodu a vzduch ma byt minimalne 6,25 m2 pri minimalnej Sirke pasu zelene 2,5 m alebo

3


https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan-cmz#A

Mesto Trnava
Mestsky urad v Trnave
Odbor verejného obstaravania

minimalnej velkosti bodovej nespevnenej plochy 2,5 x 2,5 m. Minimalny prekorenitelny priestor pre
rozvoj koreriového systému pod povrchom ma byt cca 8 — 16 m3, ktory je mozné docielit instalaciou
prvkov zvacsujucich korenovy (prekorenitelny) priestor pouzitim réznych technickych opatreni, napriklad
Strukturalnych substratov ako sucasti konstrukénych vrstiev spevnenych pléch alebo vytvorenim
korenovych tunelov, mostov, spojovacich priekop, prevzdusnovacich systémov, ekologickych
zasakovacich speviiovacich povrchov a dalSich tradi¢nych alebo inovativnych technolégii.

Jednou z modernych moznosti je pouZzitie podnych Struktdrnych buniek alebo korerfiovych boxov:
Modularny podzemny systém prekorenitelnych buniek

Pre vytvorenie dlhodobych priaznivych Zivotnych podmienok, a tym dlhodobej perspektivy alejovych
stromov v spevnenych plochach ulice odporicame, pokial to bude technicky a finanéne uUnosné,
zabudovat modularny podzemny systém prekorenitelnych buniek. Jednoduchy nosny systém z
polypropylénovej konstrukcie uloZzeny v okoli stromov pod spevnenymi povrchmi zabezpeci dostatocny
nezhutneny priestor pre zdarny rast koreriov, cez ktory sa ku korefiom dostane voda aj vzduch. Velkost
nezhutneného prekorenitelného priestoru pod povrchom chodnika a cesty ma mat zakladnu plochu
najmenej 16 m2 a hibku minimalne 0,80 m, pri sti¢asnej velkosti otvorenej stromovej misy aspori 6,25
m2. Systém prekorenitelnych buniek sa pouZiva pre vsetky dopravné zatazenia, ma velkd kapacitu pre
zadrziavanie prebytocnej dazdovej vody a je flexibilny aj pre integrovanie sieti technickej infrastruktury.

6. ARCHEOLOGICKY VYSKUM
Pocas realizacie stavby bude potrebné vykonat archeologicky vyskum tzv. MalZenickej Hornej brany a
prifahlého Useku hradieb. Na zdklade vysledkov vyskumu bude potrebné prezentovat nalezy v dlazbe v
zmysle rozhodnutia KPU. Rozsah prezentécie v Urovni terénu bude rieseny podla toho ¢o bude redlne
vyskimané, minimalne len pddorys samotnej brany. Prilozeny predbezny navrh z dopravnej Studie
(autor-Ing. Blanarova, HBH Projekt Bratislava) musi byt doplneny v kontexte s prilohou ¢.9 - prezentacia
MalZenickej brany.

7. INZINIERSKE SIETE
VrieSenom Uzemi sa podla Technickej mapy mesta nachddzaju podzemné a nadzemné vedenia
inZinierskych sieti. V ramci komplexnosti obnovy ulicného priestoru je potrebné preverit a zabezpedit
taky technicky stav vSetkych existujucich inZinierskych sieti vratane zabezpecenia vSetkej potrebnej
technickej infrastruktury, aby sa v buducnosti predislo naslednému rozkopdvaniu novo realizovanej ulice.

V procese predprojektovej a projektovej pripravy je potrebné zabezpecit vyjadrenia vsetkych spravcov
inzinierskych sieti, z ktorych vyplynie informacia o existencii sieti aich zariadeni (poloha a vyska),
aktualny technicky stav sieti vratane ich zariadeni, a v pripade nutnosti akéhokolvek zasahu do technicke;j
infrastruktury (rekonstrukcia, rozsirenie vedeni, prekladka, pripokladka a pod. ) aj vecné a ¢asové plnenie
zo strany spravcov, ktoré bude nutné koordinovat s predmetnou investiciou mesta.

V procese pripravy stavby je potrebné vyzvat aj vlastnikov dotknutych objektov o prehodnotenie
technického stavu infrastruktury suvisiacej s vlastnictvom objektov a v pripade potreby azdujmu
vlastnikov objektov umoznit jej obnovu prip. doplnenie v koordinacii s investiciou mesta.

-V ramci stavby vyriesit odvodnenie spevnenych ploch. V rdmci rieSenej stavby v max. moznej miere
uplatnit zasady spravneho nakladania a hospodarenia s daZdovou vodou v kombinacii max.
mozného vyuZitia jestvujuceho systému odvodnenia uliéného priestoru.
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Odvodnenie striech dotknutych objektov riesit po prevereni aktualneho stavu. Riesenim zabezpedit
bezpecné odvedenie dazdovej vody zo striech vietkych dotknutych objektov v max. moznej miere do
kanalizacie, resp. do pl6ch zelene. Ciefom navrhu je zamedzit povrchovému odvadzaniu dazdovych
vod zo zvodov na rieSené spevnené plochy.

Navrh odvodnenia spevnenych pléch a striech prilahlych objektov nesmie mat negativny vplyv na
vodné pomery v Uzemi, na vyuZitie nehnutelnosti, na kvalitu podzemnych a povrchovych vod v
predmetnej oblasti, ¢i ostatnych zlozZiek Zivotného prostredia.

V zaujmovom Uzemi vo zvySenej miere uplatfiovat mestom prijaté adaptacné opatrenia na zmenu
klimy. V rdmci predmetného Gzemia je potrebné riesit opatrenia voéi horu¢avam, voci sucham a
opatrenia vodi intenzivnym zrazkam.

Navrh verejného osvetlenia predmetného priestoru riesit s pouZitim modernej LED technoldgie a
svietidiel. Jestvujuce staré stoZiare verejného osvetlenia vymenit za nové, vratane vymeny
vzdusného vedenia za nové zemné rozvody. StoZiare v dotyku s plochami zelene navrhnut tak, aby
neboli v kolizii s korunami stromov. Navrhnut rieSenie s minimalnym svetelnym smogom. RieSenim
docielit odstranenie jestvujucich drevenych a ocelovych stoZiarov a jestvujice vzdusné vedenia
preloZit do zeme.

RieSenim zabezpedit Upravu vysky poklopov v zmysle navrhovaného vyskového vedenia spevnenych
pléch.

V ramci rieSenia rokovat so spravcom jestvujuceho zemného oznamovacieho vedenia o moznosti
zjednotenia jestvujucich slaboprudovych skriniek s ostatnym rieSenym mobilidrom, prip. o moznosti
ich prekladky v sulade so Zdsadami hospoddrenia a nakladania s majetkom mesta.

V ramci liniového vedenia stavby, v pripade poZiadavky spolo¢nosti TT-IT a MsP Trnava riesit
pokladku zemnej rezervy pre potreby mesta.

V ramci stavby v pripade poZiadavky vytvorit podmienky pre pripravu instalacie elektronabijacich
stanic pre elektromobily a pre elektrické bicykle na dotknutom uzemi mesta. Miesto pripojenia na
el. siet a moZné vyuZitelné kapacity el. siete musia byt vopred odsuhlasené spolo¢nostou ZSDis.
Doplfianu infrastruktdru, ktora vyplynie z ndvrhu rieit prednostne v spolo¢nom koridore.

RieSenim zabezpelit ochranu podzemnych vedeni inZinierskych sieti v zmysle poziadaviek
jednotlivych spravcov sieti .

Vsetky trasy pripadnych novych vedeni inZinierskych sieti vratane prekladok je potrebné realizovat
zasadne ich ukladanim do zeme.

V pripade potreby umiestnenia novych rozvodnych skriniek, ktoré budu sucastou technickej
infrastruktiry navrhovanej stavby, pozadujeme prednostne zvolit v zemnom prevedeni, pripadne ich
umiestnenie na povrchu riesit v stlade so zdsadami nakladania a hospodarenia s majetkom mesta
Trnava na pristupnom mieste, tak aby neboli rusivym prvkom v rieSenom Gzemi .

Sucastou riesenia bude v pripade poziadavky ORHaZZ v Trnave aj zabezpecenie ochrany ulicného
priestoru pred poziarmi. V pripade poZiadavky na rieSenie nadzemnych hydrantov, umiestnenie
hydrantov, ich farebné prevedenie a znacenie musi byt v stlade s aktualnou Vyhlaskou MV SR o
zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poziarov. Zaroven typ hydrantov musi byt odkonzultovany s
MsU Trnava a KPU Trnava.
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- Pripadné zrusené rozvody z rieSeného Uzemia v zavislosti od rieSenia stavby v max. moznej miere
odstranit.

- Navrhované plochy a prvky sprievodnej zelene je potrebné priestorovo zosuladit svedeniami
inZinierskych sieti a ich ochrannymi pasmami.

- Prindvrhu technickej infrastruktiry je potrebné uvaZovat s etapizaciou vystavby podla POV.

-V Uazemi budu riesené aj zavlahy - bude potrebné navrhndt zévlahovy systém s automatickym
rezimom vratane zdroja vody, rozvodov a napojenia na zdroj elektriny. Automaticka zavlaha ma byt
privedend k vegetacnym prvkom v samostatnych zavlazovacich okruhoch, ktoré budu rozdelené
podla odlisnosti typu vegetacnych prvkov a pléch.

- Studna ako zdroj vody méze byt vyuzita z parku Bela IV., pokial to postdenie jej vydatnosti umozni.
Ak nebude vyuzitie tejto studne zroznych dévodov moziné, potom bude potrebné v parciku
vybudovat novu studriu.

8. ZELEN — KRAJINNO ARCHITEKTONICKY PROJEKT
Vegetaéné prvky v ulicnom priestore Jerichovej a Invalidskej ulice maju byt rieSené podla zavaznej
¢asti platného UPN CMZ formou obnovy liniovych (stromoradia, alej) vysadieb, vysadieb jednotlivych
stromov alebo mensich stromovych skupin ako aj parkovo upravenych pléch s celkovou ciefovou
pokryvnostou korunami stromov najmenej 60%. V podnozi stromov a v plochach vyclenenych pre
zeleri je mozZné uplatnit trvald bylinnu a travobylinnul vegetaciu. Plochy pre zelen je potrebné riesit v
ucelenych plochach a v rdmci mozZnosti ich nefragmentovat.
V rieSenom Uzemi sa v sUcasnosti nachadzaju stromy, ktoré su pozostatkom alejovej vysadby mesta
a individudlnej vysadby rezidentov z rodinnych domov.
Zelert ma byt rieSend v samostatnom stavebnom objekte ,Krajinno-architektonicky projekt” osobou
s prislusnym odbornym vzdelanim a opravnenim podla autorizacného zdkona a ma obsahovat casti:
pbévodna vegetacia, ndvrh a 1-ro¢na starostlivost o zelen.
POvodna vegetacia
Stromy nachdadzajuce sa v aleji Jerichovej ulice st v zlom zdravotnom stave a niektoré (na Invalidskej)
su invazne. V minulosti boli koruny zakladnych druhov javorov udrZiavané v primeranej velkosti pre
mierku ulice pravidelnym rezom ,,na hlavu”. Tak doSlo k ich trvalému a nezvratnému poskodeniu,
neodporucame ich zac¢lenenie do obnovy. Dreviny iného charakteru ako alejového boli vysadené
rezidentmi a bude potrebné posudit ich zdravotny stav a kompozi¢ny potencidl pre moznost
ponechania.
Na dotknutom Uzemi plati 1. stupen Uzemnej ochrany podla zakona o ochrane prirody a krajiny.
V ramci tejto ¢asti ma byt v stupni PD pre tzemné rozhodnutie (UR) riesené:
- inventarizacia povodnych drevin v dosahu stavby podla platného zakona NR SR €. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien, doplnkov a vyhlasok
- navrh drevin na vyrub a spolofenska hodnota drevin navrhnutych na asandaciu podla
Viyhlagky MZP SR &. 170/2021 Z. z. G¢innej od 01.06.2021, ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z. z.
- navrh nahradnej vysadby, ktory musi byt podla zdkona o ochrane prirody a krajiny stcastou
prilohy Ziadosti o vyrub v stupni DUR
- pravoplatny suhlas organu Statnej ochrany prirody a krajiny s asandciou drevin je
podmienkou pre vydanie tzemného rozhodnutia
- pre navrhovany vyrub je potrebné zabezpedit aj ornitologicky vyskum.
Navrh
Navrh nového trvalého ozelenenia ulic Jerichova a Invalidska bude sicasne nahradnou vysadbou za
vyrub drevin. Nosnou vegetaciou v uliciach ma byt liniovd vysadba stromov (alej, stromoradia,
pripadne ich casti), solitérne a skupinové vysadby stromov; stromoradie na zdpadnej strane
Jerichovej ulice bude zaroven ozelenenim pozdiZnych parkovacich stati. V podnoZi stromov je mozné
uplatnit trvald bylinnu a travobylinnu vegetaciu.
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Pri umiestriovani vegetacnych prvkov, stromov a zahonov, je potrebné zohladnit existujicu, resp.
planovanu stromovu vegetdciu, ktora presahuje z arealu Adalbertina, vstupy a vjazdy do domov a
minimalnu vzdialenost 3 m od stoZiarov verejného osvetlenia.

U stromov je potrebné uprednostnit druhy v silade s hmotovo - priestorovym a architektonickym
rieSenim uli¢ného priestoru.

U podrastove] vegetdcie Ziadame uplatnit sortiment, ktory po ujati nevyzaduje intenzivnu zavlahu,
zndasa sucho a menej intenzivne naroky na udrzbu.

U travnikovych ploch odporiéame uplatnit pomalsie rastice travne zmesi znasajlce pritienenie
korunami stromov, resp. Upal a sucho s nizkymi odrodami trav, ktoré maju nizsie naroky na kosenie.
Na ochranu zdkladov budov a podzemnych inzinierskych sieti Ziadame v pripade potreby zabudovat
panely pre vedenie korenov alebo korefové bariéry.

Navrhovana vysadbova velkost stromov by nemala byt mensia ako 20-25 cm (obvod kmena vo vyske
100-130 cm nad zemou), s vyskou nasadenia koruny minimalne 250 — 260 cm nad zemou a vo vysokej
pestovatelskej kvalite. Ukotvenie stromov je potrebné zabezpecit podzemnym kotvenim.

Druhova skladba navrhovanych drevin ma vychadzat z pévodnych druhov, ktoré su neinvazne, z
introdukovanych len so vzhladom a tvarom podobnym domacim druhom a tie, ktoré su funkcne,
ekologicky, pestovatelsky a z hladiska predpokladanych klimatickych zmien vhodné, uprednostnit
stromy bez tffov a makkych alebo velkych tvrdych opadavych plodov ¢i semien, vyhybat sa stromom
s krehkym drevom, stromom citlivym na sdlavé teplo zo spevnenych povrchov, posypové soli a
znecistené ovzdusie vyfukovymi plynmi, ako aj stromom vyrazne posSkodzujucim podpovrchové
konstrukcie korerimi, pokial nebude tato vlastnost znizend alebo odstrdnena projektovanymi
technickymi opatreniami.

Velkost navrhovanych drevin v dospelosti ma byt primerana mierke rieSeného priestoru. Z hladiska
dopravnej prevadzky je nutné ratat v priebehu niekolkych nasledovnych rokov aj s priebeznym
zvySovanim podchodnej vysky stromov a jej prispésobovanim redlnym potrebam dopravnej
prevadzky, orientacne na cielovu vysku cca 300 cm nad zemou.

Technolégia vysadieb

Pri rieseni krajinno-architektonickej ¢asti pozadujeme postupovat so zretelom a odkazom na STN 83
7010 Ochrana prirody, oSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetdcie, STN 83 7017
Technolégia vegetacnych uUprav v krajine - Trdvniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technoldgia
vegetacnych Uprav v krajine — Rastliny a ich vysadba, STN 83 7015 Technoldgia vegetacnych Uprav v
krajine — Praca s pddou, CSN 464902 Vypestky okrasnych drevin, Vieobecné ustanovenia a
ukazovatele akosti, Arboristicky Standard - ¢.1. — Rez stromov, ¢.2. — Ochrana drevin pri stavebnej
¢innosti, ¢.3 — Hodnotenie stavu stromov, ¢.4 — Vysadba stromov a krov a ¢.5 — Rez krov.

Udrzba a 1-roénd starostlivost o zeler

RieSenie zelene je nutné podriadit sicasnym poZiadavkdm na zésady prirode blizkej udrzby,
udrzatelnost, vysoku efektivitu a ekonomickost udrzby mestskej zelene.

Projekt bude riesit aj 1-rocny cyklus pestovatelskej starostlivosti o navrhované vegetacné prvky; u
stromov aj postup, ktorym sa dosiahne poZadovana cielova podchodnd vyska zodpovedajuca
potrebam dopravy.

Adaptdcia na zmenu klimy a manazment dazdovych véd

Plochy zelene budu prisp6sobené pre zadrZiavanie a infiltraciu dazdovych vod zo spevnenych ploch
a pripadne z dazdovych stresnych zvodov formou uplatnenia terénnych depresii, Strkovych travnikov,
drenaznych a zatraviovacich dlazdic, dazdovych zahrad, a podobne.

MINIMALNY DOPORUCENY ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A SUVISIACICH
CINNOSTI
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9.1.CLENENIE NA STAVEBNE OBJEKTY

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BUDE CLENENA NA STAVEBNE OBJEKTY. ROZCLENENIE NA
STAVEBNE OBJEKTY BUDE PREDMETOM VSTUPNEJ KONZULTACIE S PROJEKTANTOM,
pri¢om predpokladany rozsah stavebnych objektov je uréeny prilohou &.1 - KRYCI LIST
PONUKY.

Jestvujlca svetelnd signalizacia bude presunuta do novych pozicii, projekt je potrebné konzultovat
so spravcom — spolo¢nostou SIEMENS.

Sucastou PD bude aj zoznam zasiahnutych parciel, s informaciou, ¢iide o docasny alebo trvaly zaber.
Pri do¢asnom zabere pozemkov uviest na ¢o sluzi (napr. na uskladnenie zeminy a pod.) s tym, Ze po
ukonceni stavby bude pozemok uvedeny do pévodného stavu.

V pripade, ak na niektorych pozemkoch pod stavbou dochdadza len k stavebnym Upravam, je potrebné
to takto uviest v RP (i s uvedenim Cisla parciel).

9.2.Predmet zakazky musi byt spracovany v silade s:

v

Zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlagkami MZP SR
¢.453/2000 Z. z. a ¢. 532/2002 Z. z. v platnom zneni, a vyhlaskami MZP SR &. 453/2000 Z. z. a &.
532/2002 Z. z.

Prislusnymi STN a vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu

Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni,

Zakonom €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni zmien, doplnkov a vyhlasok

Zakonom €. 364/2004 (Vodny zakon) Z. z. v zneni zmien, doplnkov a vyhlasok

Ostatnymi zakonnymi Upravami suvisiacimi s navrhovanymi rieSeniami v Uzemi v zneni noviel
a prislusnych vyhlasok, STN a Standardov.

Podkladmi a poziadavkami mesta.

InZiniersku &innost zabezpeduje objednavatel'.

9.3.Plan organizacie vystavby — POV

stcéastou projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu bude plan organizéacie
vystavby — POV

plan organizacie vystavby musi riesit sposob organizacie dopravy pocas vystavby, pripadnu etapizaciu
vystavby,

podla potreby projektu bude tento plan obsahovat zariadenie staveniska, potrebu energii pocas
vystavby, skladovanie stavebnych materidlov a stavebnych mechanizmov, dopravné trasy, potrebu
pripadného oplotenia pocas vystavby, naklady na pripadné bezpecnostné opatrenia;

do POV je potrebné zapracovat aj spdsob ochrany existujucich drevin pred mechanickym poskodenim
pocas vystavby, pred zataZenim koreriov stromov pojazdom, parkovanim vozidiel, skladovanim
stavebnych materidlov a mechanizmov a podobne

sucastou planu organizacie vystavby bude aj ¢asovy plan vystavby vo forme harmonogramu

9.4.Navrh planu uzivania verejnej prace

v ramci projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realiziciu pozadujeme spracovat néavrh
planu uzivania verejnej prace vzmysle § 12 ods. 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov

projektant sa zavazuje, ze bude spolupracovat pri vypracovani kontrolného a skisobného planu
verejnej prace v zmysle § 12 ods. 3 zakona €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov s buducim
zhotovitelom stavby

9.5 Navrh planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
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— sUcastou realiza¢ného projektu bude aj navrh planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
bude vypracovany v zmysle § 4 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

— navrh planu bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci bude sluzZit ako podklad, ktory bude
dopracovany do finalnej verzie koordindtorom projektovej dokumentdcie podla § 5 NV SR ¢.
396/2006 Z. z.

9.6.Navrh kontrolného a skisobného planu stavby

— vnavrhu kontrolného a skiSobného planu stavby bude zahrnuty predbezny pocet a druh skusok,
ktoré bude potrebné pred alebo pocas realizacie stavby vykonat

— navrh bude sluzit ako podklad pre zhotovitela stavby, ktory bude slizit zhotovitelovi stavby na
pldnovanie, organizovanie a vykondvanie kontrolnych, inSpekénych a skusobnych cCinnosti na
stavbe

— finalny kontrolny a skusobny plan stavby bude vypracovani v spolupraci zhotovitelom stavby
a zhotovitelom projektovej dokumentacie (projektant)

9.7.Koordinacia projektovej dokumentacie
— Pritvorbe projektovej dokumenticie je potrebné zabezpelit koordinatora projektovej
dokumentacie podla § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z. z..

9.8.Rozpocet a vykaz vymer

- rozpocet a vykaz vymer bude spracovany po realizovatelnych celkoch a stavebnych objektoch, resp.
podla dohodnutych podmienok na pracovnych rokovaniach

- rozpocet a vykaz vymer je potrebné spracovat v zmysle kddov rozpocétovych cennikov

- vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypoéty mnoistiev jednotlivych poloziek (dizky, plochy,
kubatiry, mnozstva)

- rozpocet a vykaz vymer je potrebné matematicky zaokruhlovat na dve desatinné miesta;

9.9.Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
Sucastou dokumenticie pre stavebné povolenie bude aj plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
vypracovany v zmysle § 4 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Predmet zmluvy Zhotovitel spracuje v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
vzhladom na skutocnost, Ze realizacia diela bude uskuto¢nenda po vyberovom konani vo verejnom
obstaravani na zhotovitela tejto investi¢nej akcie, ¢o znamend, Ze nie je mozné v PD uvadzat
obchodné mena, presné nazvy vyrobkov a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov

Projektova dokumentdcia z toho dévodu bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré mézu zahfriat environmentélne
charakteristiky; technické poZiadavky sa musia uréit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky a
okolnosti dblezité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie, medzinarodné
normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi normalizanymi organizaciami,
alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie
tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych
vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim
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vseobecne uznavané, normy pre oblast obrany a Specifikacie obranného materiélu, ktoré su
obdobné tymto normam; takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické specifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpecenie suladu
s vykonnostnymi a funkénymi poZziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikacie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom
na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné charakteristiky.

- Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pbévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k
znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZzaduje predmet
zdkazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zakazky /polozky/
dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny*.

- Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodavatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut plnenie
podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, o sa povazuje za ekvivalentné s oznacenim vsetkych
parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim preco je dany parameter
potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani
jeho vyrobok.

- Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa méze inpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym produktovym
skupindam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na —

- http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

- v projekte, rozpocte a vykaze vymer je potrebné riesit systém odpadového hospodarstva stavby
vyluéne v zmysle legislativnych noriem Slovenskej republiky, aby vSetky druhy odpadov boli
zlikvidované legalne a spoplatnené podla platnych cennikov
pouzitych regulovanych skladok a cenotvorby vyplyvajlcej zo zakona ¢. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadu. Prepravnu vzdialenost na zvolenu skladku bude spracovatel PD povinny preverit
a poufzit vo vykaze vymer a rozpocte stavby.

- Zakonny poplatok sa neuctuje s DPH, preto sa sumarne samostatne uvedie na krycom liste ako
poloZka bez DPH

9.10. Dokladova ¢ast
- bude obsahovat zaznamy z kontrolnych porad, konzultacie s prislusnymi dotknutymi orgdnmi Statnej
spravy, pripadne iné zdznamy o dohodnutych technickych rieSeniach medzi objedndvatefom a
zhotovitelom, ak sa také v priebehu prac vyskytli.

9.11. Geodetické zameranie Uzemia, prieskumy
Zabezpedenie potrebnych prieskumov s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre dany stupen
projektu vratane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkénosti vietkych inZinierskych
sieti v zaujmovom Uzemi u sprdvcov a ich zohladnenie v projektovej dokumentdcii (overenie bude
zdokladované zapisom):

a. geodetické zameranie vrdtane overenia inZinierskych sieti —
V procese projektovej pripravy je potrebné zamerat rieSené Uzemie v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie realiza¢ného projektu a zabezpecit vyjadrenia dotknutych spravcov inzinierskych sieti, z
ktorych vyplynu informdcie o existencii sieti a ich zariadeni (poloha a vyska), o aktualnom technickom
stave vratane ich zariadeni a o podmienkach ich ochrany. V pripade nutnosti akéhokolvek zdsahu do
technickej infrastruktury (ochranu pripadne prekladku sieti) je nutné odsuhlasit navrhnuté technické

10


http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

) Mesto Trnava
\%;- ;:f/ Mestsky drad v Trnave
— Odbor verejného obstaravania

rieSenie so spravcami sieti. Navrhované plochy a prvky zelene (vysadbu stromov) je potrebné
priestorovo zosuladit s vedeniami inZinierskych sieti a ich ochrannymi pasmami.

b. hydrogeologicky prieskum -

c. dendrologicky prieskum — vid'v Casti zelen

9.12. SUCINNOST PROCESE VEREJNEHO OBSTARAVANIA (VYBER ZHOTOVITELA STAVBY PODLA
ZAKONA C. 343/2015 Z. 2. O VEREJINOM OBSTARAVANI).

-V procese verejného obstaravania (vyber zhotovitela stavby podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani) je Zhotovitel povinny poskytnut riadnu suéinnost a v pripade potreby
bezodkladne reagovat na otazky verejného obstardvatela tykajice sa PD, ktoré bude potrebné
zodpovedat pri vysvetlovani na zaklade podnetov zdujemcov vo verejnom obstaravani pri vybere
zhotovitela stavby. Za bezodkladnU odpoved sa povaZuje odpoved doruéend max. do dvoch
pracovnych dni od zadania poZiadavky.

9.13. ODBORNY AUTORSKY DOHLAD

- Plnenie vykonu odborného autorského dohladu (dalej len ,0AD“) je zhotovitel projektovej
dokumentacie povinny vykondvat pocas realizacie stavby podla vypracovaného RP az do
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

- Zhotovitel projektovej dokumentacie (vitazny uchadzac) sa zavazuje vykonat OAD na svoje naklady a
na svoje nebezpecenstvo, podla pokynov objedndvatela, STN EN, vSeobecnych zavaznych predpisov
a v dohodnutom termine.

Vykon OAD bude realizovany podla prilohy €. 5 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto

rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby

- dohlad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim s
poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby;

- posudzovanie ndvrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti RP z pohladu dodrZania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrZania lehét vystavby, pripadne dalSich a
ukazovatelov

- vyjadrenia k poziadavkdm o vac¢sie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej dokumentacii;

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpovedd predpokladom v projektovej dokumentdcii, navrhovanie
technického rieSenia vyvolanej zmeny

- zaujatie stanoviska s vysvetlenim a ndvrhom riesenia k pripadnym vadam projektovej dokumentacie
pri realizacii stavby

- Ucast na kontrolnych drioch pocas realizacie stavby

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti

- Ucast na kolauda¢nom konani

- Sucastou OAD je taktiez povinnost zhotovitela projektovej dokumentacie (vitazného uchadzaca)
spolupracovat pri vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatelom stavby v
zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

- Vysledky vsetkych &innosti je zhotovitel projektovej dokumentacie (vitazny uchadzaé) povinny
odsuhlasovat s verejnym obstaravatelom (investorom).

-V ramci OAD musi byt verejny obstaravatel (investor) informovany o zisteniach o nedodrzani
realizacného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

- Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora alebo iného
povereného pracovnika investora o vykone odborného autorského dohladu nad realizaciou stavby.
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- Pri nedodriani rozsahu predmetu OAD zhotovitelom projektovej dokumentacie (vitaznym
uchadzadom), si verejny obstaravatel (investor) vyhradzuje pravo cenu za OAD nevyplatit, pripadne
znizit honorar za OAD podla skutocnej spoluprace so zastupcami investora.

- Verejny obstaravatel (investor) upozornuje, Ze pripadne vady a chyby v projektovej dokumentdcii je
zhotovitel projektovej dokumentacie (vitazny uchadzac) povinny odstranit, bez naroku na honorar v
ramci ¢innosti OAD. Cena za OAD sa po realizacii diela vzajomnou dohodou investora a zhotovitela
projektovej dokumentdcie alikvotne znizi, v zavislosti od mnozZstva a zdvazinosti vad realizacného
projektu.

9. Kritéria na vyhodnotenie ponuk a pravidla ich uplatnenia:
predmet zakazky v eur s DPH.
Splnenie poZiadaviek bude verejny obstaravatel posudzovat iba u uchadzaca, ktorého ponuka sa
predbeZne umiestni na prvom mieste v poradi podla stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponuk.
Ak by uchadzag, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradi a/alebo jeho ponuka nesplfiali
poziadavky verejného obstardvatela podla poziadaviek uvedenych v tomto dokumente, verejny
obstaravatel moéze splnenie tychto poZiadaviek preskiumat u dalSieho uchadzaca tak, aby uchadzac,
ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v novo zostavenom poradi spitial poziadavky verejného
obstaravatela podla tohto dokumentu.

10.0Obhliadka:
Verejny obstaravatel odporuca zaujemcom vykonat obhliadku miesta budtcej stavby, aby si sami overili
a ziskali potrebné informacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky.

11.Stanovenie zmluvnych podmienok:
Verejny obstaravatel uzatvori s vitaznym uchadzacom zmluvu o dielo, ktorad je Prilohou ¢. 2 tohto
dokumentu.

12.Lehota na predkladanie ponuk:
Lehota na predkladanie ponuk je uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk, ktord je zverejnena vo

vestniku verejného obstaravania.

13.0bsah ponuky:

Uchadzac vlozi do systému JOSEPHINE:

- doklad o opravneni na vykondvanie Cinnosti v oblasti predmetu zakazky (opravnenie na podnikanie —
vypis z obchodného registra, Zivnostenského registra). Pravnické osoby a fyzické osoby so sidlom,
miestom podnikania v Slovenskej republike, zapisané vo vysSie uvedenych registroch nemaju
povinnost predkladat vypis z obchodného alebo Zivnostenského registra, verejny obstaravatel overi
ich zapisanie prostrednictvom informdcii cez portal oversi.gov.sk.

- navrh na plnenie kritéria ponuky za vykonanie predmetu zakazky s uvedenim udajov v strukture podla
Prilohy ¢. 1 tohto dokumentu,

- pisomné vyhlasenie uchadzaca podla Prilohy ¢. 4 tohto dokumentu, Ze suhlasi s obsahom navrhu
zmluvy o dielo spolu s ¢estnym vyhlasenim, Ze nema uloZeny zdkaz Ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konéenym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State, sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,

- osvedcenie (kdpiu) o odbornej sposobilosti projektanta - autorizovany stavebny inZinier SKSI kategodria
dopravné stavby, alebo autorizovany architekt SKA, ktory bude uvedeny v ZoD, v zmysle zakona NR SR
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€. 138/1992 Z. z. v zneni neskorsich zmien a doplnkov, s origindlnym odtlackom pediatky a podpisom
odborne sposobilej osoby.

- zoznam projektantov, ktori sa zUcastnia na vypracovani PD. Zmluvny zodpovedny projektant bude
zodpovedny za to, ze vsetci ¢lenovia projekéného kolektivu vlastnia odbornt spésobilost pre vybrané
¢innosti podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch na pozadovany predmet, t. j. inZinierske stavby, vodohospoddarske objekty, krajinnu a
parkovu architekturu, statiku, certifikovany arborista, elektroinstaldciu a podobne. Na spracovanie
projektu posunu svetelnej signalizacie je mozné oslovit projektanta spravcovskej spolo¢nosti SIEMENS,
spracovatel tohto projektu musi mat opravnenie projektant elektrickych zariadeni a musi predlozit
referenciu, Ze v poslednych troch (5) rokoch projektoval Upravu alebo navrh cestnej svetelnej
signalizacie.

- zoznam sluZieb za predchadzajuce tri roky /podla bodu 14. tohto dokumentu/ od zverejnenia vyzvy na
predkladanie ponuk s uvedenim rozsahu projektovanych préc, cien, leh6t dodania a odberatelov; ak
bol odberatelom verejny obstardvatel alebo obstaravatel, uchadza¢ v zozname uvedie aj odkaz na
referenciu evidovanu v evidencii referencii podla § 12 ZVO (ak ju ma evidovanu), a ak odberatelom
nebol verejny obstaravatel alebo obstaravatel, uchadzac¢ v zozname uvedie telefonicky a e-mailovy
kontakt na zodpovednu osobu odberatela za uc¢elom overenia si poskytnutia daného plnenia.

14.Poziadavky na uchadzaca:
Verejny obstardvatel pozaduje, aby uchadzac¢ uz mal skdsenosti s dodanim rovnakych alebo obdobnych
sluzieb ako je predmet zakazky a za predchdadzajuce tri roky od zverejnenia vyzvy na predkladanie ponuk
uchadzac uskutocnil aspon tri rovnaké alebo obdobné plnenia ako je predmet zakazky.

15. Sposob predlozenia ponuky:
Ponuka je vyhotovena elektronicky a vlozena do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.
Uchadzaé ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE — podrobné navody su zverejnené v ,Kniznici
manudlov andvodov’ — ikona knihy vedla vlajky jazyka — vpravo hore na stranke
https://josephine.proebiz.com.
V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“), tak, ako je uvedené v tomto dokumente (vid. Obsah
ponuky) a vyplneny polozkovy elektronicky formular, ktory zodpoveda navrhu na plnenie kritéria.
Ak ponuka obsahuje doverné informdcie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.
Uchddzaéom navrhovand cena za dodanie poZadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, bude vyjadrend v EUR (Eurdch) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena do systému
JOSEPHINE v tejto Strukture: jednotkova cena bez DPH, sadzba DPH, Jednotkova cena vratane DPH v
pripade, Ze na vyhodnotenie je uréena cena s DPH. Pre vylucenie pochybnosti verejny obstaravatel
uvadza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla polozkového elektronického formularu systému
JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnt funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na
plnenie kritéria podla vzoru uvedeného v Prilohe ¢. 1 tohto dokumentu, hodnotou, ktord bude
predmetom vyhodnocovania ponuk, bude hodnota ponuky uvedena v navrhu na plnenie kritéria.
Ak je uchadzac platitelom DPH, navrhovanu celkovd zmluvnl cenu za predmet zakazky uvedie v
nasledovnom zloZeni:
a. navrhovana (celkova) zmluvna cena bez DPH v EUR,
b. sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR,
c. navrhovana (celkova) zmluvna cena spolu s DPH v EUR.
Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu (konec¢nu) zmluvnu cenu celkom v EUR.
Na skutocnost, Ze nie je platcom DPH upozorni v ponuke.
Ak sa v priebehu zmluvného vztahu stane uchadzaé platcom DPH, zmluvna cena sa nezvysi.
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V pripade, Ze v priebehu procesu verejného obstardvania dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH,
dotknuté ¢asti budu prislusne upravené.

Ak bude Uspedny uchadzac zdanitelna osoba z iného ¢lenského statu Eurépskej Gnie nebude uplatriovat
DPH platnu vo svojej domovskej krajine z dovodu oslobodenia poskytovania plnenia dodaného do iného
Clenského Statu. Prislusnu dan z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky verejny obstaravatel (v zmysle § 69, odsek 3 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a podla § 27 tohto zakona), ako nadobudatel plnenia z iného ¢lenského Statu v
tuzemsku. V takomto pripade bude uchadzacovi prirdtana DPH k celkovej ponukanej cene.

V pripade, ak ponuka bude obsahovat inl sadzbu DPH, aka je pouzivana na Uzemi SR, komisia odpodita v
ponuke udanu hodnotu DPH od celkovej ceny a pripocita platnu sadzbu DPH pouzivanu na Uzemi SR.
Takyto ukon sa nepovazuje za zmenu ponuky.

Uchadzaé méze predlozent ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk. Uchadzac pri
odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vloZeni prvotnej ponuky (kliknutim na tlacidlo ,,Stiahnut
ponuku“ a predloZenim novej ponuky).

16.Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi:
Poskytovanie vysvetleni, odovzdavanie podkladov a komunikacia (,dalej len komunikacia“) medzi
verejnym obstaravatelom/zaujemcami a uchadzaémi sa bude uskutocnovat v statnom (slovenskom)
jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah tychto udajov uvedenych v ponuke, podmienkach
Ucasti a zaruci ochranu dovernych a osobnych udajov uvedenych v tychto dokumentoch.
Verejny obstaravatel bude pri komunikacii so zaujemcami/uchadzaémi postupovat prostrednictvom
komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spoOsob komunikdcie sa tyka akejkolvek
komunikacie a podani medzi verejnym obstardvatelom a zdujemcami, resp. uchadzacmi.
JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstardvania softvér na elektronizaciu zadavania verejnych
zakaziek. JOSEPHINE je webova aplikacia na doméne https://josephine.proebiz.com. Na tejto adrese su
vsetky technické pozZiadavky a ndvody na obsluhu systému.
Pravidla pre dorucovanie — zasielka sa povaZzuje za doruéenu zaujemcovi/uchadzacovi ak jej adresat bude
mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. ako nahle sa dostane zasielka do sféry jeho
dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih jej odoslania v systéme
JOSEPHINE a to v sulade s funkcionalitou systému.
Obsahom komunikacie prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE bude
predkladanie ponuk, vysvetlovanie sutaznych podkladov alebo vyzvy na predloZenie ponuky, pripadné
doplnenie sdtaznych podkladov alebo wvyzvy, vysvetlovanie predloZenych pondk, vysvetlovanie
predloZzenych dokladov atd. V pripade, Ze verejny obstaravatel rozhodne aj o mozZnosti iného spbsobu
komunikacie neZ prostrednictvom komunikaéného rozhrania JOSEPHINE, tak v sdtaznych podkladoch
alebo vo vyzve tuto skuto¢nost zretelne uvedie. Ak bude uchadzac alebo ponuka uchddzada z daného
tendru vylicend, uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE
oznamené vyltcenie s uvedenim dévodu. Uspesnému uchadzacovi bude prostrednictvom komunikaéného
rozhrania systému JOSEPHINE zaslané ozndmenie, Ze sa jeho ponuka prijima.
Ak je odosielatelom zasielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchddzacovi bude na nim urceny
kontaktny e-mail (zadany pri registracii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslana informacia o tom,
ze k predmetnej zdkazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadzad sa prihlasi do systému a
v komunika¢nom rozhrani zakazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie — zasielky, spravy. Zdujemca
resp. uchadzac si moze v komunikacnom rozhrani zobrazit cell histériu o svojej komunikacii s verejnym
obstaravatelom.
Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému a k predmetnému
obstardvaniu moéze prostrednictvom komunikacného rozhrania odosielat spravy a potrebné prilohy
verejnému obstaravatelovi. Takato zasielka sa povaZuje za dorucenu verejnému obstaravatelovi
okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v sulade s funkcionalitou systému.
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Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori si vyhladali obstardvania prostrednictvom webovej
stranky verejného obstaravatela, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zaroven
ktori chcd byt informovani o pripadnych aktualizacidch tykajldcich sa konkrétneho obstaravania
prostrednictvom notifikaénych e-mailov, aby v danom obstaravani zaklikli tla¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v
pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifikacné e-maily su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani
na elektronickom liste zaujemcov pri danej zakazke.

Verejny obstaravatel umozriuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k sutaznym
podkladom a k pripadnym vsetkym dopliujucim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady/dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky v systéme
JOSEPHINE.

17.Mena a ceny uvadzané v ponuke:

Uchadzac uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak uchadzac nie je platitelom DPH, uvedie tuto
skutocnost v ponuke). Cenova ponuka musi zahfnat vSetky naklady na predmet zakazky.

18.Néaklady na ponuku:
Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasa uchadzac¢ bez finanéného
naroku voci verejnému obstaravatelovi, bez ohladu na vysledok verejného obstaravania.

19.Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a saéinnost pri podpise zmluvy:

Uspe$nym uchddza¢om je ten uchadza¢, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradi za
predpokladu, e uchadza¢ spifia vietky poziadavky verejného obstardvatela podla tohto dokumentu;
Uspesnému uchadzacovi verejny obstaravatel oznami, ze uspel.

NeuspesSnym uchadzacom verejny obstaravatel zasle informaciu, Ze neuspeli spolu s uvedenim dévodu.
Uchadzadi, ktori predlozia svoje ponuky, nemaju narok na uhradu nakladov, ktoré im vznikli s pripravou a
dorucenim ponuky.

Verejny obstaravatel pozaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér pred podpisom zmluvy predlozil zoznam
¢lenov projekéného timu s uvedenim casti plnenia, ktord bude prislusny ¢len timu spracovavat.

Ak Uspesny uchadzaé neposkytne verejnému obstaravatelovi potrebnd siéinnost na uzavretie zmluvy,
verejny obstardvatel moze za Ucelom uzavretia zmluvy oslovit dalSieho uchadzada v poradi.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo ukondit tento proces bez zadania zakazky.

Proti rozhodnutiu verejného obstaravatela pri postupe zadavania zakazky podla § 117 ZVO nie je mozné
v zmysle ustanovenia § 170 ods. 8 pism. b) ZVO podat namietky. Podla § 169 ods. 5 ZVO preskimanie
ukonov kontrolovaného pri zakazkach podla § 117 vykonava organ vnutornej kontroly kontrolovaného.

20.Dopliujuce informacie:

- vcelkovej cene za predmet zdkazky uchadza¢ zahrnie vSetky priame i suvisiace naklady na
vypracovanie projektovej dokumentacie; taktiez vietky nevyhnutné a suvisiace ¢asti PD a naleZitosti
predchadzajuce spracovaniu casti PD potrebné na vydanie prislusného povolenia (napr. stavebné
povolenie, ohlasenie stavebnych Uprav a pod.) a nasledne na realizaciu stavby,

- spracovatel projektovej dokumentacie a ¢lenovia projekéného timu musia mat prislusné opravnenia
pre projektovu ¢innost (odbornu spdsobilost pre projektovanie). Zmluvny zodpovedny projektant bude
zodpovedny za to, Ze vsetci ¢lenovia projekéného kolektivu vlastnia odbornu spésobilost pre vybrané
¢innosti v stavebnictve.

- verejny obstaravatel predpokladd, Ze uchadzac pri spracovani osobnych udajov zabezpedil pisomné
suhlasy dotknutych os6b na spracovanie osobnych Udajov zo strany verejného obstaravatela. Tieto
osobné udaje sa spracovavaju na Ucely verejného obstaravania v sulade so ZVO. Ak p6jde o doverné
informacie, ktoré nemozino zverejnit, uchadza¢ na tuto skutocnost upozorni vo svojej ponuke
pisomnym vyhldsenim.
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Prilohy:

Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritéria
Priloha ¢. 2 — Navrh zmluvy o dielo

Priloha €. 3 — Prilohy 1-9 predmetu plnenia
Priloha €. 4 — Vyhldsenie uchadzaca
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PRILOHA C. 1
Navrh na plnenie kritéria

Identifikacné Gdaje uchadzaca:

Obchodné meno: DEVLEV BUILDINGS s.r.o.

Sidlo: Klemensova 15, 811 09 Bratislava

ICO: 50 872 800

ZastUpeny: Ing. Samuel Zupa

Kontaktna osoba: Ing. Samuel Zupa

Kontaktné Udaje: info@devlev.sk, +421 904 133 949

Nazov zédkazky: ,,Rekonstrukcia ulicného priestoru Jerichova - Invalidska ulica, PD“

A) Geodetické zameranie tzemia, podkladové materialy, prieskumy a rozbory (GZ)
Geodetické zameranie Uzemia 1500 €
Hydrogeologicky prieskum 5000 €
Dendrologicky prieskum 1500 €
Cena spolu bez DPH 8000 €
DPH 2000 €
Cena celkom s DPH (GZ) 10000 €
B) Projektova dokumentacia — realizacny projekt
Komunikacie, spevnené plochy 5000 €
Verejné osvetlenie a mobiliar 2500 €
Prelozka svetelnej signalizacie 1500 €
Zavlahovy systém 2700 €
Elektroinstalacia - nabijacie stanice pre elektromobily 1200€
Krajinno — architektonicky navrh (zeleri) 18000 €
Plan organizacie vystavby 1500 €
Navrh planu uZivania verejnej prace 1000 €
Kontrolny rozpocet, vykaz vymer 1500 €
Cena spolu bez DPH 34900 €
DPH 6980 €
Cena celkom s DPH (RP) 41880 €
C) Koordinacia projektovej dokumentacie podla §5 NV SR

¢.396/2006 Z. z.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) 2500 €
Plan uZivania verejnej prace 1500 €
Kontrolny a skisobny plan stavby 2500 €
Cena spolu bez DPH 6500 €
DPH 1300 €
Cena celkom s DPH (RP) 7800 €
D) Odborny autorsky dohlad (OAD)
Cena bez DPH 5000 €
DPH 1000 €
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Cena celkom s DPH (OAD) 6000 €

CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena spolu bez DPH 54400 €
DPH 10880 €
Cena celkom s DPH 65280 €

Datum: 12.4.20222

ILDINGS s.r.0.
UQEY.L.E.“YQ%E A1t 00 Bratislava

Ing. Samuel Zupa - konatel

peciatka a podpis uchadzaca
(v sulade so sp6sobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)
*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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