Zmluva o dielo

Clanok L.
Zmluvné strany

I.1 Objednavatel’

Obchodné meno: MESTSKE SPORTOVE KLUBY POVAZSKA BYSTRICA, s.r.o.
Sidlo: ul. Odborov 244/8, Povazska Bystrica 017 01

Ing. Cubomir Kubovié

Prima banka Slovensko a. s., Povazska Bystrica

Statutdrny zdstupca:
Bankové spojenie:

[BAN: SK72 5600 0000 0028 3176 8001
ICO: 31 637 655

DIC: 2020440488

IC DPH: SK2020440488

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
Telefonny kontakt:
(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: Ing. Ladislav Balusik - LATOP

Sidlo:

Statutarny zastupea:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO :

DIC :

DPH:

Reg. €. z Obchodného registra:

Osoba opravnena konat'
vo veciach technickych:
Telefénny kontakt:

(d'alej len "zhotovitel™)

Brvniste &.p. 320

Ing. Ladislav BaluSik

SLSP a.s. Pov. Bystrica

SK21 0900 0000 0003 6148 0310

37716671

1020069479

SK1020069479

zivn. reg. Spis ¢ 2001/11671 zo diia: 29.05.2001

Ing. Ladislav Balusik
+421 908 705 009

uzatvdraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zdklade vysledkov verejného obstaravania

vyhlaseného objedndvatelom v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len .zmluva®) za
nasledovnych podmienok.

Clénok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel’a zhotovit’ pre objednéavatel'a dielo



»RekonStrukcia elektrickej instalacie umelého osvetlenia a NN rozvodov 230/400V*
(dalej len ,,dielo™)

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo podla projektove] dokumentacie vypracovanej Ing.

ad

4.1

Miroslavom Kardosom — Rekons$trukcia elektricke) instalacie umelého osvetlenia a NN rozvodov
230/400V z 02/2022 v rozsahu polozkovitého rozpoctu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a
zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite a v pontiknutej
cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clénok IIL
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Futbalovy $tadion Hospodarska budova, ul. Sportovecov 2115/51, 017 01
PovaZzska Bystrica, ¢islo parcely 5478/104 v C KN Povazska Bystrica.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je kone¢nd a je mozné ju menit’ len v pripade zdvaznych nepredvidate'nych okolnosti v sulade
s prisluSnymi parnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Dielo Cena v eur bez DPH Cenaveurs DPH |
DPH i

Rekonstrukcia elektricke;j
indtalacie umelého osvetlenia a 36 265,89 7 253,18 43 519,07
NN rozvodov 230/400V |

4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto zmluvy predlozil zhotovitel’ na zdklade podrobného

oboznamenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela zahrnia vsetky nevyhnutné préce
a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na izem{ SR, ako aj d’alSie siivisiace prace potrebné
pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania, odvozu
a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢lanku II. tejto zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 30.06.2022 od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

]



5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju

6.1

7.1

T2

7.4

povinnost, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota predlZuje o dobu prerusenia prac
zo strany objednavatel'a. Takéto skutognosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord ma vplyv na realiziciu diela. O tejio skutocnosti musi byt' uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto zmluvy:
Za objednavatel'a:
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Marek Kardo$

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych strén.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody pocas realizécie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za §kody na majetku,
sranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit’ vietky Skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikn( po¢as obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatel'om. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za G&elom plnenia zavizkov ako aj pri odstrafiovani vad a opravich pocas zaruénej
lehoty. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju
s iidajmi uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel’ podas realizacie diela sa zavézuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami objednavatela,
vzhladom na skutoénost, ze prace budl prebiehat’ aj pocas plnej prevadzky. V shvislosti s



T

7.6

77

7.8

7.9

7.11

7.12

uvedenym je zhotovitel' povinny vykonévat vietky opatrenia v zaujme zachovania bezpecnosti
0s6b a zamedzit' ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutognosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje
o ¢asovom postupe préac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov a mnozstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zastupcom objednavatela,
technickému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deni, kedy
boli prace vykonané alebo ked' nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ oislované. Medzi jednotlivymi
zAznamami nesm( byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objednavatel, technicky dozor alebo prislusné organy
StAtnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zéstupcea, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d'alsim postupom
préc zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednévatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktor( bol riadne
pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela avak az potom ako vykona podrobni
fotodokumentéciu takychto Gasti diela, ktora zasle bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak
G¢ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, moze bez
zbyto&ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast’ pri vykonavani sktisok v salade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez jeho casti. Zhotovitel' je
povinny v spoluprdci s objednavatel'ovmu viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zipisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesm( mat vplyv na kvalitu diela. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasene
stavbyvediicim a technickym dozorom objednévatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.



7.14
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7.19

7.21

7.22

7.23

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodévatel'ov a ostatnych nim
pozvanych 0s6b na stavbu, po¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znaCenim
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpenostné zdravotné
oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. zhotovitel’ je povinny dodrziavat” vietky
predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
moze byt vykondvana za pinej prevadzky objednavatel'a a zaviizuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu.

5 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,

poziare, havarie a pod.) voéi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za ufelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpeénost pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztchto dévodu nie je
zhotovitel’ v omeskani. :

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednévatel'om.

Zhotovitel’ je povinny z(¢astiiovat’ sa pracovnych porad a‘kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu

. , - . . - . - - . - e . r
realizacie diela zvoldvat’ objedndvatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych

Lhn



predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odstranenie vsetkych pripadnych vad
a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred za¢atim preberacieho konania budl
zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vvhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi
zékladné (daje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnt1), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrdnenie. pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

7.27 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednévatelovi v 2 vyhotoveniach
projektovii dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, ktoré su sicastou dodavky.

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskii$ani zmontovanych zariadeni,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni

- certifikdty pouZzitych materialov,

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykondvania diela).

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky zariadenia stavby.

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ zvy$ny materidl na stavenisku tak, aby dielo
mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat' do 10 dni odo dia odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky
8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade Preberacicho
protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dria dorucenia objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vsetky naleZitosti dafového dokladu v stlade
s platnou pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, Ze danovy doklad



9.1

nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ mé pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne
plynit’ doru¢enim dokladu objednévatel'ovi.

Elektronicka faktura vzmysle zdkona 215/2019 Z. z o zaruenej elektronickej fakturécii
a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a objedndvatel akceptuje
predlozenie elektronickej fakturicie.

Clinok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost” jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom.

9.2 Zaru¢na doba na materidl bude podld podmienok dodévatel'a 2 roky a na montazne prace bude 35

rokov a za¢ina plynut’ odo diia odovzdania diela objednavatel'ovi. Presny termin ukonéenia zaruénej
doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z dodovzdania a prevzatia diela.

9.3 Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,

9.4

9.6

ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gidrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou,
okrem pripadov ak bude preukdzané, Ze k poskodeniu do$lo, alebo k nemu doglo vo viddom
rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstraiovanym pripadnych vad diela reklamovanych
objedndvatelom do 5 dni odo dita obdrzania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

V pripade, Ze zhotovitel' nespIni svoju povinnost” odstranit’ vady riadne a véas, je objednavatel
opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clénok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

Ay

10.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, objednavatel’ ma

pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0.2% zceny diela za kazdy deil omedkania. V pripade
odstiipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dévodu na strane zhotovitela mé objednavate
narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.



10.2V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na Uroky

z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika. v zneni neskorsich predpisov.

10.3 Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvn( pokuty podl'a tohto
Clanku dotknuté.

Clanok XL
Odstuapenie od zmluvy

I1.1 Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch. ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

I'1.2 Odsttpenie od zmluvy méze byt” obmedzené na ur¢iti ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluyy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne,

1.4 Objednavatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmd tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokratovat’ v plneni zavizkov vyplyvajiicich z tejto zmluvy,

- ak  zhotovitel" bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrani] v primeranej lehote poskytnutej
objednéavatel'om.

Cldnok XII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1 'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukdzané
naklady, ktoré jej v shvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt" uvedeny ziznam
v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran m4 nérok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku poruSenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzdjomne prerokovana. %

12.3 Objednavatel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Gplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela s dodavky a prace alebo ich asti vadné
v takom rozsahu, Ze d'al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela prijatel'né.



12.4

13.2

13.3

13.7

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny. opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri  praci a poZiarne] ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel’a, resp. jeho
subdodavatel'a zdvaZne porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia
a pozZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méZe objedndvatel odstupit’ od zmluvy.

-V pripade vyskytu vy$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu

zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3$8ej moci neplynie doba vystavby.,

Clanok XII.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zikonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, bud( zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou a vzdgjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho stdneho poriadku,

Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona ¢&. 211/2000 Z.z o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujacim
dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatela,

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy Jje mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovar',

Zmluvné strany vyhlasuju, e si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, véine urdito
a zrozumitel'ne.



NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je Priloha &.1 Ponukovy rozpocet

MECTCKE &

Za objedna\ratcl‘::l\_/ Za zhotovitel'a



