uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni

(d’alej len ,,Obchodny ziakonnik*) a podPa inych prislu$nych pravnych predpisov

ZMLUVA O DIELO

neskorsich predpisov

Objednavatel’ :
so sidlom:

zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

E-mail:

(d’alej ako objednavatel’)

Zhotovitel’:

so sidlom:

zéstupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

E-mail:

(d’alej ako zhotovitel’)

2.1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo pouzil postup

I. Zmluvné strany

Mesto Novaky

Némestie SNP 349/10

972 71 Novaky

Ing. Du$an Simka, primator mesta
00 318 361

2021211775

VUB a.s., Prievidza

SK45 0200 0000 0000 1872 8382
SUBASKBX
anton.horny@novaky.sk

HEBAU s.r.o.
Priemyselna 14, 971 01 Prievidza

Ing. Tomas Herain, konatel’ spolocnosti

52590062

2121075682

SK2121075682

Tatra banka Prievidza

SK57 1100 0000 0029 4707 5012
tomas.herain@gmail.com

II. Vychodiskové tudaje

verejného obstardvania na zakazku s nizkou hodnotou.

2.2. Nazov stavby:

bytového domu na Pribinovej ulici v Novakoch.

Projekt udrziavacich prac spevnenych ploch pred bytovym domom na Namesti
SNP v Novékoch a Néavrh pozdiznych parkovacich miest a chodnika pozdiz

2.3. Miesto stavby: Namestie SNP, Novaky
OKkres: Prievidza



II1. Predmet diela

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je realizacia udrziavacich prac spevnenych ploch pred bytovym domom
na Namesti SNP v Novékoch a realizacia pozdiznych parkovacich miest a chodnika pozdiz
bytového domu na Pribinovej ulici v Novakoch. Blizsia $pecifikacia diela je podl'a prilozeného
rozpoctu - Priloha ¢.1.

3.2.  Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost,
v stlade s pravnymi predpismi a podmienkami vymedzenymi v tejto zmluve.

3.3.  Objednavatel’ sa zavizuje zhotovené dielo bez zjavnych vad od zhotovitela prevziat a
zaplatit’ zan zmluvni cenu podl'a dohodnutych platobnych podmienok.

3.4. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zdvizku zhotovitel'a vratane vedlajSich a dodatocnych ¢Cinnosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vstlade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou, pravnymi, poziarnymi, bezpeCnostnymi predpismi a vSeobecne
zavédznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

IV. Cas plnenia

4.1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ rozsah diela, ktorych je ur€eny v ¢lanku 3 bod 3.1. tejto zmluvy.
Termin ukoncenia diela: do 31.08.2022

4.2. Pri vykonévani diela postupuje zhotovitel’ v sulade s pokynmi objednavatel’a.

4.3. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vzt'ahy k dotknutym parcelam v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).

4.4. Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

4.5. Zhotovitel méa pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objednavatel’a, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela, ¢o musi byt
pisomne potvrdené oboma stranami.

4.6. Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediZenia zmluvnej lehoty.

4.7. Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel’ musi preukazat’, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava a moze sa tykat len extrémnych situacii, spodsobenych vyssou mocou.

4.8. Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach, podl’a tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutt cenu.

4.9. Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu, po odstraneni vSetkych vad a odovzdani uplnej dokumentacie

4.10. Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, modze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢. IIl. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran ako cena kone¢na a je dolozena rozpoctom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH: 74 841,03 Eur
DPH 20%: 14 968,20 Eur
Cena celkom s DPH: 89 809,23 Eur



5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

59

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Cena pokryva vsetky zmluvné zaviazky pre zhotovenie diela, vratane vedl'ajsich nakladov a DPH.
Do ceny diela bude mozné premietnut’ len nasledovné zmeny:

- ak sa zmeni sadzba DPH podl'a zdkona

Pri va¢som mnozstve jednotiek prace ako je uvedené v predlozenom vykaze vymer sa pouZzije
jednotkova cena ako pri rozpo¢tovanom mnozstve.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitel'ovi faktiru vystavenu v stlade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zakona ¢. 222/2004 Z. z.) na zaklade objednavatelom pisomne odstihlaseného
supisu prac a dodavok.

Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela objednévatel'om. Protokolarnym prevzatim Diela
sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi
stranami.

Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v 2
rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vietky
nalezitosti, musi byt zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stilade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktaru, ktora
neobsahuje niektorti z naleZitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie
znovu odo dia dorucenia opravenej faktury alebo novo vystavenej faktary.

Za den thrady sa povaZuje den odpisania prislusnej sumy z ¢tu objednavatel’a v prospech uctu
zhotovitela.

VI. Platobné podmienky

Skutocne vykonané prace budu fakturované po prevzati diela. Splatnost’ fakttry je dohodnuta do
30 dni od dorucenia faktary objednavatelovi.
Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

VII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a ze po
dobu stanovent /zaru¢na doba/ bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zaru¢na doba diela
je 1 rok od dodania predmetu diela, podl'a zapisnice o odovzdani a prevzati diela. V ramci zaruky
ruci zhotovitel’ za vecné odborné vykonanie prac a za to, ze tieto prace zodpovedaju prislusnym
normam. Zaruka na material je dana tak, ako udavaju jednotlivi vyrobcovia.

Zhotovitel' nezodpovedd za chyby a vady materidlu, zabezpeceného objednavatel'om, alebo
nevhodnost’ou pouzitého materialu, ktory pouzil na zaklade poziadavky objednavatela. Zhotovitel’
tiez nezodpoveda za chyby, sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov, danych objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady stavby odstranit’ bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel'om najneskor v lehote do 30 dni od ich pisomného oznamenia
objednavatel'om.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaru¢nej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk zodpovedného zastupcu zhotovitel'a. Reklamované vady opiSe, pripadne
uvedie, ako sa prejavuji.

Objednavatel je povinny predmet diela prezriet’ alebo zariadit’ jeho prehliadku. Chyby diela musi
oznamit’ bez zbyto¢ného odkladu najneskor do konca zarucnej doby podl'a ¢l. VII bod 1.
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7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zarucnej lehoty ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

7.7 Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokoldrneho prevzatia
objednavatel'om a vsetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

7.8 Zarucna doba sa predlzuje o dobu zacati diiom oznamenia vad a konciacu diom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitel'om.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budua v priebehu realizcie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

8.1 Objednavatel' je povinny na zaklade dokumentu o prevzati staveniska odovzdat pracovisko
v takom stave, aby zhotovitel mohol zacat’ na fiom prace podla projektu a podla podmienok
dohodnutych v zmluve.

8.2 Zhotovitel’ bude udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok a Cistotu.

8.3 Zhotovitel’ uvolni pracovisko ku ditu odovzdania diela.

8.4 Dielo sa povazuje za splnené¢ jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom.
Preberacieho konania sa zic¢astnia splnomocneni zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel’a.

8.5 Objednavatel’ prevezme dielo aj vtedy, ak méa drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojeni
s inym nebrania k uzivaniu diela a neznizujt jeho hodnotu.

8.6 Zhotovitel’ pisomne vyzve stavebny dozor objednéavatel'a na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt’
doru¢ena objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit’ zapisom
v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objedndvatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

8.7 V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urcenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa
pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel’.

8.8 Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pri¢om
zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ti€ast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

8.9 Zhotovitel’ zaruCuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujtice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

8.10 Zhotovitel” zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze bude
mat’ pre zamestnancov vSetky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre
realizaciu diela.

8.11 Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

8.12 Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpeCnost’ vSetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

8.13Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych.

8.14 Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuja alebo skladuji.
Na vyZziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality,
atesty a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

8.15 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy do
stavebného dennika.

8.16 Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
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bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske skody.

8.17 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

8.18 Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu.

8.19V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.

8.20 Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych sankciach:

9.1 Zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy
za kazdy den omeskania s odovzdanim predmetu tejto zmluvy.

9.2 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi troky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej fakturovane;j
ceny za kazdy den omeskania s platenim faktiry.

9.3 Zhotovite sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora wvznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukonéenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Uhrada
alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokoncit” ani jeho
d’alsich povinnosti podla zmluvy.

9.4 Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na ndhradu skody.

9.5 Lehota splatnosti zmluvnych sankcii je do 30 dni odo dna doruc¢enia dokladu, ktorym bude
stanovend zmluvna sankcia.

X. Vys§ia moc

10.1 Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich nemézu ovplyvnit’ zmluvné strany,
napr. zivelné pohromy, vojna a pod.

10.2 Na tucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna uprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' sa zavédzuje dodrziavat’ vsSeobecne zavdzné predpisy, platné technické normy,
$pecifikacie dodané objednavatel'om a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢. IIL. tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitel’a.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy buda rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prislusného stdu.

11.5 Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

11.6 Zhotovitel mdze na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
osoby, ktoré maju pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktoré¢ vykonédvaju potrebné prace podla



11.7

11.8

11.9

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

13.1
13.2

zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a st dostato¢ne vybavené vhodnymi
pracovnymi pomockami a bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu osob, ktoré podla jeho nazoru nie st
dostatocne kvalifikované, zanedbavaji riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziavaju platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tieto osoby stiahol a nahradil ho novymi.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- dnom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta
v uloznej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskodr 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslané adresatovi
na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

- Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti sa budl zasielat’ na adresu sidla uvedenu
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu

s platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zaviazuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo nei¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim.

XII. Zanik zaviazkového vzt’ahu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstipenim od zmluvy

Zmluvna strana je opravnend odstipit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti na tcel odstupenia od zmluvy sa povazuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Cl. 5.

b) omeskanie s dokoncenim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia
o viac ako 1 mesiac

¢) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela
d) nedodrzanie technickych predpisov a noriem
e) nedodrzanie podmienok uvedenych v ¢l. 6

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel’a, ktoré sa povazuje za nepodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ ani v primeranej lehote, ktora mu bola na to
dodato¢ne poskytnuta, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy je G¢inné diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Odstapenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu §kody vzniknuté porusenim zmluvy.

XIII. Zavereéné ustanovenia

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len dodatkami k zmluve.
Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Ob. zak..



13.3 Prava a povinnosti zo vzt'ahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechddzaji i na pravnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat’ bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné subjekty.

13.4 Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, ztoho dve vyhotovenia pre objednéavatela ajedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

13.5 Ucastnici zmluvy prehlasuji, Ze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju vlastnoru¢ne a dobrovolne podpisali.

13.6 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
aucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav -
www.crz.gov.sk povinnou osobou a strany suhlasia s jej uplnym zverejnenim

13.7 Neoddelite'nou sucast’ou zmluvy su prilohy:

Priloha 1 : Rozpocet

V Novékoch dna 16.05.2022 V Prievidzi dna 11.05.2022
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Ing. Dusan Simka Ing. Tomas Herain
primator mesta konatel’ spolocnosti



