

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa : 1527/6131/2011

Číslo zhotoviteľa : 1 05 11

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 č.86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán	:	Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IV SC Bratislava
Sídlo	:	Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené na rokovanie	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy p. Mórocz Dezider, technický dozor investora
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

(ďalej len „objednávateľ “)

1.2 Zhotoviteľ	:	GEOstatik a.s.
Sídlo	:	Bytčická 32, 012 27 Žilina
Právna forma	:	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10557/L
Štatutárny orgán	:	Ing. Jozef Sikora – predseda predstavenstva a.s. Ing. Martin Panek – člen predstavenstva a riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Sikora, Ing. Martin Panek
- vo veciach technických	:	Ing. Janka Holubčíková – technická námestníčka



Bankové spojenie	:	UniCredit Bank a.s. , filiálka Žilina
Číslo účtu	:	6604810001/1111
IČO	:	315 890 57
DIČ	:	2020449068
IČ DPH	:	SK2020449068
Telefón, Fax	:	041/7246163, 041/7246219
E-mail	:	geostatik@geostatik.sk

(ďalej len „zhotoviteľ “)

II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :

„ Cesta I/75 Plášťovce, zosuv - ďalej len „dielo“

III. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (DRS), na požiadanie objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DRS) oproti dokumentácii na stavebné povolenie z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, podľa usmernenia investora,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych



- prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

IV. TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby (od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia. Predpokladané termíny : 11/2011 – 11/2012.
- 4.2. Pri nutnosti účasti AD na pracovných rokovaníach je objednávatel povinný oznámiť termín a miesto rokovania minimálne 3 pracovné dni vopred e-mailom prípadne telefonicky zhotoviteľovi AD.
- 4.3. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník oprávnený na výkon AD – Ing. Daniel Surový 0903 398 865, prípadne Ing. Ľubomír Kolár 0910 689 289.

V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 5.1. Ocenenie výkonu AD – zaplacením náhrady za čas , nevyhnutný pre výkon AD.
- 5.2. Cena za AD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov a ustanovení a vypočíta sa ako násobok investorom predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v ZoD.

Hodinové sadzby - zodpovedný projektant				
Popis položky	Merná jedn.	Množstvo	Jednot. cena €	Cena celkom €
1. Mzdy				
Zodpovedný projektant	Nh	1,00	13,40	13,40
Spolu				13,40
1.1. Odvody zo mzdy 35,2%				
				4,72
2. Réžia výrobná (30%)				
				5,44
3. Réžia správna (12%)				
				2,83
4. Zisk (5,78%)				
				1,52
CENA CELKOM v €				27,90

Pol.	Popis položky	M.J.	Množstvo	Hod. sadzba €	Cena celkom €
1	Výkon autorského dozoru - predpoklad 15 dní x 8 hod = 120 hod	hod	120,0	27,90	3 348,00
	Spolu bez DPH				3 348,00
	DPH (20%)				669,60
	Spolu s DPH				4 017,60

Zmluvná cena slovom: tritisícristoštyridsaťosem EUR bez DPH.

5.3. K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.

VI. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná v poslednom mesiaci bežného kalendárneho roka a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
- 6.2. Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t.j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC – technický dozor investora. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa.
- 6.3. Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ znížiť o nasledujúce sankcie:
- a) za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 100,-€ za každý kontrolný deň,
 - b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,-€ za každý nesplnený termín,
 - c) za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,-€, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred
- 6.4. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má vykonávateľ AD právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň.

VII. ZMENA ROZSAHU VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 7.1. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 7.2. Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- 7.3. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.

VIII. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1. Kontrolu výkonu AD v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC Bratislava.

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 9.2 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

GEOstatik a.s.

⑭ Bytčická 32
012 27 ŽILINA
IČ DPH: SK2020449068

Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 17.10.2011

Ing. Jozef SIKORA

Predseda predstavenstva

Ing. Martin PANEK

Člen predstavenstva a riaditeľ a.s.

Za objednávateľa:

11.11.2011
V Bratislave, dňa

Ing. Viliam ŽÁK

riaditeľ SSC IVSC Bratislava