



ZMLUVA

O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VODNEJ STAVBY podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a § 35 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

č. BP 8/1010/2011 BVS

č. 1525/6132/2011

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Budúci odovzdávajúci:** **Slovenská správa ciest**
Miletičova ul. č. 19, 826 19 Bratislava
Zastúpená: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)
- a
- 1.2. **Budúci preberajúci:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastúpený: Ing. Radoslav J a k a b , predseda predstavenstva
Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, člen predstavenstva
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: Ing. Michal Dušanič, vedúci divízie distribúcie vody
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - Ružinov
Číslo účtu: 1004-062/0200
IČO: 35 850 370
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3080/B
(ďalej len „budúci preberajúci“)

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Budúci preberajúci je vlastníkom verejného vodovodu DN 400 a DN 150, ktorých trasovanie je uvedené v odseku 2.3. tejto zmluvy. Svojim stanoviskom zo dňa 22.09.2006 budúci preberajúci udelil budúcemu odovzdávajúcemu súhlas na preložku predmetného vodovodného potrubia DN 400 v dĺžke 69,0 m z materiálu tvárna liatina a DN 150 v dĺžke 95,5 m z materiálu tvárna liatina.
- 2.2. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, Predmetom ktorej budú vodohopodárske objekty vybudované v rámci stavby „Okružná križovatka Senica, štátna cesta I/51 a III/05119 – preložka verejného vodovodu DN 400 a DN 150“, po splnení podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predmetom budúcej zmluvy je:
- prekládka verejného vodovodu DN 400 z tvárnej liatiny v dĺžke 69,0 m
 - prekládka verejného vodovodu DN 150 z tvárnej liatiny v dĺžke 95,5 m
- 2.3. Predmet zmluvy sa nachádza v katastrálnom území Senica.
- 2.4. Budúci preberajúci hmotný majetok špecifikovaný v bode 2.2. a umiestnený v bode 2.3. preberie po splnení podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO ODOVZDÁVAJÚCEHO

- 3.1. Zabezpečí, aby podmienky dané vo vyjadrení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zo dňa 22.09.2009 k projektovej dokumentácii stavby, boli realizované v plnom rozsahu, pokiaľ sú v súlade s platnými predpismi, STN, koncepciou stavby a vodoprávnym povolením.
Zároveň zabezpečí, že stavba bude vyhotovená na základe odsúhlaseného realizačného projektu, vrátane kladačského plánu.
- 3.2. Akékoľvek zmeny, rozšírenie či obmedzenie oproti schválenej dokumentácii, sa môžu vykonať len po predchádzajúcom prerokovaní a schválení vodoprávnym orgánom.
- 3.3. Umožní zástupcom budúceho preberajúceho:
 - počas realizácie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu
 - vykonať zápisy o zistených chybách do stavebného denníka a v lehote troch pracovných dní reagovať na tieto zápisy
- 3.4. Prizve zástupcov budúceho preberajúceho na prevzatie jednotlivých etáp výstavby napr. niveleta lôžka výkopu, tlaková skúška, zásyp, funkčné skúšky a pod.
- 3.5. Zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného pracovníka budúceho preberajúceho na preberaní stavby, príp. objektu, vrátane predkolaudačných prehliadok pripravených zariadení, s možnosťou uviesť do zápisnice zistené chyby, nedorobky a odchýlky od odsúhlasenej dokumentácie.
- 3.6. Pripraví na odovzdanie budúcemu preberajúcemu:
 - samotnú stavbu v nezávadnom technickom a technologickom stave
 - stavebné povolenie vydané príslušným orgánom
 - predpísané doklady k preberaciemu konaniu
 - zápisnicu z preberacieho konania s rozpisom stavby na jednotlivé objekty
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby s geodetickým zameraním v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme BpV a digitálnej forme (vo formáte dgn) s grafickým výstupom
- 3.7. Ku dňu podpisu zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby pripraví právoplatné kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby vydané príslušným orgánom.
- 3.8. Je povinný zabezpečiť u zhotoviteľa včasné odstránenie väd a nedorobkov zistených na preberacom konaní a to postupom a v termíne vzájomne prijatých na preberacom konaní. Ďalej pre možnosť uplatňovania skrytých väd v záručnej lehote odstúpi preberajúcemu všetky práva spojené s nárokom na odstraňovanie skrytých väd v zmysle Obchodného zákonníka, ostatných predpisov a dohôd.
- 3.9. Prevzatie stavby od zhotoviteľa je výhradne vecou budúceho odovzdávajúceho, zhotoviteľa a budúceho preberajúceho.
- 3.10. Do dňa podpisu zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby za všetky škody spôsobené jej prevádzkou zodpovedá budúci odovzdávajúci.

Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI BUDÚCEHO PREBERAJÚCEHO

- 4.1. Berie na vedomie, že projektová dokumentácia a realizácia stavby sa bude uskutočňovať v súlade so STN platnými v čase spracovania projektov a realizácie výstavby. Prípadná zmena niektorých STN v čase odovzdania stavby zaviazanému nemôže byť dôvodom neprevzatia stavby, pokiaľ výmena konkrétnych zariadení nie je priamo nariadená novou STN.

- 4.2. Po schválení projektové dokumentácie, do ktorej boli zapracované pripomienky budúceho preberajúceho, tento nebude požadovať ďalšie zmeny počas výstavby. Môže byť uskutočnená iba taká zmena, ktorá bola obidvomi stranami odsúhlasená.
- 4.3. Zaväzuje sa zúčastniť konania o prevzatí stavby a kolaudačného konania. Usmerní budúceho odovzdávajúceho pri preberaní dodávky svojim odborným stanoviskom.
- 4.4. Odovzdanie a prevzatie hotovej stavby do užívania sa uskutoční dňom podpísania zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby za splnenia podmienok uvedených v čl. III. body 3.6. a 3.7.
- 4.5. V prípade, že budúci odovzdávajúci nedodrží termíny podľa predchádzajúceho bodu 4.4. dostane sa do omeškania a budúci preberajúci je oprávnený fakturovať budúcemu odovzdávajúceму zmluvnú pokutu vo výške 40,00 € za každý deň omeškania.

Článok V. **ČAS UZATVORENIA BUDÚCEJ ZMLUVY**

- 5.1. Budúci preberajúci sa zaväzuje uzatvoriť s budúcim odovzdávajúcim zmluvu o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, predmet ktorej je vymedzený v čl. 2. tejto zmluvy, na základe výzvy budúceho odovzdávajúceho.
- 5.2. Budúci odovzdávajúci vyzve budúceho preberajúceho na uzatvorenie zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby najneskôr do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Článok VI. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**


- 6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami.
- 6.2. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 6.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých budúci preberajúci obdrží štyri a budúci odovzdávajúci dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 24. 11. 2011

V Bratislave dňa 24. 11. 2011

Za budúceho odovzdávajúceho:

Za budúceho preberajúceho:



doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
generálny riaditeľ



Ing. Radoslav Jaka b
predseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Mgr. Rastislav Gařarský
člen predstavenstva

BVS BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ a.s.
826 46 Bratislava 29, Prešovská 48