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CI.1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zékona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom si stavebné prace
s oznadenim ,Rekonatrukcia cesty, chodnikov parc. &. 58/29 a spevnené plochy 4/22°

Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel} a Objednavatelom (dale)
len ,.Zmluva o NFP).

Realizécia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenéavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky &erpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ake Sprostredkovatelskym orgdnom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel' ,6.1.1 Rast po&tu rémskych domécnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania“,

L

Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zékazky s nazvom ,Rekonstrukcia cesty, chodnikov parc. & 58/29 aspevnené plochy.” v pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 25.4.2022, ktora tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objedndvatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a véas dodane
Dielo cenu podla &l. 1V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo viastnom mene a na viastnd zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto Upiné a funkéne Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitefovi nevyhnutni su&innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v silade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu bli2sie
pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviter je opravneny pouzit projektovii dokumentaciu vyhradne pre ucely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najmé/ale nie vyluCne:

()  projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Oprav (ak sa vyZaduje),

{(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej sprévy k uskutoéneniu Diela,

{v) ina dokumentacia spdsobild pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Je Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. chldsenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelni sGdast tejto Zmluvy (dalej len Vykaz vymer?), dalej vsilade s ostatnou prisludnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstardvania identifikovanéhe vbode 1.1, pokynmi
Objednéavatela a/alebo nim spinomocneného zdstupcu.

Realizécia Diefa (resp. dotknutej Gasti Diela) bola prisludnymi organmi verejnej spravy povolena na zéklade
stavebnéha povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlésenia stavebnych Oprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizéciu Diela v sdlade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starosilivostou obozndmil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

il po posudeni vdetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentscie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, predtudoval si vietky
zverejnend doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje sdvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu ¢enu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odbome postidil v8etky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udriba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spasobilé osoby, profesiine Specializované osoby ako
aj ostatné naklady sUvisiace s realizéciou Diela) a tieto zahrnu! do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisiugnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riedenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvélenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér plsomne schvalena technickym
dozorom Objednévatela zéapisom v stavebnom denniku v sillade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektor( dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technicke podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov urgenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre urGené projektovou dokumentdciou a prisiusnymi v8eobecne zévaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalej stvisiacej dokumentacii, preukaie
dodrZanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Lprodukty) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dostahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany uéel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na viastné ndkiady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujicich produktov za
produkty spliiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatefovi
gkodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Ci.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnat vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskdr v lehote 4 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla ocenenghe Vykazu vymer doplinenom Doddvatefom o vietky
ceny jednotlivych poloZziek uvedenych vo Vykaze vymer na zdklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziaf staveniske od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalenddmych dni odo
dia pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktora bude Zhotovitelovi
zasland Objednavatefom. O ocdovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvneé strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykondvat prace ¢o i len na Gasti Diela.

Zhotovitel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednévatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zadatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér def pred zatatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne indtalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overene meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metroldgiv a ski3obnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na vlastné naklady a v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestfiovaf na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a‘alebo iné putage. Zhotovitel je opravneny umiestnif na stavenisku svoje logo
5 rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontroiny a skdsobny plén stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zékon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a sku$obného planu verejnej prace.
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Objednavatef je pavinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytycit existujice inZinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podia zékona Narodnej rady Slovenske)
republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhidsky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodne] rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 198 662,91 EUR
DPH 39 732,58 EUR
Cena celkom vratane DPH 238 385,49 EUR

slovom: dvestotridsatosemtisic tristodevatdesiatpat eur a 49 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia vietky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknud
pri realizécii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela s0 rovnako zahrnuté vietky prace,
viykony a dodavky, ktoré patria k Gpinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nékladov, a to najma na:

(i) vietky materidlové, dopravné a vediajéie materidlové naklady, pristusenstvo, stroje, pristroje, ndstroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie préc, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného dotasného
spojenia vyluéne pre G&ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ugely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeCenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podra prislu$nych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
tzemi Slovenskej republiky (BOZP);'

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov,

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfa prevzatia staveniska
v stilade so Zmluvou a2 do dokenéenia Digla a jej ndsledni likviddciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné menc Objednavatela, menc
projektanta, obchodné meno Zhotovitefa, terminy zagatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné daldie informacie poZadované vSeobecne ZAvAznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

{iv) vietky mzdové a vedlajdie mzdové néklady Zhotovitela a jeho subdoddvatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadtasy, odmeny, cestovné a iné vedfajsie vydaje wyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

{v) naklady na vietky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatelom,
néklady na zabezpetenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalgj certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, dokiady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udribu technologickych zariadeni, ndvody na ddrzbu a pouZitie
vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikéty na akikolvek Cast Diela, pokiaf sa takéto doklady v stlade
so véeobecne zdvAznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujd;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitelom,

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyenie
pre ukely vytytovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) nakiady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikdcie vyrobkov a materialov;

(x} naklady na vykonanie véetkych potrebnych skisok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, slektricke] energie, plynu a pod. na stavenisku;

{xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

' Uvedené skutotnosti ma Zhotovitef nacenit v stlade s Vykazom vymer, rasp. projektovou dokumentéciou, ktoré su sitastou
predmetnéno verejného obstardvania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(xiv) naklady na akékolvek vedlaj$ie rozpottove naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy),

(xv) naklady na projekt dogasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tergov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoneni
Diela urdia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

{xvii) vyty&enie vetkych existujicich podzemnych inZinierskych siefi, v rozsahu podla ich aktudlneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)ndklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich zneisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a néklady na prigadné proti
prasdné opatrenia,

(xx) akékolvek naklady na kolenia a zaugenie prevadzkového technika {technikov) pocas kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) néklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizécii Diela podra Zmluvy.

Zholovitel vyhlasuje, e Zhotovitelom prediozena cenové kalkuldcia — cena Diela je dplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, kioré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pondknuta cena Diela bola
tvarena tak, ¥e zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podia rozpo€tu, ktory je Gplny a zavazny.
V pripade sporu sa méa za to, Ze Zhotovitel ziskal v3etky informécie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohfadnil. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat zvyienia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vaetky potrebné informacie a podkiady a suhlasi s prevzatim Upinej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonajl alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitef tieto
nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela moZe byt zvySena vyluéne po
predchadzajlicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na dzemi SR.

Zmluvné strany sa dohadli, e Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefla
opravneny postupit akikolvek pohfadavku voti Objedndvatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, #e Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat' aktkofvek svoju pohladavku voci pohladavke
Chjednéavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, #e Objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktir, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych préc, pricom podkladom pre kazdu
vystaven( fakiGru budd sipisy vykonanych prac za prislusny kalendamy mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach takturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace
(i) faktara musi byt dokiadovana véetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budid odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pogas doby realizacie Diela, a to vidy za kaZdy kalendamy mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  sUpis vykonanych prac za prisiuény kalenddrny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) diia nasledujiiceho kalendérneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prisluny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokel. Objednavatel
sa musi do desiatich (10} pracovnych dni odo diia dorugenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému stipisu vykonanych prac {dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predioZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, mamym uplynutim dohodnutej iehoty
plati, e s jeho obsahom bez vyhrad sUhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednévatel preukdZe, Ze sa z objektivnych prigin nemohel k Sdpisu vykonanych prac

vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vodi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v} vietky Sdpisy vykonanych prac predioZeng Zhotovitefom, musia byt Elenené podla polozZiek, mnoZstva

a Zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze fakiira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
polofiek prac adoddvok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nelmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je fakttira spdsobild na jej Uhradu (vyliZenie omeskania
s thradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovanéhe takéhoto konania na strane
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Zhotovitefa sa uvedené povazuje za podstatné poruserie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie Konanie min. 2- a viackrat},

(vii} faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat v3etky riadne néleZitosti dafiového dokladu

v stilade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecny a finanén( kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa élanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktore
Objednévatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesial (60) dni odo dfia jej
dorugenia Objednavatelovi.?

(vii}  Zhotovitef je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. véetky faktirované

tovary a materidly s zbavené prav tretich 0séb).

Zhatovitel doruéi vyuétovaciu fakttru Objedndvatefovi do Strndstich (14) kalendamych dni® odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktury bude aj zdvereéné zuétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitefa vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre GZely tohto &ldnku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislugnej
{opravnenej) pefiaznej sumy z G&tu Objedndvatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v ¢asti Zhotovitel.

Zhotovite! je povinny s predioZenim faktary predioZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdedavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukézanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavézky vodi svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie Objednévatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti a/alebo uvedent skutoénost nepreukéze, je Objednavatel opravneny pozastavit (ihradu faktiry
vystavene] Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov voti subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za porudenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené aidentifikované naviac préce, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym tozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlicich v8eobecne zavézné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
a sudasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predioZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sigastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutognosti, ktoré by v sivislosti 5 realizéciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vratane pripadného vy&isienia dspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Véetky
naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas
Objednavatelfa s vykondvanim naviac prac podfa tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptécie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel oprdvneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objedndvatefovi vietky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v silade
s €lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podia rozsahu vykonanych prac vystavend najskdr spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystaven( faktaru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

2 Odporitanie: Je potrabné, aby si vergjny obstardvatel zos(ladil splatnost s modelom financovania NFP. TaktieZ by mal verejny
obstaravate! dbat na to, aby nenastala skutofnost, Zze rozpofet bude vyéerpany napr. uz po prvom mesaénom fakturovani
nékladov a stavba nebude dokon&ené (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najmé v sulade so sdpisom vykonanych

prac).

# Upravi si Objednavatel podla potreby.
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Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa zakona o verejnom
obstardvani, aktudine platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisiudne] riadiacej dokumentacii
Poskytovatefa a podmienok uvedenych v Zmiuve oNFP. V pripade, ak naviac prdce poZadované
Objedndvatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutognenia Dieta, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukonéenia Diefa o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizécie Dieia a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tie2 v obdobl pracovneho pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatefa a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat a poskyinu si vzdjomnu suinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizdcie Diela, najmé vzhladom na ich
moiny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolocnostou alebo
generdlnym projektantom. Rozsah prdv a povinnosti kaZdého zastupcu Objedndvatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavizuje &innosti stavbyvedidceho zabezpetit oscbou stavbyveddceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v rdmei prisiudného verejnsho obstaravania identifikovaného v élanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvediici musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi
znalostami a odbornou praxou zaruovat riadne a véasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyvedtcl je
povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku potas celej doby vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade nepinenia povinnosti stavbyvediceho na zéklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatefa, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade
jeho Gmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovite! za Géelom preukézania poZadovanych
znalosti stavbyvediceho predioZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku ditu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediceho nasledujiice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyveduceho u2 v predmetnom verejnom obstardvani:*

identifikatné adaje osoby s odbornou spdsobitostou na vykon innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategériu; pozemné stavbyfinZinierske stavby (pozn.: v zdvislosti od potreby verejného
obstaravatefa)

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedéenia s odbomym zameranim

pozemnéfinzinierske stavby alebo ekvivalent podla zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architekioch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;®

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celt dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontroiné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne daldich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych pordd a kontroinych dni je OCbjednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmfuvné strany nedohodnii inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatefa, priom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat' (5) kalendarmych dni vopred
a doruéit Objednavatelovi doklady preukazujuce spinenie podmienky utasti podia § 34 ods. 1 pism. g)
zékona o verejnom obstardvani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardavaniu.® V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel povinny zabezpegit, aby nahradzujici stavbyveduci spinal
podmienky Gasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuji vetky rozhodujlce skutognosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutonosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, podet zamestnancov Zhotovitefa
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat

4 Upravi si verajny obstardvatel podfa potreby.

5V pripade, ak uvedené Zhotovitef preukézal v ramci svojej ponuky v predmetnom verejnomn obstardvani, doklady nie je potrebné
dodatoéne predkladat (resp. staci len odkazat na prislugnd ponuku). Objednavatel’ si uvedené upravi podla potreby.

8 Novy stavbyvedici musi spifat poZiadavky, ktoré si verejny obstarévatel zadefinoval vo varejnom obstardvani.

7
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a zrealizovat pofas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanZné vyjadrenie, pricom v pripade realizdcie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutotnosti zapide aj obchodné meno a ICO kaidej osoby
subdodavatela realizujiiceho prislu§né préace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zdznamom v stavebnom denniku
na postidenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracavny defl rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujuce) okamzité riedenie je zdstupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objedndvatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v hom svoj suhias,
pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddvodu nesihlasu.
V pripade, ak sa Objedndvatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Zze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorabkov a2 do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednévatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zéapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykondvat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyvedici Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zaslupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v} Statutdme organy oboch Zmluvnych stran;

{vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisludnych organov étatneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v daldom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatefovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chrénit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza poéas jeho realizacie
a zabezpetit hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniteniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednévatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel prediozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6} pracovnych dni neobdrzi dodévatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatefom, m4 sa za to, Ze s tym Objednévatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizécii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu Objedndvatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade,
ak ZhotoviteT pouzije materidly a vyrobky bez ich predchadzajuceho predioZenia Objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytotného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom
schvalenymi materialmi a vyrobkami na viastné nakiady.

Objednévatel moze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akdkolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodévatela, kiord podfa odbormne ustdleného nazoru/stanoviska
Objednévatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbaléa pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednévatefom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednévatela umoZneny pristup na staveniska. Osoba takto odvoland z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradend inou osobou na ndklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend oscba Objednavatefa méZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osfb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisiudnych piatnych vieobecne zavéznych préavnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sdlade s pokynmi Objednavatefla. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdoddvatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat 20 staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskér do desiatich (10} pracovnych dni nahradeny inym subdodévatefom na naklady Zhotovitela
a v silade s &lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdoddvatela zo staveniska podfa tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mbze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mbze toto
delegovanie kedykofvek zrudit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej
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forme a vod&i Zhotovitelovi nadobudne uginnost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutofhovany touto oscbou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Uginok, ako by ho uskutognil Objedndvatel sam.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0sbb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodévatefov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatefov Zhotovitefa na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisiudné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prisiuiné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v siilade so veobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objedndvatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Urazoch,

{ii) $koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Znotovitel sa zavazuje, 2e u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmiuvy neporusi
zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegdinej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o nelegalnom zamestnavani}.
Za Gtelom kontroly dodr?iavania tohto zavézku je Objednavatel oprévneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednédvatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel' neporusuje
z4kaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za véetky pokuty a sankcie ulozené Objednévatefovi z ddvodu, 2e Zhotovitel porusil
zékaz nelegdlineho zamestnavania alebo neposkytol Objednévatelovi potrebni suginnost podla zdkona
o nelegalnom zamestnévani.

Zhotovitel podpisom tejto zmiuvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spésobena Objednavatefovi poruenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegainom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobend $kodu, ktoré
Objednavatefovi vznikli z vyésie uvedenych ddvodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dila
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objedndvatel, opravnena osoba Objedndvatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajlicim svoju €innost pre Zhotovitefla prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajuca svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpe&nost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie osdb nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami peZadovanymi pre danu Gast
pinenia Diela

(i) .Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentéicie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbylogného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a kiord by mohla mat vplyv na terminy dokongenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v silade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoZného odkladu,
najneskér viak do troch (3) kalendamych dni upozornit Objedndvatefa na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do éasu, kedy ma dojst k realizécii Easti Diela, ktorej
sa chybna afalebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéte chyby
odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je
oprdvneny na zastavenie prac v Gastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porudenie Zmluvy, pricom
v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
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dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moze
obstarat odbarné stanovisko projektania alebo znalecky, resp. odbomy posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, 2o ddjde zo strany Zhotovitela k omegkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii tasového sklzu, resp. zahaijit viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody, spdsobené svojou &innostou podia ust § 373 aZ 386 Obchodného
zékonnika a podfa osobitnych pravnych predpisov, upravujlicich zodpovednost Zhotovitefa za Ginnosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL. vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodévatelov

Zhotovitel znaga nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr vder podpisu Zmluvy predioZit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych (dajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gdajov subdodavatefov v rozsahu cbchodné meno - sidlo - IO - kontakina osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatefa (meno,
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podfa § 32 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani’

(i) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatefa, ak takeé s,

(iv) zavazné vyhldsenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partinerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informécie / zoznam oprdvnenej osobe Objednévatela a pravidelne
aktualizovat tisto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat ainformacie do neho
zapisovat oprdvnena osoba Objednavatela na zéklade Zhotovitefom prediozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak déjde potas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodévatefa, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objedndvatela do siedmich (7} pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdoddvke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatefa k navrhovanému subdoddvatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o sihlase alebo nesithlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informécii o predmete zmluvy o subdoddvke, informacii o osobe budlceho subdodévatefa, overenia
opravnenosti realizovat prisiudné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zApisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
prediozenych informacii poedra tohto bodu Zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkiadne od dorugenia
#iadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotéach uvedenych v tejto Zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukitrovane;
tabulke s uvedenim najmi identifikicie subdodavatela, identifikdcie prisludného plnenia, datum poziadania
o schvdlenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvdlenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatefa a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatefa. Opréavnena osaoba, ktord Objednavatel poveril vykondvat Ukony podra tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajice sa overovania a schvafovania navrhnutych subdoddvatelov Zhotovitefa)
W JENO MBNIE! ittt i i s i it s iy g :

7 Uplatni sa v siilade s dokumentaciou, resp. sdtaZnymi podkladmi k predmetnému vergjnému obstardvaniu.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e zoznam znamych subdoddvatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
£ 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceplovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v rdmci Operagného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizécii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu:

Vzhladom na to, 2e Poskytovatel ma zaujem, aby sa prostrednictvom realizdcie Projektu zvysila aj
zamestnanost dihodobo nezamestnanych, Poskytovate! a Prijimatel sa dohodli, Ze Prijimatel ako svoju
zmiuvn( povinnost zabezpedent zmluvnou pokutou, zabezpeli zamestnanie minimélne dvoch osdb
spliajiicich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) niZSie potas doby realizacie stavebnych prac
{minimalne v trvani 50% daby realizacie stavebnych préc), a to vyuZitim vietkych prostriedkov, ktoreé mu na
to pravny poriadok SR poskytuje.

V silade s operaénym programom Ludské zdroje, ktory kladie déraz na vyuZivanie socidineho aspektu vo
verejnom cbstaravani, ktorého vedlajéou externalitou ma byt aj zvySovanie zamesinanosti dihedobo
nezamestnanych, Poskytovatel a Prijimatel sa dohodli, Ze Prijimatel ako svoju zmluvnu povinnost:

1) uvedie do Oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania, resp. do Vyzvy na predkiadanie
ponuk v &asti ,Dopliujuce informacie“ a do SitaZnych podkladov v Gasti , Zmluva s
dodavatelom® informécie o aplikacii socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani, vratane
povinnosti Dodévatela stavebnych prac zamestnat minimalne dve osoby spinajlice
kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) nizsie, a sicasne

2) splnenie povinnosti Dodavatela stavebnych prac zamestnat minimalne dve osoby spifiajice
kumulativhe predpoklady uvedené v pismenach a) a b) niZSie zabezpedi zmluvnou pokutou.

Vzhladom na vydsie uvedenéd, Prijimate! postupuje pri realizécii verejného obstardvania na Dodavatela
stavebnych prac uplatnenim socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani v sdlade s ustanoveniami § 42
ods. 12 zdkona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminaéného zakona tym, Ze pri realizacii stavebnych
prac zmluvne zaviaze Uspe$ného uchadzaca v pravnom postaveni zhotovitela stavebnych prac realizovat
doCasné vyrovndvacie opatrenia.

Prijimatel zmluvne zaviaze Doddvatela stavebnych prac, Ze poas doby realizacie stavebnych prac,
minimalne v trvani 50% doby realizAcie stavebnych prac, zamestnd podfa zédkona & 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spifiajlice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) s nezamestnané, pri¢om uprednostnensd budd dihedobo nezamestnané osoby.

Na uéely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP sa za nezamestnant oscbu z prostraedia MAK povaZuje aj osoba
z prostredia MRK, ktord bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnand aspofl 60
kalendarnych dni.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podfa pism. a) a
b) vyésie poskytne Prijimatel Dodavatelovi stavebnych préac potrebni siginnost spodivajicu v predloZeni
zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady splfiaju. Spinenie predpokladov uchédzatmi o zamestnanie podla
pism. a) a b) vy3Sie sa preukdze &estnym vyhlasenim uchadzafa o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovane] rémskej komunite (podmienka podla pism. a) vy33ie) a relevantnym potvrdenim, ktorym
sa preukéze, Ze uchadzat o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného dradu prace o
zaradeni uchadzaéa do evidencie uchadzafov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vy8sie). Ak Dodavatel stavebnych prac nevyberie zo
zoznamu osdb predioZeného Prijimatelom vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Dodavatef stavebnych
prac opravneny zamestnat iné osoby spifajuce kumutativne predpoklady podla pism. a) a b) vyésie.
Prijimatel je povinny zaviazat Dodavatela stavebnych prac na preukazanie spinenia povinnosti
Dodédvatela stavebnych prac zamestnat minimalne dve osoby, splfiajice predpoklady podra pism. a} a b)
vyésie, a to predloZzenim dokumentov preukazujiicich jej splnenie (napr. pracovnd zmiuva, dohoda o
vykonani prace a pod., vratane éestnych prehiaseni uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného
uradu prace, suhlasov uchadzadov o0 zamestnanie so spracovanim osobnych ddajov4 a pod.). Prijimatel
je povinny nasledne predlozit tieto dokumenty Poskytovatelovi.

Zmluvna povinnost Prijimatefa tykajica sa zabezped&enia zamestnania minimalne dvoch osdb, spifiajucich
kumulativne predpokiady uvedené v pism. a) a b) vy33ie bude povazovana za spinend, ak déjde k
zamestnaniu tychto oséb minimélne v trvani 50% doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto
zmluvnej povinnosti zaklada pravo Poskytovatela na zmluvni pokutu podrla &l. 13 VZP

Zhotovitel preukaZe splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimaine dve osoby,
splfiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZenim dokumentov preukazujdcich jej

Il
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spinenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane &estnych prehidseni
uchadzagov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzafov o zamestnanie
so spracovanim osobnych tdajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajica sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch oséb, spliajicich
kumulativne predpoklady uvedené viomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za spinend, ak ddjde
k zamestnaniu tychto osdb poas doby realizdcie stavebnych prac. Porudenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednévatefa na zmluvnl pokutu podia CL10 ods. 1 (vi).

Cl. vill
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneha odovzdania riadne a vEas dokon&eného Diela, a to v zmysle Clanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitef urél termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skdr ako sedem (7) dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vEasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitef je
povinny dohodnit sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objedndvatel Dielo prevezme
wlugne v pripade, ze na Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a pine funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moZe byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predioZi Objednavatelovi predpisani dokladovid cast

vzfahujicu sa k Dielu potrebnl najmi, nie viak vyluéne pre Géely kolaudagného konania (dalej len

,Dokladova &ast”) na kontrolu, Dokladova Gast bude obsahovat' v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tlagenej forme vietkych dieléich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(iy stavebny dennik;

(i) certifikdty s platnostou pre Slovenski republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skisky, suhlasné stanoviskd na kon3trukéné dokumentacie od prislusnych
organov {technickd indpekcia) na vietky technologické celky podra platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekdrskych miestnosti podfa ucelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

{vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

{viii)} ndvody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;

{ix) navody na udrzbu a pouitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

{(x} doklady a certifikdty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne
zévéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysie
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredioZifnedoloz Zhotovitel poZadované doklady (ktorykofvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.
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&islo Zhotovitefa: ZoD 95/2022/03457

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodnéno zékonnika v zneni neskordich predpisov
\dalej len .Obchodny z&konnik*) a zékona &. 343/2015 Z. . 0 verejnom cbstardvani a ¢ zmene a doptneni

niektorych zékonov v snenl neskorsich predpisov (cfalej len ,zakon © vergjnom obstaravani®)

Obiednévatel':

Sidio:

Siatutamy organ:
Pravna forma:
iCO:

DIC:

Bankové spojenie:
Gislo GEtu (IBAN):
BIC k4d banky:
Telefdn:

g-maik

Osgba opravnena ha rokovanie
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

{dalej len Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Abovce

Abovce 99, 980 44
Irena Hanobikava
ohec

00532099
ann1122707

jrena Hanobikova \ .
Irena Hanobikova

{datej len Objednavater™ aleho verejny obstaravatel}

Zhotgvitel:

Sidio:
Statutarmy organ:

Pravna forma:
160:

Dic:

Bankové spojenie:
Cislo uéitu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefén:

e-mail:

QOsoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmiuvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

(dalej len Zhotovitel")

COLAS Slovakia, 8.8.

Oredianska 7, 917 01 Tmava

Predstavenstvo.
ing. Martin Papala - Predseda predstavensiva
ing. Jarostav Mikus - Clen predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska - &len predstavenstva

Akciova spolotnost

31651402

2020492111

E':ter Juréo, veduci siedERa Tron o er——r——
Poter Jurco, vedici strediska Gemer a Poprad

{Objednavatef a Zhotovitel spolo@ne dalej ako _Zmiuvné strany”)
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12.16 Neoddelitefnou sugastoy tejto Zmiuvy st nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Cenova ponuka Zhotovitefa
Priloha &. 2 - vykaz vyiner
Priloha €. 3 — Zoznam zndmych subdodévateloy
Priloha &. 4 - Zoznam vybranych bozadovanych pracovnikov

BN
Aboveiach, di- NN V Kosiciach, dia
Za Objedn“

TN Za Zhotovitela
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