

Opis predmetu zákazky


Vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby: Cyklotrasa po nábreží Cirochy vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru.

Premetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby *Cyklotrasa po nábreží Cirochy* vrátane vykonanie autorského dozoru a inžinierskej činnosti, t. j. zabezpečenie všetkých stanovísk dotknutých orgánov a organizácii k projektovej dokumentácii potrebných pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia (ďalej len „inžinierska činnosť“).

Navrhovaná cyklotrasa sa nachádza v intraviláne mesta Snina, pozdĺž rieky Cirocha v celkovej dĺžke cca 4500m. Je rozdelená do dvoch úsekov (viď mapový podklad).

- Prvý úsek trasy (novonavrhovaná časť trasy v celkovej dĺžke cca 2100m) bude riešený po hrádzi rieky Cirocha od autobusovej stanice na Komenského ulici po čerpaciu stanicu OMV.
- Druhý úsek trasy je existujúci chodník (celková dĺžka cca 2400m), ktorý vedie od čerpacej stanice OMV po most v smere k RO Rybníky. Existujúci chodník je s asfaltovým povrchom, je využívaný predovšetkým ako chodník pre peších a nie je nijako označený ako cyklochodník – rekonštrukcia chodníka na cyklochodník.

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj osvetlenie pozdĺž cyklotrasy, použitie mobiliáru a sadové úpravy.



Projektová dokumentácia (predmet zákazky) musí byť vypracovaná:

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- v súlade s príslušnými STN a EN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa (objednávateľa) udelenými zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písomných zápisoch v priebehu zhotovenia diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela,
- súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spôsobu likvidácie stavebnej sítě a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou,
- spracovanie projektovej dokumentácie musí byť realizované s ohľadom na zadávacie podmienky a bude obsahovať komplexné výstupy pre verejnú zákazku,
- súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby ju verejný obstarávateľ mohol použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, to znamená v súlade s platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s rešpektovaním ustanovenia § 42 ods. 3) cit. zákona (keďže projektová dokumentácia, ako aj výkaz výmer bude v procese verejného obstarávania súčasťou súťažných podkladov): 3) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Predmet zákazky bude plnený podľa **harmonogramu postupu zhotovenia diela (tvorí prílohu č. zmluvy o dielo)**, ktorý vypracuje zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

Predmet zákazky bude realizovaný v 3 etapách:

Etapu č. 1:

1. Zhotoviteľ dodá objednávatel'ovi technickú štúdiu (ďalej len „TŠ“), ktorá bude slúžiť ako podklad pre riešenie nájomných vzťahov.
2. Zhotoviteľ prerokuje návrh TŠ v priebehu spracovávania s objednávatel'om minimálne trikrát (3x) a zapracuje pripomienky objednávatel'a.
3. Zhotoviteľ odovzdá dve (2) súpravy schválenej TŠ v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF.

Limitný termín na dodanie TŠ sú dva (2) mesiace od účinnosti zmluvy.

Etapu č. 2:

1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Zhotoviteľ prerokuje návrh v priebehu spracovávania s objednávatel'om minimálne trikrát (3x). Prvé rokovanie zvolá do jedného (1) týždňa po doručení výzvy na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Záverečné prerokovanie zvolá minimálne dva (2) týždne pred termínom dodania

dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

2. Zhotoviteľ odovzdá 6 súprav (6) schválenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v tlačenej forme a 6 vyhotovení (6) na CD nosiči, zásadne vo formáte .pdf, .dgn., .dwg, .xls a .doc.

Limitný termín na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie sú tri mesiace (3) od schválenia TŠ.

Etapu č. 3:

1. Súčasťou prác zhotoviteľa bude aj výkon autorského dozoru (AD) počas realizácie stavebných prác.
2. AD bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavebných prác až do termínu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
3. Predpokladaný rozsah výkonu AD: počas realizácie stavby min. 1x týždenne. AD bude vykonávať na výzvu objednávateľa a jednotlivý výkon bude overovaný zástupcom objednávateľa v denníku výkonu AD. Takto potvrdený rozsah výkonu AD bude podkladom pre vystavenie faktúry zhotoviteľom.

Projektovú dokumentáciu je potrebné dodať kompletnú, v rozsahu na územné a stavebné konanie a realizáciu stavby a musí obsahovať minimálne tieto časti :

- zameranie skutkového stavu,
- stavebné riešenie,
- projekt vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- elektroinštalácia (verejné osvetlenie),
- súhrnná technická správa, sprievodná správa a technická správa (s uvedením všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a na vylúčenie alebo obmedzenie rizík a faktorov podmienujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- statické posúdenie stavby (v prípade potreby ak si to stavebno-technické riešenie bude vyžadovať),
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer,
- vypracovaný plán výsadby zelene a mobiliár,
- plán organizácie výstavby,
- vizualizácia stavby,
- súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela, potrebné pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi geodetické zameranie trasy navrhovanej cyklotrasy geodetom.

Miesto dodania:

Mesto Snina

Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP

Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Termín dodania:

- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby: do **5 mesiacov** odo dňa účinnosti ZoD,
- autorský dozor – od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavebných prác až do termínu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.