Zmluva €. Z-D-2022-000507-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

avsul

ade s § 45 zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva*)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Raj€ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L

(d'alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja
Brnianska 1997 / 3, 911 05 Trencin

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tgtu: SK75 8180 0000 0070 0051 0168

ICO: 37915568

IC DPH: SK2021764767

zastlpeny: Ing. Radovan Karkus

opravne
opravne

na osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Radovan Karku$
na osoba vo veciach technickych: Ing. lvan Senko

(cPalej len ,,Ziadatel*)

(Vlastni

Kedze

k a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribuénej sustavy v zmysle zékona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike®). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpetit' spofahlive, bezpecne a
uginné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam ucastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribu¢nej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod ndzvom definovanom v €lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit’ vzajomné vztahy suvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpetit' vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1609 - Puchov - prelozka VN linky ¢.204

Dodavatel’ na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inZinierskej ¢innosti: ~ subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel*)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskdr do 31.12.2022. Presny termin realizacie
preloZky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Pachov KNC &.: KN-E 513, 515/1, 515/2, 516/7, 520/1,
520/3, 1733, 1734, KN-C 1679/1, 1679/3, 1679/37, 1681/1,
1682/4, 1682/13, 1773/1, 1773/3, 1788/1, 1813/1,
1814,1816/1

Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie
Prelozky, tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladané cena realizacie Prelozky vycislena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto¢nenie inZinierskej ¢innosti (dalej len ,PD ICY)
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Viastnikovi na schvélenie.

2.2.1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;
) Zavere¢né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC
c) realizatna cena Prelozky;
) podpis dodatku ku zmluve o sthlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;
e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacatim realizacie sa uskuto¢ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo m6ze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukonceni porealizacnej inzinierskej ¢innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutogni odovzdanie prelozky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: »Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej tasti)".



Clanok Il
Suéinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeci PD IC na Prelozku v zmysle ¢lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v stlade so $tandardmi Viastnika v termine v zmysle Clanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpetenim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolo¢nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel®). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpetit prelozku prostrednictvom Dodévatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpide tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaji nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riedenie PreloZky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel' je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zaverecné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za spineny az difiom jej pisomného schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektove;]
dokumentacie a inzinierskej &innosti Vlastnika na projektovi dokumentéciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpecit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, e PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dria podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti aoznameni prislusného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene v8etky pravne dkony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto U¢elom Vlastnik vystavi pIni moc Ziadatelovi a to na zaklade doru¢enej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, ze sa jedna o Prelozku podla zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na ind osobu. V pripade
poruéenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
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splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dria jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty nérok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat' Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislu§ného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat’ Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeti Ziadatel v&etky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpe¢i dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Viastnika a dohodu o urovnani zkolaudatného rozhodnutia. Za tymto Ggelom Vliastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
deft omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastodne dotknuty narok viastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vygislent Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodévatel Prelozku vykona. Vyska takto vy&islenych nakladov predstavuje
sumu: 25 709,04 EUR bez DPH.

Skuto¢nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia PD IC PreloZky,
¢) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dila uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skuto¢nej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdéze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmiuvy.
Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢ldnku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nespinenia.
O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
st¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, e Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.
Ziadatel je opravneny vykonavat ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.
Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfa
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
Kodovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutotnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.
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_ Clanok ViI
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Zze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dfha
prevzatia (ukonCenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podla glanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na PreloZke, ktoré vzniknu poéas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo diia pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urcit’ iny
termin odstranenia vady, tento véak neméze byt krat$i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defi omes$kania s odstranenim zaru€nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
giastodne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od dorucenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalSie zddvodnené naklady spojené so zaru¢nymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel' je povinny kedykolvek umoznit' Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vil
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi kolaudatné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Po realizacii prelozky sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavédzuje oznamit tuto skutotnost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomneé
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatefom je zapisom
o technickej sposobilosti stavby, spineni vietkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nemé Ziaden vplyv na splnenie véetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokat. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povazovany za ukonéeny az po splneni véetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vogi Vlastnikovi.

K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej Casti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Vlastnika,

- prvu odbornu skugku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Ui¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
natitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stbore *. TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

Ziadatel zabezpe&i porealizaénu inziniersku ¢innost podla $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizagnu inziniersku ¢innost nezabezpeti a nepredlozi doklady podia $tandardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukonéenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
giastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle glanku | ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:
- préavoplatné kolauda&né rozhodnutie,



- geometricky plan s vyzna¢enim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pritom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej dasti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovoprdvnom vysporiadani — koépie uzavretych zmliv s rozhodnutim 0 povoleni
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poZiadavky zo strany
Vlastnika.

6. Ak dojde k odstlpeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle &lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukond&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit' Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyugtovania nakladov za dokon&enie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kopia) o vykonani odbornej skugky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplénovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-mint).
V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného &asového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vietku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podla VCP vznikla Vlastnikovi podla Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhladka), povinnost uhradit kompenza&né platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru&enia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzatnym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porugenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit vioZenie projektovej dokumentécie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za UGasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, z&stupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spbsob a postup uskutoCriovania stavby, tak aby bola zarut¢ena bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpectit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ulasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h.  Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i.  Odovzdat prislusnu dokumentéaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudagného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

1. Nahradu nérokov tretich osob, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentéacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.



2.

3.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voci Vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadgtel’, takéto
nehnutelmnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela".
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budi v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutelnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
,Zat'azené nehnutelnosti).

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskutotnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym

spOsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpetit' Viastnikovi prava zodpovedajliice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spogivajlice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdugné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice  (jednougelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat’ stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajuce vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom ZataZenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu viastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecneého bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavézok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentécie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zédznamu vecného bremena. Za ucelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predloZi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v stibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutefnosti nachadzajlicej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zdznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutn stginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpegenim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za
sriadenie  vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vySke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty nérok Vlastnika na nahradu $kody, ktora
Vlastnikovi vznikne poruenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre postdenie toho, & sa ZataZené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujici udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona & 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpeenim prava zodpovedajluceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmliv o zriadeni
vecného bremena, sprdvne poplatky za navrh na vklad, Ghrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.
. Za utelom splnenia zavézkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu viastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vy$Sie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajicim suhlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat' a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajicim sthlasom Viastnika. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik oprévneny pozadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poru$enie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu podla tohto
odseku na zéklade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dila jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za splnené diiom doruéenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastraineho odboru o povoleni vkladu viastnickeho praval/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Vlastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnut' Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu suginnost, a to najma:
a) poskytnut' Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorugené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfa ich
dorucenia, av8ak iba za nasledujucich podmienok:
= Doru¢ené zmluvy budl vypracované v stlade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
= Doru€ené zmluvy budl doru¢ené v poéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vsetkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
®* Budu doru¢ené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny suginnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit' plni moc potrebnt pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe¢i na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto &lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tuzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dfia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢&lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa

v zastavanom Gzemi obce, i
pricom spésob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Vlastnik.



Tento termin sa predizi, ak nastan objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny
termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadene
vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,
resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet'.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené vodi Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeti v termine podia ods. 8 tohto ¢lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy
skutognych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy dert omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani iastotne dotknuty narok viastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumozZiiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit’ do 14 dni od
dorutenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojene
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku Vlods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku
gkodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podlfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi &.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Viastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie $tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi penazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
Uéet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutoéna vy$ka nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade posudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finan¢nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finantni zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inZiniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim viastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajdcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, Zze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonéi v lehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budd penazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavéazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradend finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc



Ak nastane situécia vy$3ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukoné&eni. Zmluvné strany musia hladat’ v§etky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy$8ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa podas tejto
doby nedostéva do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vak nie je vylu¢ena a termin
plnenia sa nepredIZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongeni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial Zmluvné strana s vynaloZenim véetkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy88ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, v8eobecna mobilizacia, obc¢ianska vojna, generalny S&trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajluca vy$sie uvedené skuto¢nosti.

Clanok XliI
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpeéuje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pri¢om vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavanla prelozky Dodavatelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podra podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urgil vlastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy a poZzadovat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej vdodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opréavneny vykonat' zostavajucu Cast nerealizovanej &asti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktiry vlehote splatnosti 14 dni odo dia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlucej ¢asti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZzky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).
Pre vylu¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodite, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méZe s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani giasto&ne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$$ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit' Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana doévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informéacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informéacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informécie len
,,Doverne informécie), moze prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajiuceho suhlasu
poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, Gétovnych,
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dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori s bud viazani véeobecnou profesionalnou
povinnostou mi&anlivosti stanovenou alebo ulozenou zékonom alebo su povinni zachovévat
mli¢anlivost' na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovene; zakonom,
rozhodnutim stdu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmluvnou
stranou od tretej osoby.

V&etky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie platnosti
a uginnosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov. Ziadatel
je podla ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré s nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spractvat na ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a vsetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla ¢l. 13 Nariadenia a o spractvani osobnych
udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v Casti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVi
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit’ alebo dopiiiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a Gginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost dilom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny zverejnit’ tuto zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informécii najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty deit omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevysujicej zmluvnu pokutu, ktora
Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Véetky spory budi Zmluvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze budt spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej
moznej miere. Za tymto ucelom sa budu zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov (dalej ako ,Obchodny zékonnik®) a dalsimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, e ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych tdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
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zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat' alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrZi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dha: 16 -05- 2022 V Trengine diia: 26 04, 2022
Vlastnik: Ziadatel”
Stredoslovenska distribuéna, a.s. Sprava ciest Tren¢ianskeho

samospravneho kraja

divizia energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky

2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o sthlase na vykonanie prelozky - vzor

1.2



