

ZMLUVA O DIELO

**uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb;
v znení neskorších predpisov a ustanovení (Obchodný zákonník);
ďalej aj ako „Zmluva“**

1.Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Rimavská Sobota

Sídlo: Svätoplukova 389/9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

IČO: 00319031

DIČ: 2021230398

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu: SK02 0200 0000 0000 2902 9392

Telefón, fax: 047/5631139, 047/5604679

Oprávnený konateľ v mene: JUDr. Jozef ŠIMKO-primátor mesta

a

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVECO RS, s.r.o.

Sídlo: Kukučínova 22, 974 00 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 54034949

DIČ: 2121558010

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK59 0900 0000 0051 8476 6408

Telefón: 0940716035

Oprávnený konateľ v mene: Attila ZAJÍC-konateľ

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov prieskumu trhu pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade s § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dohodli sa, že zhotoviteľ zhotoví a objednávateľ odoberie dielo v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy.

2.Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí dodávku a realizáciu stavebných prác v rámci diela:

„ Rekonštrukcia chodníka na ulici Gorkého v Rimavskej Sobote “,

v zmysle výkazu výmer a rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy (ďalej aj ako „dielo“ alebo „zákazka“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Zmena rozsahu zákazky je možná pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa k inému riešeniu predmetného diela, pričom riešenie musí byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

3.Termíny plnenia zmluvy

- 3.1. Termín začatia plnenia diela: **po odovzdaní staveniska -10. mája 2022**
- 3.2. Termín ukončenia plnenia diela:**31. augusta 2022**
- 3.3 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
- 3.4 Lehota plnenia sa predlžuje a zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov, najmä o dobu:
- trvania navyiac prác,
 - trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela,
 - ak prerušenie prác bolo zavinené vyššou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými Zhotoviteľom (napr. priemyselné a prírodné pohromy, trestná, priestupková alebo iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, a pod.)
 - ak prekážky v práci zaviniol objednávateľ,
 - zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu diela stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1966 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. Je doložená oceneným rozpočtom Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 4.2. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázalo, že je nevyhnutné prekročenie ceny diela.
- 4.3. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť budú predmetom odpočtu z ceny diela.
- 4.4. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
- 4.4.1. pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu prác, predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer a cenou jednotlivých položiek,

4.4.2. pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa k inému riešeniu predmetného diela, pričom riešenie musí byť vopred písomne odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami.

4.5. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 2. predstavuje:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	159 826,90 EUR
hodnota DPH 20%	0,00 EUR
cena celkom vrátane DPH	159 826,90 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

4.6. Dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona ako cena pevná za určených podmienok, platná pre daný rozsah diela a čas plnenia.

4.7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

4.8. Zmluvné strany konštatujú, že cena bola určená podľa podkladov a informácií, ktoré Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. V prípade, ak dôjde k zmenám alebo doplneniam poskytnutej dokumentácie alebo iných podkladov (najmä ak budú mať vplyv na zvýšenie objemov plnenia alebo na zmenu technického riešenia), má Zhotoviteľ právo zmeniť cenu diela na základe dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je však Zhotoviteľ povinný používať obdobný spôsob cenotvorby ako použil pri určovaní základnej ceny.

5. Platobné podmienky

5.1. Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry vo väzbe na zrealizované vecné plnenie, fakturácia čiastkových prác môže byť maximálne raz mesačne a to k prvému dňu nového mesiaca.

5.2. Podkladom pre úhradu platby bude faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa doložená súpisom vykonaných prác, potvrdené zástupcom objednávateľa v technických veciach na základe vecného plnenia a dohodnutých jednotkových cien podľa doloženého rozpočtu.

5.3. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená.

6. Podmienky vykonania diela

6.1. Vykonanie špecifických prác môže zhotoviteľ poveriť aj inú právnickú alebo fyzickú osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

6.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a rozsahu.

- 6.3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, riadi sa prípadnými pokynmi objednávateľa. Je povinný rešpektovať príslušné právne predpisy a normy pre zhotovenie stavby.
- 6.4. Veci potrebné na vykonanie diela je povinný obstaráť zhotoviteľ.
- 6.5. Po protokolárnom odovzdaní staveniska objednávateľom a prevzatí zhotoviteľom, znáša nebezpečenstvo škody na nehnuteľnostiach mu odovzdaných výlučne pre vykonanie prác (v rozsahu predmetu zákazky) zhotoviteľ, kým ich riadne vykonané a odovzdané objednávateľovi, neprevezme objednávateľ.
- 6.6. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- 6.7. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu.
- 6.8. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu Zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa.
- 6.9. Ak sa objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niektorá z týchto osôb bezdôvodne odmietne spolupôsobiť pri spisovaní zápisu o odovzdaní a prevzatí alebo ho odmietne podpísať, vykoná sa ohliadka diela aj bez ich účasti a dielo sa považuje za odovzdané dňom vykonania ohliadky.

7.Zmluvné pokuty

- 7.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky, t.j. zo základnej ceny ako aj dane z pridanej hodnoty za každý deň omeškania.
- 7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela.
- 7.3. Za omeškanie s odstránením vady na základe dohodnutého termínu z preberacieho konania diela a podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 10 € za každý deň omeškania.

8.Záručná doba

- 8.1. Záručná doba na celé dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania zákazky Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

9.Vady diela

- 9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty.
- 9.2. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia a identifikácia vád, ich rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia.
- 9.3. V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové, bezchybné plnenie. Prípadné reklamácie vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v písomnej forme s označením vady diela, spôsobom ako sa vada prejavuje s návrhom spôsobu jej odstránenia.
- 9.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 9.5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
- 9.6. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba a zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli:
 - v dôsledku úmyselného poškodenia,
 - v dôsledku činnosti objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ,

10.Ostatné ujednania

- 10.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. V priebehu pracovného času bude stavebný denník nepretržite prístupný. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Súčasne bude objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Ak zistí, že dielo je vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie.
- 10.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi diela stavenisko v stanovenom termíne formou obojstranne podpísaného protokolu (z odovzdania a prevzatia staveniska). Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu, odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti likvidovať zo staveniska v súlade so zákonom o odpadoch a na skládke k tomu určenej, vykonať opatrenia na bezpečný prechod chodcov okolo staveniska, opatrenia proti krádeži stavebných materiálov, dodržiavať bezpečnosť práce. K termínu odovzdania a prevzatia diela

je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho v súlade s projektom stavby do užívania schopného stavu.

- 10.4. Zápisnica musí byť potvrdená splnomocnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny splnomocneného stavebného a technického dozoru sú zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní.
- 10.5. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 2 dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie a zvolá preberacie konanie.
- 10.6. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke, t.j. užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 10.8. Ak zhotoviteľ zistí vady mimo predmetu zákazky, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa na zistenú chybu.
- 10.9. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.
- 10.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska.
- 10.11. Podmienky realizácie stavby:

Práce budú vykonané v súlade so Všeobecnými technickými podmienkami stavebných prác. Stavba bude realizovaná tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli poškodzované záujmy objednávateľa, ďalších účastníkov a tretích osôb. Všetky plochy a priestory, užívané v súvislosti s realizáciou stavby budú dané do pôvodného stavu.

11.Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, veľmi nepriaznivé klimatické podmienky a ďalšie im podobné.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia zmluvy.

12.Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú skutočnosti :
- 12.1.1. Zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní od dohodnutého termínu začatia vykonávania prác.
- 12.1.2. Ak zhotoviteľ vopred neoznámí a nedohodne potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy bez zbytočného odkladu a nedoloží ju kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov.
- 12.1.3. Prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objednávateľom o viac ako 30 dní.
- 12.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť postupom podľa Obchodného zákonníka.

13. Záverečné ujednania

- 13.1. Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou a to dodatkami, potvrdenými oboma zmluvnými stranami.
- 13.2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.3. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 13.4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
- 13.5. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
- 13.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Príloha č.1: Rozpočet stavby podľa cenovej ponuky

V Rimavskej Sobote
dňa

V Rimavskej Sobote
dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Jozef ŠIMKO, v. r.
primátor mesta

Attila ZAJÍC, v. r.
konateľ

Príloha – Krycí list rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia chodníka na ulici Gorkého

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Rimavská Sobota

IČO

IČ
DPH

Objednávateľ

Mesto Rimavská Sobota

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

8.4.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	54 591,12	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	105 235,78	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		159 826,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00		
		Projektant						D		Celkové náklady		
								23	Súčet 7, 12, 19-22		159 826,90	
		Dátum a podpis		Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00	
		Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		159 826,90	
								E		Prípochty a odpochty		
		Dátum a podpis		Pečiatka								
		Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00	
								27	Kízavá doložka		0,00	
		Dátum a podpis		Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00	

Príloha - Rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníka na ulici Gorkého

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: STAVECO RS s.r.o., Kukučínova 22, Banská Bystrica

Spracoval:

Miesto: Rimavská Sobota

Dátum : 08.04.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

159 826,90 1 193,669

1

Zemné práce

15 869,02 0,000

1	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm -0,09800t	m2	1 441,315	3,60	5,188,74	0,000
2	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	92,250	5,02	462,73	0,000
3	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	811,200	2,95	2 394,66	0,000
4	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	1 441,315	0,72	1 037,75	0,000
5	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 441,315	3,78	5 448,17	0,000
6	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	144,132	7,66	1 103,47	0,000
7	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	144,132	1,62	233,50	0,000

5

Komunikácie

64 929,13 1 049,842

8	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-22 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 441,315	6,16	8 872,74	286,822
9	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 283,200	8,05	10 332,32	383,677

10	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	158,115	22,40	3 542,41	54,229
11	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 441,315	13,80	19 890,14	133,322
12	592460007500	<i>Dlažba betónová zámková</i>	<i>m2</i>	<i>1 470,141</i>	<i>14,30</i>	<i>21 028,90</i>	<i>191,118</i>
13	631362021	Výstuž podkladného betónu zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,561	2 250,65	1 262,62	0,675

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 67 297,37 143,827

14	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	92,250	15,41	1 421,39	18,170
15	592170003800	<i>Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm sivá</i>	<i>ks</i>	<i>93,173</i>	<i>9,50</i>	<i>885,52</i>	<i>7,547</i>
16	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	166,200	12,32	2 048,24	25,118
17	592170000900	<i>Obrubník cestný bez skosenia lxšxv 1000x100x250 mm sivá</i>	<i>ks</i>	<i>167,862</i>	<i>10,46</i>	<i>1 756,51</i>	<i>15,108</i>
18	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	645,000	7,22	4 659,48	63,552
19	592170002900	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	<i>ks</i>	<i>651,450</i>	<i>3,76</i>	<i>2 446,85</i>	<i>14,332</i>
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	834,997	14,26	11 903,71	0,000
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 019,964	0,53	5 290,54	0,000
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	834,997	12,97	10 831,58	0,000
23	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 174,985	1,46	6 112,18	0,000
24	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	693,748	22,39	15 534,41	0,000
25	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	141,249	31,20	4 406,96	0,000

99 Presun hmôt HSV 11 731,38 0,000

26	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 193,669	9,83	11 731,38	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	-----------	-------

Celkom

159 826,90 1 193,669