

## ZMLUVA O DIELO č. 68/2022-4

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ :**      **Mesto Vrútky**  
So sídlom: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky  
Zastúpené: Mgr. Branislavom Zacharidesom, primátorom mesta  
IČO: 00647209  
DIČ:2020591716  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN:SK 0402000000000011724362  
BIC:SUBASKBX  
(ďalej len objednávateľ)

**Dodávateľ:**        **JaPS s.r.o. - r.s.p.**  
So sídlom: Jánošíkova 536/43 015 01 Rajec  
Zastúpené: Jaroslavom Pechom, konateľom spoločnosti  
IČO: 36404519  
DIČ: 2021642590  
Bankové spojenie:  
IBAN:SK 7783700000006211135535  
BIC:  
(ďalej len dodávateľ)

### Článok I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení.
- 1.2 Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom bude: **„Oprava a uvedenie do funkčného stavu jestvujúcej dažďovej kanalizácie na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach“.**
- 1.3 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zadaného podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z.

### Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela **„Oprava a uvedenie do funkčného stavu jestvujúcej dažďovej kanalizácie na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach“**, a to poskytnutie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní.

#### Špecifikácia predmetu zmluvy:

Predmetom riešenia je uvedenie do funkčného stavu, oprava a výmena poškodených častí jestvujúcej dažďovej kanalizácie pred realizáciou podkladových vrstiev a realizáciou nového krytu jestvujúcej cestnej komunikácie na záujmovej časti ulice Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach v dĺžke cca 35m PVC-U DN 300mm a kanalizačného gravitačného potrubia v dĺžke 21 m PVC-U DN 200mm, osadenie nových vsakovacích šácht. Následne bude treba osadiť odvodňovací polymérbetónový žľab monolitický na ulici Palackého s napojením na dažďovú kanalizáciu z dôvodu zabezpečenia odvedenia zrážkových vôd z časti ulice Sv.

Cyrila a Metoda od vjazdu do spoločnosti PEEG KORUND po ul. Palackého. Ďalej je potrebné zabezpečiť výmenu a osadenie prstencov a rámov pod liatinové mreže vrátane mreží a zberných košov.

Bližšia špecifikácia na základe predloženej cenovej ponuky je v prílohe č. 1 ku zmluve.

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä tým, že dodávateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty potrebné pre riadne poskytovanie stavebných prác.

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré objednávateľ označil ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

2.5 Dodávateľ je povinný pri poskytovaní stavebných prác podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito a v záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy.

### Článok III.

#### Cena služby, odplata, platobné podmienky

3.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu zmluvy je **17.576,38 € bez DPH 19.334,02 s DPH** ( Slovom: devätnásťtisícristotridsaťštyri 02/100 eur ) je záväzná a konečná.

3.2 Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej úpravy iba v prípade administratívnych zmien štátu a to len so súhlasom Objednávateľa v prípade ak dôjde ku zmene súčasných daňových podmienok a predpisov alebo k zavedeniu nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu zmluvy.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dojednanú odplatu.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude poskytovať stavebné práce v súlade s touto zmluvou. Dodávateľ vystaví faktúru po uskutočnení predmetu diela. Po odovzdaní diela môže byť vystavená faktúra dodávateľom diela na celkovú sumu diela, pokiaľ bude poskytnutý preddavok, bude vystavená faktúra na zvyšnú sumu diela.

3.5 Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je oprávnený vyzvať dodávateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Dodávateľ je povinný opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od ich doručenia. Po opätovnom doručení opravenej doplnenej faktúry a jej všetkých príloh je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak dodávateľ napriek tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v doplnených zmenených údajoch, v takom prípade má objednávateľ právo opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.

3.6 Faktúra vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z príjmov.

3.7 Odplata podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku je splatná do 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry dodávateľom objednávateľovi, prostredníctvom banky na účet dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, alebo na iný účet, ktorý dodávateľ na tento účel objednávateľovi vopred písomne oznámi. Faktúry uchádzač doručí v troch rovnopisoch.

3.8 Dodávateľ je oprávnený fakturovať 100% ceny po vykonaní a odovzdaní stavebných prác.

- 3.9 K zmene ceny môže dôjsť:
- v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
  - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
  - v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 3.10 Fakturácia prebehne na základe výkazu výmer skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu.
- 3.11 Prípadné navyše práce, ktoré sa vyskytnú bude objednávateľ požadovať zápisom v stavebnom denníku, práce ktoré neuvedie v stavebnom denníku zhotoviteľ nezhotoví. Na prípadné práce navyše bude vyhotovená samostatná zmluva, príp. dodatok k tejto zmluve.
- 3.12 Zhotoviteľ na realizované dielo poskytuje záručnú lehotu v trvaní: 24 mesiacov.
- 3.13 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 3.14 Pred ukončením záručnej doby zvolá obstarávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 3.15 Záručná lehota sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3.16 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami.

#### **Článok IV.**

##### **Termín a miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy**

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy: Uvedené práce je potrebné vykonať v stanovených termínoch a to: od podpísania zmluvy:
- **I. etapa do 17.06.2022:**
  - kanalizácia v dĺžke 35 m PVC U DN 300 mm,
  - kanalizácia v dĺžke 21 m PVC U DN 200 mm (v polprofile komunikácie ul. Sv. Cyrila a Metoda),
  - osadenie nových kanalizačných šácht,
  - osadenie monolitického polymerbetónového žľabu,
  - osadenie prstencov, rámov mreží, mreží a košov na ul. Mierová a Chotárna.
  - **II. etapa do 31.10.2022:**
  - osadenie prstencov, rámov mreží a košov na ul. Sv. Cyrila a Metoda (v zmysle PD),
  - kanalizácia v dĺžke 21 m PVC U DN 200 mm (v druhom polprofile komunikácie ul. Sv. Cyrila a Metoda).
- 4.2 Miesto plnenia zmluvy: Vrútky, ul. Sv. Cyrila a Metoda od kina 1Máj po ulicu Palackého, ulica Mierová a Chotárna
- 4.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 15.11.2022.

#### **Článok V.**

##### **Stavenisko**

- 5.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MVVP SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

5.3 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko len vtedy, ak predmetná stavba spadá pod účinnosť tohto zákona. Zhotoviteľ zabezpečí pred zariadením vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné stavenisko.

5.4 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu obstarávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.

5.5 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

5.6 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby, zároveň zabezpečí dopravné značenie a jeho rozmiestnenie v zmysle projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia.

## **Článok VI. Splnenie diela**

6.1 Preberanie prác a diela bude vykonávané v súlade s požiadavkami všeobecných technických podmienok vydaných MVVP SR a ZSPS a vyhláske č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu.

6.2 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkoch použitých na stavbe v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. – zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhotoviteľ predkladá priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.

6.3 Doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pri realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. – zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať v technických veciach:

Osoba oprávnená odovzdať dielo za zhotoviteľa: **RNDr. Jaroslav Pecho, Bc.** konateľ.

**Bc. Andrej Janda** poverená osoba

Osoby oprávnené prevziať dielo za objednávateľa: **Ing. Dušan Kramár** – vedúci odboru výstavby a ŽP, **Ing. Nikola Holešová** - referát investičnej výstavby mesta.

6.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

6.6 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávaní konaní nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach odborných prehliadkach.

6.7 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok.

6.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu neodkladne s termínom po vzájomnej dohode najneskôr do 30 dní od dňa doručenia oprávnenej reklamácie.

6.9 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatíu.

6.10 Na všetky dokončené časti musí byť po skončení práce vyhotovený a predložený preberací protokol a až následne je možné vystaviť faktúru.

6.11 Objednávateľ začne preberacie konanie do 5 dní od oznámenia termínu, že dielo, resp. jeho dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu.

## **Článok VII.**

### **Sankcie**

7.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty dohodnutej v článku III tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť verejného obstarávania, a to za každý deň omeškania realizácie objednávky spôsobeného dodávateľom, najviac však do výšky 15% z odplaty s DPH.

7.2 Dodávateľ aj objednávateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods. 1 Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty, alebo nedodaním stavebných prác v požadovanej kvalite zo strany dodávateľa uvádzaných v predmete tejto zmluvy o dielo.

## **Článok VIII.**

### **Zánik zmluvy**

8.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy.

8.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa:

a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a ktoré dodávateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel,

b) v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať stavebné práce, alebo inak prejavil úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

c) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

8.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje skutočnosť, ak objednávateľ:

a) neposkytuje objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie stavebných prác zo strany poskytovateľa úmyselne zatají dodávateľovi relevantné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy,

b) nezaplatí objednávateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.

8.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej strane.

## **Článok IX.**

### **Náhrada škody**

9.1 Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri realizácii diela.

## **Článok X. Spoločné a záverečné ustanovenia**

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

10.2 Všetky zmeny a doplnky oproti zmluve budú dojednané formou písomných dodatkov očíslovaných arabskými číslami a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia. Zmenu zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení najmä v súlade s ustanovením § 18.

10.3 Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný súd.

10.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Vo Vrútkach dňa: 23.05.2022

V Rajci dňa: 23.05.2022

---

Mesto Vrútky  
Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta

---

JaPS s.r.o - rsp.  
RNDr. Jaroslav Pecho, konateľ firmy