222 Zmluva o dielo Vydanie:

L .
— na zhotovenie stavby:

,»Obnova nakupného centra Central (strecha, okna, fasada)“ S1t ;?rz]a

Mesto PreSov

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o
verejnom obstaravani)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV
Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Andrea Turc¢anova, primatorka mesta
ICO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Osoby opravnené konat”:
— vo veciach zmluvnych: Ing. Milena Kollar¢ikovd, poverena vedenim OUR,AaV, MsU v
Presove
vo veciach technickych: Ing. Milena Kollar¢ikova, poverena vedenim OUR,AaV, MsU v
PresSove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uétu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefon,: 051/3100206,
e-mail: milena.kollarcikova@presov.sk

1.2.  Zhotovitel’:

Obchodné meno: GMT development, s.r.o.

Sidlo: Kupel'na 3, 080 01 Presov
Zastipeny: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
ICO: 47981563

DIC: 2024167739

IC DPH: SK2024167739

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 31034/P
Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo uétu/IBAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053
Telefon: 051/7495988

E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk
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Clanok 2
Preambula
2.1 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako uspeSnym

uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Obnova nakupného centra
Central (strecha, okna, fasada)“, zadavanim zakazky postupom podla § 117 zadkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stlade s vysvetleniami sttaznych podkladov a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

2.2 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu ,,Obnova
nakupného centra Central (strecha, okna, fasada)“. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcit: odo dia
jej tcinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

3.2 Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitel'na sti¢ast’
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo®). Projektovii dokumentaciu spracoval: Slovak Medical Company,
a.s., Duchnovi¢ovo namestie 1, 080 01 PreSov.

3.3 Dielo bude realizované v stlade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
realizovat’ pre Objednévatel’a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podrla technickej Specifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

34 Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel' na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajliceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatel’a.

3.5 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, zZe su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
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realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a néaklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s
realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou jej odbornym
prestudovanim a zavézuje sa podl'a nej dielo zrealizovat'” v dohodnutom case, v dohodnutej kvalite a za
dohodnuti cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov,
k p6vodnej zmluve. PoruSenie tohto zaviazku zhotovitel'a, bude objednavatel’ kvalifikovat’ ako zasadne-
podstatné poruSenie zmluvy a uplatni si vo¢i zhotovitel'ovi pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a priloha tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto su postacujice a uplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a st rovnako uplné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivost'ou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednévatel’a.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'na sti¢ast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 842 752,16 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 168 550,43 EUR
Celkova cena diela s DPH: 1011 302,59 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: jeden milion jedenast'tisic tristodva a 59 /100 EUR

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavizuje sa, Zze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:
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5.10

5.11
5.12

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dbjde k pradcam naviac na ziadost’ Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om;

— doéjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatel'a
na prace mene;.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac a stvisiacich materialov
a zariadeni. ZnizZenie ceny podl’a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa mézu uskutoénit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych dodatkov.

Prace nad ramec zmluvy bez suhlasu objednavatel'a moze zhotovitel' vykonat’ len na vlastna
zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie objednavatela je povinny ich bezodplatne a bezodkladne
odstranit’. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektovej dokumentacie,
nemusia byt uhradené, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného zakonnika).
Zmenit’ cenu a rozsah predmetu diela bude mozné po vzajomnej dohode obstaravatel’a a zhotovitel'a
uzatvorenim pisomného dodatku v stlade s § 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavédzny a k jeho zmene méze dojst’ vylu¢ne na
zédklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stilade so zdkonom o verejnom
obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel' potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ ¢iastkové faktury po ukonceni kalendarneho mesiaca a to na zéklade
odstihlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktir budti podrobné supisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela odsthlasené stavebnym dozorom
Objednavatel’a a Objednavatelom. Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktury a
zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit’ v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej
faktiry.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit kone¢ntl fakturu az po ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela
Objednavatelovi podl'a Clanok 11 a to na zaklade odsthlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou
faktar bud(i podrobné stpisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie
Zhotovitel'a odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel' zaSle
Objednavatel’'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit v
odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

Ciastkové a kone&na faktura su splatna do tridsat’ (30) dni od ich dorugenia Objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozend faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;
— termin splatnosti faktury;
— forma thrady;
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6.1

6.2

6.3

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;
— meno, podpis, odtla¢ok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (datlovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednéavatel’ je oprdvneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny fakturu (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplne;j
faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktiry za¢ne plynut’ od nasledujuceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel’'ovi zabezpeku vo vyske do
10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel’a.

V pripade, ze sa vyskytnu vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani, méze Objednavatel’
zabezpelit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s garanénou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratend garan¢na zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske do
10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky
modze Zhotovitel pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby
Objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavdzuje uvolnit’ garanéntl zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo
dina podpisania zaznamu o uvol'neni garan¢nej zabezpeky obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garancnej zdbezpeky (ak boli zlozené na ucet
Objednavatel’a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z
uvedenych prostriedkov, ak budd pripisané na jeho ucet. Zhotovitel méze nahradit’ zdbezpeku v zmysle
bodu 6.1 bankovou zarukou. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez vyhrad*
a bude vystavena bankou podl'a zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Bankova zaruka obsahuje zavdzok, ze v lehote 15 dni po
doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky
10 % z ceny diela bez DPH. O uvol'nenie garancnej zabezpeky moze Zhotovitel' pisomne poziadat’ po
uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatelom. Objednavatel’ sa zavézuje
uvolnit’ garan¢nu zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo diia podpisania zdznamu o uvol'neni garanc¢nej
zabezpeky obidvoma zmluvnymi stranami.
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8.1

9.1
9.1.1
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9.2
9.2.1

9.2.2

9.3

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stilade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukonCit’ a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 9 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat’ stavenisko riadne
a v€as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat
najneskor od nasledujuceho dita po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohladnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého casového
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu zakazky jednostrannym
rozhodnutim Objednavatel’a.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Existujtci objekt nakupného strediska v obytnej zone Sidliska II. Na
pozemku parc. €. KNC 8398 k. 1. PreSov.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortkol'vek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnent Zhotovitel'om

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr v denl prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nésledne udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednévatel’a a tretich osob,
ktora bude spdsobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledne tvorit' neoddelitelni Prilohu €. 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané prace
buda zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej
kontroly a zna$at’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela.
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' pravidelnu kontrolu bezpeénostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informadcii, vzdeldvania a organizdcie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania préac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobent jeho
¢innostou. Pri realizécii prac musi zabezpec€it’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistnlil zmluvu a garanénti zdbezpeku povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveditici a stavebny dennik

Objednavatel' poveri na vykon stavebného dozoru odborne spdsobila osobu, ktora bude na Diele
stavebny dozor vykonavat’. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveri na vykon funkcie hlavného stavbyvediceho odborne spdsobili osobu , zodpovednu
za prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy s osved¢enim o odbornej sposobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4d Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednéavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit novi osobu
vykonavajicu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyveduceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukonfené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy zhotovitela v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podl'a casového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odstthlasenych zmien, zavédznych noriem pokynov Objednavatela
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcéelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujtice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:
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11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

12.2

— Vysledky merani a skasok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov ak boli predmetom prac;

— Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania diela Zhotovitel na svoje naklady
zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 1x Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materidlov

— 3x Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zédkona o odpadoch

— 3x Funkéné skusky

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislus$na Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat.

Za deni odovzdania Diela alebo defi ukoncenia uspe$ného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie denl
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami,
stavebnym dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prdc a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpeéenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho prava
k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim ceny
apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu ¢ast’ zhotoveného
diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavateI'mi poskytnuté dlhsia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuju kratSie zaru¢né doby sa
vztahuje zarucna doba poskytovand vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
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vyrobkov s kratSou zaru¢nou dobou ako 60 mesiacov predlozi zhotovitel’ objednavatel’'ovi pri odovzdani
a prevzati stavby samostatnym stipisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehét.

12.3  Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

13.1  Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknii na
hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych ainych prac suvisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v ddsledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit:

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho cCasti iroky z omeSkania vo
vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezalatic realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny denh omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol’vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktord nie je
uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— ZanedodrZanie ceny diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného navysenia zhotovitelom.

14.2  Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu skody.

143  Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

15.1 Subdodavatelia.
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15.1.1

16.1

16.2

16.3

17.1
17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7
17.2.8

17.3

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podl'a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodéavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodédvanym tovarom, uskutoffiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finanéného
prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto
osobam vsetku potrebnu st¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze zhotovitel nemdze bez stihlasu objednavatela
platne postupit’ pohl'adavku z tejto zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

0Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusSenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich s
¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednéavatela; zastavenim realizicie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie garan¢nej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia,

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstlpit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia
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Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

17.4  Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’ ide o povinnosti stivisiace s
odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednavatel’a a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstiipenia zrealizované.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislu$sné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodédvatel'och

18.3  Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z toho pat’ obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitel'né.
Podpisujtice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

18.5  Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a uc¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Objednavatel’: Zhotovitel:

V PreSove, dila ......ccceeeeeeeennnn. V PreSove, dia

Ing. Andrea Turcanova Ing. arch. Slavomir Gmitter

primatorka mesta Statutarny zastupca
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