

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

I/66 Brusno – most ev. č. 66-089

(vypracovanie aktualizácie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).

Číslo objednávateľa: Z - 68/6231/2018

Číslo zhotoviteľa: AP201819401

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Lucia Husárová, vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy
Bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006, č. 86 z 22.5.2008, č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016.
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Právna forma: s.r.o.
Zapísaný v: OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 29057/B
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT/BIC kód:
IBAN:
IČO: 35860073
IČ DPH: SK2020289953
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: **I/66 Brusno – most ev. č. 66-089** (vypracovanie aktualizácie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP).
(ďalej len „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 20.12.2017, tvoria prílohu tejto zmluvy.
- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- | | |
|---|-----|
| - kompletne tlačeneé súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: | 8 x |
| - kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: | 8 x |
| - rozpočet v tlačenej forme opatrený odtlačkom pečiatky zhotoviteľa
(vloží sa do súpravy č. 1 a č. 2 | 2 x |
| - rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči: | 1 x |
| Výtlačky navyše: | |
| - zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy | 3 x |
| - koordinačný výkres stavby | 3 x |

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- DRS s prílohami DSP : **do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy**

DP (Zväzky č. 3 a 4) : **do 30 dní od výzvy objednávateľa**

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 7.1.

Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
6.1.1	Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)	9 150,00 €	1 830,00 €	10 980,00 €
6.1.2	Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku (DP)	550,00 €	110,00 €	660,00 €
6.1.3	Cena celkom	9 700,00 €	1 940,00 €	11 640,00 €

Slovom: jedenásttisícšesťstoštyridsať € s DPH

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD - dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:

6.2.1 - Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):

6.2.1.1 - 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.2.1.2 - 10% z dohodnutej ceny po vydaní právoplatného stavebného povolenia

6.2.2 - Dokumentácia na ponuku (DP):

6.2.2.1 - 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.2.2.2 - 10% z dohodnutej ceny po uskutočnení procesu VO na zhotoviteľa stavebných prác

- 6.3 Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 Prípadné navyše práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Ivan Brigant	Prokurista a vedúci Divízie projekcie a inžinieringu	Vo veciach technických

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námetník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických
Ing. Paulína Starčoková	Hlavný odborný zamestnanec prípravy stavieb – ved. odd.	vo veciach technických

Čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

- nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo

- inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

- 8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.4.

8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako

- a) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.

8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.

8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 9 Sankcie

9.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

Čl. 10 Zodpovednosť za vady

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

Čl. 11 Zánik zmluvy

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od
- a) zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,⁴⁰⁾ o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,⁴¹⁾
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a

zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

- 11.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

Čl. 12 Ostatné ujednania

- 12.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 12.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska)-
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 12.6 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 12.7 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 13.8 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
- 12.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 12.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poisťňu zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťňu zmluva“) **na poisťňu sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene**

vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.

- 12.11 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

Čl. 13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) MDV SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 13.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 13.5 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 13.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 13.8 Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a výzva objednávateľa na súťaž sú prílohou tejto zmluvy o dielo.
- 13.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

- č. 2 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DRS s prílohami DSP
- č. 3 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky -- DP
- č. 4 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – časť D, F, I, T

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Peter Polešenský
podpis, odtlačok pečiatky

Ing. Martin Bakoš, PhD
podpis, odtlačok pečiatky

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

	Cena v € bez DPH	20% DPH	Cena v € s DPH
Dokumentácia DRS s prílohami DSP (príloha č. 2)	9 150,00 €	1 830,00 €	10 980,00 €
Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 3)	550,00 €	110,00 €	660,00 €
Ponuková cena spolu	9 700,00 €	1 940,00 €	11 640,00 €

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

I/66 Brusno – most ev. č. 66-089

Špecifikácia ceny prác

Ponuková cena za projektové práce, stanovená v cenovej úrovni roku 2017

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitost'ami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) - aktualizácia

	Časti dokumentácie	Cena spolu
A	Sprievodná správa	50,00 €
B1	Prehľadná situácia	50,00 €
B2	Celková situácia stavby	50,00 €
B3	Pozdĺžny rez	50,00 €
C1	Koordináčný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	100,00 €
C2	Dopravné značenie celej stavby	50,00 €
D	Plisomnosti a výkresy objektov	0,00 €
D.1	101-00 Úprava cesty I/66	2 000,00 €
D.2	201-00 Most ev. č. 66-089	3 500,00 €
E	Doklady	50,00 €
F	Dokumentácia meračských prác	1 200,00 €
I	Dokumentácia prieskumov	1 500,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	50,00 €
O	Orientáčný rozpočet	100,00 €
T	Ostatné projektové práce, projekt (POV)	400,00 €
PONUKOVA CENA BEZ DPH SPOLU		9 150,00 €
DPH 20 %		1 830,00 €
PONUKOVA CENA S DPH SPOLU		10 980,00 €

Slovom:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľIng. Peter Polešenský
riaditeľ

I/66 Brusno – most ev. č. 66-089

Podrobná špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP)

		Časť dokumentácie	Cena spolu
Zväzok 3		Technicko-kvalitatívne podmienky	
		Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)	100,00 €
		Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	100,00 €
Zväzok 4		Cenová časť	
		Celkový popis predmetu obstarávania	50,00 €
		Celkový výkaz výmer	100,00 €
		Súpis agregovaných položiek	100,00 €
		Teoretické ocenenie stavby	100,00 €
Zväzok 5		Dokumentácia (DRS) s náležitostami (DSP) - príloha č.2	
PONUKOVA CENA DP BEZ DPH SPOLU			550,00 €

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

I/66 Brusno – most ev. č. 66-089

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov

Príloha D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
101-00	Úprava cesty I/66	2 000,00 €
201-00	Most ev. č. 66 - 089	3 500,00 €
Časť "D" bez DPH spolu		5 500,00 €

poznámka: rozsah objektovej skladby sa môže zmeniť po odsúhlasení objednávateľom.

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Zameranie územia	500,00 €
2	Účelová mapa a profily	200,00 €
3	Vytyčovací sieť	500,00 €
Časť "F" bez DPH spolu		1 200,00 €

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov

Príloha I

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Inventarizácia a spoločné ohodnotenie drevín	1 000,00 €
2	Diagnostyka opôr mosta	500,00 €
Časť "H" bez DPH spolu		1 500,00 €

Časť "T" - Ostatné projektové práce

Príloha T

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	Projekt organizácie výstavby (POV)	200,00 €
2	Výtlačky navyše (podľa bodu 5.2 súťažných podkladov)	200,00 €
Časť "H" bez DPH spolu		400,00 €

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ