

ZMLUVA O DIELO

Je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 14/2022

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: **13052022**

Objednávateľ:	Mesto Kráľovský Chlmec
Sídlo:	L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
Zastúpený:	Ing. Karol Pataky, primátor
IČO:	00331619
Bankové spojenie:	ČSOB Banka a.s.
IBAN :	[REDACTED]
Zástupca splnomocnený na rokovanie	
vo veciach technických:	Ing. Iveta Sabaková ved. odd. OVaSM
vo veciach zmluvných:	Csaba Balogh PhD. prednosta MÚ
Zhotoviteľ:	STAVAB s.r.o.
Sídlo:	Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Zapísaný v:	OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1194/V
Zastúpená:	Lydia Bordášová - konateľ
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných:	Bc. Patrik Bordás
vo veciach technických:	Ing. Attila Szanyi
IČO:	36193976
Dič:	2021500492
IČ DPH:	SK2021500492
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s
IBAN:	[REDACTED]

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania „Kráľovský Chlmec - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“ realizované k projektu DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKJ INFRAŠTRUKTÚRY – Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec“
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
 - a. lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) 73 dniZhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Kráľovský Chlmec - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“ a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 398 819,94 €, DPH predstavuje sumu 79 763,99 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 478 583,93 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za realizované stavebné práce po jednotlivých ukončených stavebných objektoch podľa projektovej dokumentácie po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. **Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.**
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami (fotodokumentácia, súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo dopnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: stavenisko sa nachádza v katastri mesta Kráľovský Chlmec.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 73 kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
4. Časový plán výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

- 7 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nespĺní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
 - c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
 - d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný

- subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne

- opraviť, alebo nahradíť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradíť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
 - r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
 - t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
 - v) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzilidského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
 - w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
 - y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.

- z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nespĺní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- ga) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
- bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- dd) V zmysle aplikácie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sa Zhotoviteľ zaväzuje počas doby realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľ/zhotoviteľ týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásenie porúch je: 0907 650 111.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;
 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;

- b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.
- Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinností Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán výstavby v členení na jednotlivé činnosti.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu

Objednávateľovi.

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

10. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru:
11. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ noproberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
12. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Kandráž, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 03429
13. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorum pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní od dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
15. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.

2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nespĺnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. IV, bod 3, písm. dd) tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR za každý aj začatý deň, v ktorom dôjde k porušeniu povinností podľa čl. IV, bod 3, písm. dd) tejto zmluvy, pokiaľ toto porušenie vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časový plán výstavby o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,
 - d) porušenie povinností Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. e) tejto zmluvy,
 - e) porušenie povinností Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy,
 - f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - g) porušenie povinností Zhotoviteľa podľa čl. IV, bod 3, písm.dd) tejto zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - a) Poskytovateľ a nim poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a nim poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer a doplnený zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov

Príloha č. 2: Poistná zmluva (predloží len úspešný uchádzač)

Príloha č. 3: Časový plán výstavby v členení na jednotlivé činnosti

Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel

Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD (predloží len úspešný uchádzač)

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:
 - ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
 - ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO
 - a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Oboje zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali

za Zhotoviteľa

Lydia Bordasová
konateľ

v Košiciach dňa 13.05.2022

STAVAB s.r.o. (I)

Magnézitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

za Objednávateľa

Ing. Karol Pataky
primátor

v KOŠALCI dňa 23.05.2022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 13655-2
Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštr. -výstavba a rekonštr.miestn.komunikácií a chodníkov v meste
Kraľovský Chlmec

JKSO:
Miesto: Kraľovský Chlmec

KS:
Dátum: 4.1.2022

Objednávateľ:
Mesto Kraľovský Chlmec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVAB s.r.o.

IČO: 16101078
IČ DPH: SK2021500492

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			398 819,94
DPH základná	sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	sadzba dane 20,00%	398 819,94	79 763,99
Cena s DPH	v	EUR	478 583,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.1.2022



STAVAB s.r.o. (1)

Magneziárska 5, 040 13 Košice

976 IČ DPH: SK2021500492

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13050-2
Stavba: Debudovanie základnej technickej infraštruktúry výstavba a rekonštr miestn komunikácií a chodníkov v meste
 Kraľovský Chlmec
 Miesto: Kraľovský Chlmec Dátum: 04.01.2022
 Objednávateľ: Mesto Kraľovský Chlmec Projektant:
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		398 819,94	478 583,93
01	SO 01 Výstavba chodníka na ulici Trhoviško - novostavba	42 948,58	51 535,87
03	SO 03 Chodník na Hlavnej ulici, časť 2 rekonštrukcia	88 515,26	106 218,31
04	SO 04 Chodník na ulici Mécsa - rekonštrukcia	86 060,57	103 272,88
05	SO 05 Chodník na ulici Lóranffyovej - rekonštrukcia	7 640,81	9 168,97
06	SO 06 Chodník na ulici Rákocziho, časť 1 - rekonštrukcia	46 035,24	55 242,29
07	SO 07 Chodník na ulici J. Majlátha - rekonštrukcia	21 781,35	26 113,82
09	SO 09 Cesta na ulici L. Mécsa - rekonštrukcia	54 450,19	65 340,23
10	SO 10 Rozšírenie časti Nemocničnej ulice - rekonštrukcia	28 131,17	31 357,40
13	SO 13 Chodník na ulici Rákocziho, časť 2 - rekonštrukcia	25 278,79	30 334,55

STAVAB (1)
s.r.o.

Agreziárska 5, 040 13 Košice
 IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021300492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

01 - SO 01 Výstavba chodníka na ulici Trhovisko - novostavba

JKSO:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:**Spracovateľ:****Poznámka:****Náklady z mznovní:**

42 249,86

Ostatné náklady

696,70

Cena bez DPH

42 946,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 946,56	20,00%	8 589,31
Cena s DPH		v EUR	51 535,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.5.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVAB (1)
s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 194 976 IČ DPH: SK2021500492

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštrukcia komunikačii a chodníkov v meste Krušovský Chlmec

Objekt:

01 - SO 01 Výstavba chodníka na ulici Trhoviško - novostavba

Miesto: Krušovský Chlmec
Objednávateľ: Mesto Krušovský Chlmec
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 04.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 42 249,86

HSV - Práce a dodávky HSV 42 249,86

1 - Zemné práce 8 696,20

5 - Komunikácie 19 725,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 716,19

99 - Presun hmôt HSV 4 112,18

2) Ostatné náklady 696,70

Zariad. staveniska 229,50

Mimostav. doprava 226,50

Územné vplyvy 45,90

Prevádzkové vplyvy 45,90

Ostatné 45,90

Kompletačná činnosť 100,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 42 946,56

STAVAB (1) s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Doobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kraľovský Chlmec

Objekt:

01 - SO 01 Výstavba chodníka na ulici Trhovisko - novostavba

Miesto: Kraľovský Chlmec

Datum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kraľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 249,862
u	HSV		Práce a dodávky HSV				42 249,862
o	1		Zemné práce				8 696,199
1	K		Odstánenie krytu v plochi do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.400 do 500 mm, -0,72000t	m ²	211,000	24,010	5 066,110
2	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	160,270	3,640	583,383
3	K		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 10000 m ³	m ³	160,270	1,300	208,351
4	K		Vodorovné prenesenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	93,670	4,000	374,680
5	K		Nakladanie neufuženého výkopku z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	93,670	1,870	175,163
6	K		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	167,340	11,000	2 080,740
7	K		Obsyp sypaninou so zarovnaním okolo obrubníkov do 100 m ³	m ³	66,600	3,420	227,772
o	5		Komunikácie				19 725,293
8	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	541,000	5,790	3 132,360
9	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutnení, hr. 200 mm	m ²	541,000	9,720	5 258,520
10	K		Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	541,000	1,820	984,620
11	K		Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škr do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m ² plochy nad 300 m ²	m ²	541,000	9,230	4 993,430
12	M		Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m ²	562,640	9,520	5 356,333
o	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 716,192
13	K		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou voľiacich čiar preužívateľských šírky 250 mm biela retroreflexná	m	63,000	0,650	40,950
14	K		Osadenie chodník, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s betónu oporou	m	222,000	10,150	2 253,300
15	M		Obrubník betónový parkový, hr.škv. 1000x50x200 mm, sivá - PRFMAC	ks	224,220	2,680	600,910
16	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kopek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	19,980	105,000	2 097,900
17	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	328,000	2,890	947,920
18	K		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	161,020	7,000	1 053,440
19	K		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 278,800	0,390	888,732
20	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	161,020	12,000	1 923,040
o	99		Presun hmôt HSV				4 112,178

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	Presun hmôt pri pozemnej komunikácii s krytým dlaždeným (622 2.3, 622 5.3) zkejkofvek dlžky objektu	L	686,363	6,000	4 112,178

STAVAB (1,
s.r.o.

Ingieritárska 5, 040 13 Košice

193 976 IČ DPH: SK2021500492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií z chodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt:

03 - SO 03 Chodník na Hlavnej ulici , časť 2 - rekonštrukcia

JKSO

Miesto:

Kralovský Chlmec

KR

Dátum:

04.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Kralovský Chlmec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu:

87 042,16

Ostatné náklady:

1 473,10

Cena bez DPH

88 515,26

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
88 515,26

Sadzbá dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
17 703,05

Cena s DPH

v EUR

106 218,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVAB s.r.o. (I)

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry, -výstavba a rekonštrukcia mestn. komunikácií a chodníkov v meste Kraľovský Chlmec

Objekt:

03 - SO 03 Chodník na Hlavnej ulici , časť 2 - rekonštrukcia

Miesto: Kraľovský Chlmec

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kraľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Pops

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	87 042,16
HSV Práca a dodávky HSV	87 042,16
1 - Zemné práce	6 362,47
5 - Komunikácie	41 905,81
8 - Rúrové vedenie	2 635,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 372,90
00 - Precesná hmotnosť HSV	4 766,92
2) Ostatné náklady	1 473,10
Zariad. staveniska	528,00
Mimosťah. doprava	528,00
Územné vplyvy	105,70
Prevádzkové vplyvy	105,70
Ostatné	105,70
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 515,26

STAVAB s.r.o. ⁽¹⁾

Inguzitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Dotrudovanie základnej technickej infraštr. -výstavba a rekonštr.miestn.komunikácií a chodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt:

03 - SO 03 Chodník na Hlavnej ulici , časť 2 - rekonštrukcia

Miesto:

Kralovský Chlmec

Dátum:

04.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Kralovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							87 042,157
D	HSV		Práca a dodávky HSV				87 042,157
D	1		Zemné práce				6 362,470
1	K		Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	1 382,000	1,450	2 003,000
2	K		Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	1 382,000	2,680	3 703,760
3	K		Vytŕhanie obrub kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	299,000	2,190	654,810
D	5		Komunikácie				41 905,812
4	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m ²	1 304,000	7,530	9 819,120
5	K		Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 304,000	1,820	2 373,280
6	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	89,700	38,460	3 448,965
7	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	1 325,000	9,960	12 653,750
8	M		Dlažba betónová Low waive PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m ²	1 330,090	9,970	13 127,990
9	M		Dlažba betónová pre nevládacích arštrková, rozmer 200x200x60 mm, červená - PREMAC	m ²	21,420	22,540	482,807
D	8		Rúrové vedenie				2 635,060
10	K		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	27,000	81,480	2 199,960
11	K		Výšková úprava šupačka do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	43,610	436,100
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31 372,895
12	K		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatejšho do lôžka z betónu prosleho tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	297,000	12,720	3 777,840
13	M		Obrubník betónový cestný, hrávkv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm - PREMAC	ks	173,720	7,120	1 236,886
26	M		Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, hrávkv 780x150(110)x260 mm - PREMAC	ks	5,100	15,270	77,877
27	M		Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, hrávkv 780x150(110)x260 mm - PREMAC	ks	6,120	15,290	93,575
28	M		Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, hrávkv 780x150(110)x260 mm - PREMAC	ks	7,140	15,310	109,313
15	M		Obrubník betónový cestný náštokový, hrávkv 1000x200x150(100) mm - PREMAC	ks	108,070	8,520	920,756
16	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	188,000	5,720	1 063,920
17	M		Obrubník betónový parkový, hrávkv 1000x50x260 mm, sivé - PREMAC	ks	187,860	2,660	503,465
18	K		Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kockí z betónu prosleho tr. C 20/25	m ³	41,940	109,030	4 572,718

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 80 mm	m	299,000	2,890	864,110
20	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	623,795	7,000	4 368,565
21	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 356,926	0,390	3 649,201
22	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybraných hmôt	t	623,795	4,250	2 651,129
23	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	623,795	12,000	7 486,640
	D	99	Presun hmôt HSV				4 765,920
24	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	794,320	6,000	4 785,920

STAVAB (1) s.r.o.

Prezitárska 5, 040 13 Košice

93 976 IČ DPH: SK2021500492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštrukcia komunikačných a chodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt:

04 - SO 04 Chodník na ulici Mécsa - rekonštrukcia

JRSO:

Miesto: Kralovský Chlmec

KS:

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Kralovský Chlmec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

Projektant:**IČO:**

IČ DPH:

Spracovateľ:**IČO:**

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

84 774,97

Ďalšie náklady

1 285,60

Cena bez DPH

86 060,57

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
86 060,57

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
17 212,11

Cena s DPH

v EUR

103 272,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.01.2022

[Redacted signature]



Dátum a podpis:

[Redacted signature]

Pečiatka

STAVAB s.r.o. (1)
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštrukcia miestn. komunikácií u chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

04 - SO 04 Chodník na ulici Mécsa - rekonštrukcia

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	84 774,97
HSV - Práca a dodávky HSV	84 774,97
1 - Zorné práce	3 384,71
5 - Komunikácie	40 054,80
8 - Rúrové vedenie	863,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 328,85
99 - Presun hmôt HSV	6 142,73
2) Ostatné náklady	1 285,60
Zariad. staveniska	456,00
Mimostav. doprava	456,00
Územné vplyvy	91,20
Prevádzkové vplyvy	91,20
Ostatné	91,20
Kompletačná činnosť	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 060,57

STAVAB s.r.o. ⁽¹⁾
Kováčova 5, 040 13 Koice
ICO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Ubudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

04 - SO 04 Chodník na ulici Mécsa - rekonštrukcia

Miesto:

Kráľovský Chlmec

Dátum:

04.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							84 774,970
0	HSV		Práca a dodávky HSV				84 774,970
0	1		Zemné práce				3 384,711
1	K		Výrubanie stromu lisnatého vo svahu do 1,5 priam. kmeňa nad 400 do 600 mm	ks	1,000	104,120	104,120
2	K		Kozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	463,000	1,810	838,030
3	K		Rozoberanie dlažby vozoviek a ploch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m2	787,000	0,470	360,490
4	K		Odstánenie krovu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 230,000	0,700	861,000
5	K		Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním kôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	345,000	2,190	755,550
6	K		Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zálieťim na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	6,000	9,280	55,680
7	M		Kultúv strom, výška 1800/2000 mm - PARKONA	ks	6,000	20,150	120,900
8	K		Zakotvenie dreviny tromi a viac koľmi pri priemere koľov do 100 mm pri dĺžke koľov do 2 m	ks	18,000	7,680	138,240
9	M		Týč ihličnanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry - FLORABEST	ks	18,180	4,230	76,901
0	5		Komunikácie				40 054,803
10	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť hr. 150 mm	m2	1 184,000	7,670	9 081,280
11	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprostretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 40 mm	m2	1 184,000	1,820	2 154,880
12	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	128,500	38,450	4 940,825
13	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením kôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 204,000	9,550	11 498,200
14	M		Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivé	m2	1 207,680	9,870	11 919,602
15	M		Dlažba betónová pre neváhacích drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená - PREMAC	m2	20,400	22,540	459,816
0	8		Rúrové vedenie				863,870
16	K		Zriadenie krytu šacht prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000	53,910	53,910
17	M		Vystužená konštrukcia z prefabrikovaných panelov - kryt žumpy - MAR DOR	m2	5,000	119,590	597,950
18	K		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	81,480	81,480
19	K		Výšková úprava šupatka do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	3,000	43,510	130,530
0	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 328,852
20	K		Ospadenie ostného obrubníka betónového ľahkého do kôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	349,080	12,720	4 439,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M		Obrubník betónový cesiný, ľáďav 1000x150x260 mm, akovanie 120/90 mm - PREMAG	ks	284,820	7,120	2 027,918
22	M		Obrubník betónový cesiný obliakový, vonkajší palomer 5 m, ľáďav 780x150(110)x260 mm - PREMAG	ks	9,090	15,310	139,166
23	M		Obrubník betónový cesiný nábehový, ľáďav 1000x200x150(100) mm - PREMAG	ks	58,580	8,520	499,102
24	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	41,000	6,720	234,520
25	M		Obrubník betónový parkový, ľáďav 1000x50x200 mm, sivá - PREMAG	ks	47,970	2,690	710,970
26	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prosieho tr. C 20/25	m3	25,560	109,030	2 786,907
27	K		Montáž ochrannej siete ku stromom v komunikácii so zabetonovaním osvetového rámu	ks	6,000	32,080	192,480
28	M		Mreža ochranná ku stromom ARBOTTURA ART 360, kruhový podpora roštu, priemer 1600 mm, osvetlova mreža so šiestimi prietmi okolo kmeňa stromu	ks	6,000	873,860	5 243,160
29	K		Búranie železobetónových schodísk hr. nad 80 mm, - 2,40000t	m3	60,000	83,060	4 852,500
30	K		Vybúranie krycích dosiek žumpy , hr. nad 100 mm, + 0,40000t	m2	5,000	21,130	105,650
31	K		Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	477,570	7,000	3 342,990
32	K		Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 163,550	0,390	2 793,785
33	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	477,570	4,250	2 029,873
34	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždičky (17 01) ostatné	t	477,570	12,000	5 730,840
D	99		Presun hmôt HSV				6 142,734
35	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 023,789	6,000	6 142,734

STAVAB s.r.o. (1)

Magezitárska 5, 040 13 Košice

6 193 976 IČ DPH: SK2021500497

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obudovanie základnej technickej infraštr. - vystavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

05 - SO 05 Chodník na ulici Lóranffyovej - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:**Spracovateľ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu

7 511,81

Ďalšie náklady

129,00

Cena bez DPH

7 640,81

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

7 640,81

20,00%

1 528,16

Cena s DPH

v EUR

9 168,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 23.5.2022



Dátum a podpis:

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. -vystavba a rekonštr.miestn.komunikácií a úložníkov v meste Kraľovský Chlmec

Objekt:

05 - SO 05 Chodník na ulici Lóranffyovej - rekonštrukcia

Miesto: Kraľovský Chlmec

Datum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kraľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 511,81
HSV - Práce a dodávky HSV	7 511,81
1 - Zemné práce	656,16
5 - Komunikácie	3 400,54
8 - Rôzové vedenia	199,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 256,75
2) Ostatné náklady	129,00
Zariad. staveniska	40,00
Mimostav. doprava	40,00
Územné vplyvy	6,00
Prevádzkové vplyvy	6,00
Ostatné	6,00
Kompletačná činnosť	25,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 640,81

(1)
STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a úrodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt: 05 - SO 05 Chodník na ulici Lóranffyovej - rekonštrukcia

Miesto: Kralovský Chlmec
 Objednávateľ: Mesto Kralovský Chlmec
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 04.01.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 511,805
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 511,805
D	1		Zemné práce				665,110
1	K		Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m ² z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m ²	113,000	0,470	53,110
2	K		Odstánenie krytu v plocha do 200 m ² z kameniva ťažného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	113,000	4,010	453,130
3	K		Výhranie obrúb kamenných, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých -0,14500t	m	68,000	2,190	148,920
D	5		Komunikácie				3 400,535
4	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhuŕnením hr. 150 mm	m ²	100,000	7,100	710,000
5	K		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuŕnením, po zhuŕnení hr. 40 mm	m ²	100,000	1,820	182,000
6	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhuŕnení hr. 150 mm	m ²	13,600	38,450	522,920
7	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	102,000	9,550	978,875
8	M		Dlažba betónová Low value PREMAG KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m ²	102,000	9,870	1 006,740
D	8		Rúrové vedenie				199,360
9	K		Výšková úprava šupka do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	43,510	87,020
10	K		Uprava kanalizačnej šachty	m ³	1,000	112,340	112,340
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 256,750
11	K		Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	3,000	20,280	60,840
12	K		Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	71,000	12,720	903,120
13	M		Obrubník betónový cestný, ľahký 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm - PREMAG	ks	57,570	7,120	409,898
14	M		Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, ľahký 780x150(110)x260 mm - PREMAG	ks	6,060	15,080	91,385
15	M		Obrubník betónový cestný nábežový, ľahký 1000x200x150(100) mm - PREMAG	ks	8,080	8,520	68,842
16	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	2,130	109,030	232,234
17	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	68,000	2,890	196,520
18	K		Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycih dosiek, -0,02500t	m	3,000	28,220	84,660
19	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,555	7,000	290,885
20	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	623,325	0,390	243,097

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vozovňu dopravu sutiny	t	41,555	4,250	176,609
22	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,555	12,000	498,660

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnetiárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštrukcia miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

06 - SO 06 Chodník na ulici Rákocziho, časť 1 - rekonštrukcia

JKSO

Miesto: Kráľovský Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Datum: 04.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36193976

IČ DPH: SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z mapoví: 46 357,34

Ostatné náklady 677,90

Cena bez DPH 46 035,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	46 035,24	20,00%	9 207,05

Cena s DPH

v EUR

55 242,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.5.2022

[Redacted signature]



Dátum a podpis:

[Redacted signature]

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Doobudovanie základnej technickej infraštruktúry - výstavba a rekonštrukcia inžinierskych a komunikačných chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

06 - SO 06 Chodník na ulici Rákocziho, časť 1 - rekonštrukcia

Miesto: Kráľovský Chlmec
Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 04.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Položka Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 45 357,34

HSV - Práce a dodávky HSV 45 357,34	
1 - Zemné práce 4 021,18	
5 - Komunikácie 21 091,21	
8 - Rúrové vedenie 1 322,76	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 722,58	
99 - Presun hmôt HSV 2 999,62	

2) Ostatné náklady 677,90

Zariad. stavebnícke 241,50	
Mimostav. doprava 241,50	
Územné vplyvy 48,30	
Prevádzkové vplyvy 48,30	
Ostatné 48,30	
Kompletačná činnosť 50,00	

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 035,24

STAVAB⁽¹⁾ s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. vylučujú o rekonštr. miestn. komunikácií u chodníkov v meste Kraľovský Chlmec

Objekt:

06 - SO 06 Chodník na ulici Rákocziho, časť 1 - rekonštrukcia

Miesto:	Kraľovský Chlmec	Dátum:	01.01.2022
Objednávateľ:	Mesto Kraľovský Chlmec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVAB s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedn. [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 357,344
0	HSV		Práce a dodávky HSV				45 357,344
0	1		Zemné práce				4 821,180
1	K		Vyrábanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	0,000	104,120	002,060
2	K		Rozoberanie dlažby vozoviek a pŕoch nad 200 m ² z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m ²	342,000	0,470	160,740
3	K		Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	367,000	5,570	2 044,190
4	K		Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťažného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	709,000	0,760	538,940
5	K		Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúrením lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	275,000	2,190	592,250
6	K		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m ²	165,000	2,680	442,200
0	5		Komunikácie				21 691,205
7	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dvanásťho veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	643,000	7,100	4 565,300
8	K		Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	643,000	1,820	1 170,260
9	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	82,500	38,450	3 172,125
10	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadzením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	647,000	9,550	6 178,850
11	M		Dlažba betónová Low veľke PREMACE KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m ²	659,940	9,870	6 513,508
12	M		Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená - PREMACE	m ²	4,040	22,540	91,062
0	8		Rúrové vedenie				1 322,760
13	K		Výšková úprava šupatka do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	2,000	43,510	87,020
14	K		Úprava kanalizačnej šachty	m ³	11,000	112,340	1 235,740
0	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 722,583
15	K		Osadenie cestného obrubníka betónového ťažšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	275,000	12,720	3 496,000
16	M		Obrubník betónový cestný, ľahký 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm - PREMACE	ks	190,890	7,120	1 359,137
17	M		Obrubník betónový cestný nábehový, ľahký 1000x200x150(100) mm - PREMACE	ks	86,860	8,520	740,047
18	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	75,000	5,720	429,000
19	M		Obrubník betónový parkový, ľahký 1000x50x200 mm, sivá - PREMACE	ks	75,750	2,680	203,010

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K		Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kockiek z betónu prostého s. C 20/25	m3	14,625	109,030	1 584,564
27	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	275,000	2,890	784,750
22	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,762	7,000	1 468,334
23	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 146,430	0,390	1 227,109
24	K		Nakladanie na dopravnú jednotku pre voľňovník dopravu sutiny	t	209,762	4,250	891,489
25	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) osieťné	t	209,762	12,000	2 517,144
		o 99	Presun hmôt HSV				2 999,616
26	K	998727011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	499,936	6,000	2 999,616

STAVAB s.r.o. (1)

gnezitárska 5, 040 13 Košice
 IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kralovsky Chlmec

Objekt:

07 - SO 07 Chodník na ulici J. Majlátha - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Kralovsky Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kralovsky Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

21 438,65

Orbitálna náklady

322,70

Cena bez DPH

21 761,35

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižaná

21 761,35

20,00%

4 362,27

Cena s DPH

v EUR

26 113,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.5.2022



Dátum a podpis:

STAVAB s.r.o. (1)

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976, IČ DPH: SK2021500492



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a
úložníkov v meste Kľačiansky Chlmec

Objekt:

07 - SO 07 Chodník na ulici J. Majlátha - rekonštrukcia

Miesto: Kľačiansky Chlmec.

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kľačiansky Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	21 438,65
HSV - Práce a dodávky I HSV	21 438,65
1 - Zemné práce	765,21
5 - Komunikácie	10 132,98
8 - Rúrové vedenie	898,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 989,41
99 - Presun hmôt HSV	1 652,33
2) Ostatné náklady	322,70
Zariad. staveniska	114,50
Mimostav. doprava	114,50
Územné vplyvy	22,90
Prevádzkové vplyvy	22,90
Ostatné	22,90
Kompletačná činnosť	25,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 761,35

STAVAB s.r.o. (1)
Mgúlezitárska 5, 040 13 Kolyo
193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštrukcia miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt:

07 - SO 07 Chodník na ulici J. Majlátha - rekonštrukcia

Miesto:	Kralovský Chlmec:	Dátum:	04.01.2022
Objednávateľ:	Mesto Kralovský Chlmec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVAB s.r.o.	Spracovateľ:	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 438,653
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 438,653
D	1		Zorné práce				765,210
1	K		Rozoberanie dlažby vozoviek a ploch nad 200 m ² z drobných kociek alebo násekiv. -0,20000t	m ²	250,000	0,470	117,500
2	K		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² . -0,2600 t	m ²	12,000	4,010	48,120
3	K		Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm. -0,24000t	m ²	325,000	0,760	247,000
4	K		Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých. -0,14500t	m	161,000	2,190	352,590
D	5		Komunikácie				10 132,981
5	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	250,000	7,100	2 059,000
6	K		Podklad zo štrkoderíny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	250,000	1,820	527,800
7	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	48,300	39,450	1 957,135
8	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	250,000	9,550	2 769,500
9	M		Dlažba betónová Low voice PREMAG KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m ²	295,800	9,870	2 919,545
D	8		Rúrové vedenie				898,720
10	K		Úprava kanalizačnej šachty	m ³	8,000	112,340	898,720
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 989,414
11	K		Osadenie cestného obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	161,000	12,720	2 047,920
12	M		Obrubník betónový cestný, ľáživ 1000x150x250 mm, skosenie 120/40 mm - PREMAG	ks	86,860	7,120	616,443
13	M		Obrubník betónový cestný nábošový, ľáživ 1000x200x150(100) mm - PREMAG	ks	75,790	8,520	645,390
14	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,000	5,720	97,240
15	M		Obrubník betónový parkový, ľáživ 1000x50x200 mm, sivá - PREMAG	ks	17,170	2,680	46,015
16	K		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	8,440	97,360	826,996
17	K		Rozanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 60 do 100 mm	m	161,000	3,680	592,460
18	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,915	7,000	797,405
19	K		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 708,725	0,390	666,403
20	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodrovnú dopravu sutiny	t	113,915	4,250	484,139

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) oslabené	t	113,915	12,000	1 368,900
		0 99	Presun hmot HSV				1 652,328
22	K		Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytým diaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	275,368	6,000	1 652,328

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500490

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

09 - SO 09 Cesta na ulici L. Mécsa - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Kráľovský Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kráľovský Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:**Spracovateľ:****Poznámka:****ICS**

Dátum: 04.01.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36193976

IČ DPH:

SK2021500492

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

53 702,09

Ostatné náklady

748,10

Cena bez DPH

54 450,19

	Základ dane	Sačzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	54 450,19	20,00%	10 890,04
Cena s DPH		v EUR	65 340,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.1.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



STAVAB (I)
s.r.o.
Magneziárska 5, 040 13 Košice
3 976 IČ DPH: SK2021500492

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dotudovanie základnej technickej infraštr. vstavba a rekonštr.miestn.komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

09 - SO 09 Cesta na ulici L. Mécsa - rekonštrukcia

Mesto: Kráľovský Chlmec

Dátum: 04.01.2022

(Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	53 702,09
I ISV - Práce a dodávky HSV	53 702,09
1 - Zmrno práce	68,54
5 - Komunikácie	51 699,36
8 - Rúrové vedenie	488,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66,47
99 - Presun hmôt HSV	1 378,84
2) Ostatné náklady	748,10
Zariad. staveniska	268,50
Mimostav. doprava	268,50
Územné vplyvy	53,70
Prevádzkové vplyvy	53,70
Ostatné	53,70
Kompletačná činnosť	50,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 450,19

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK20215016

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kľačovsky Chlmec

Objekt:

09 - SO 09 Cesta na ulici L. Mécsa - rekonštrukcia

Miesto: Kľačovsky Chlmec

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kľačovsky Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 702,092
D	HSV		Práca a dodávky HSV				53 702,092
D	1		Zemné práce				68,640
1	K		Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,00000t	m2	23,000	2,980	68,640
D	5		Komunikácie				51 690,360
2	K		Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obojstranným kamenivom ACP hr. 30-50 mm	m2	1 011,000	10,720	10 637,920
3	K		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	266,000	10,060	2 696,080
4	K		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 279,000	11,610	14 849,190
5	K		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 279,000	18,230	23 316,170
D	8		Rúrové vedenie				488,880
6	K		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	81,480	488,880
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				66,470
7	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	23,000	2,890	66,470
D	99		Presun hmôt HSV				1 378,842
8	K		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a latisko o krytom asfaltovým alebo koľáčk. dĺžky objektu	t	696,385	1,980	1 378,842

STAVAB s.r.o. (I)

Prezitárska 5, 040 13 Košice
07 976 IČ DPH: SK202150049?

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Doobudovanie základnej telefontickej infraštruktúry - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikačných a chodníkov v meste Kralovsky Chlmec

Objekt:

10 - SO 10 Rozšírenie časti Nemocničnej ulice - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Kralovsky Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kralovsky Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 756,47

Ostatné náklady

374,70

Cena bez DPH

26 131,17

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
26 131,17

Satzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 226,23

Cena s DPH

v EUR

31 357,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.5.2022

[Redacted signature]



STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

3 976 IČ DPH: SK2021500492

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Urobujeme základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kralovsky Chlmec

Objekt:

10 - SO 10 Rozšírenie časti Nemocničnej ulice - rekonštrukcia

Miesto: Kralovsky Chlmec
Objednávateľ: Mesto Kralovsky Chlmec
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 04.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 25 756,47

HSV - Práce a dodávky HSV 25 756,47

1 - Zemné práce 2 101,65

5 - Komunikácie 17 686,24

8 - Rúrové vedenie 739,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 608,67

99 - Práce v hmŕ HSV 621,05

2) Ostatné náklady 374,70

Zariad. staveniska 134,50

Mimostav. doprava 134,50

Územné vplyvy 26,50

Prevádzkové vplyvy 26,50

Ostatné 26,50

Kompletačná činnosť 26,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 131,17

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. -vystavba a rekonštr.miestn.komunikácií a chodníkov v meste Kraľovský Chlmec

Objekt:

10 - SO 10 Rozšírenie časti Nemocničnej ulice - rekonštrukcia

Miesto: Kraľovský Chlmec

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kraľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 756,465
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 756,465
D	1		Zemné práce				2 101,850
1	K		Odstránenie krytu v plochu do 200 m ² z kamenného fašného, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	285,000	4,010	1 142,860
2	K		Odstránenie krytu ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	285,000	2,980	849,300
3	K		Vytvanie obrub kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov kónických, -0,14500t	m	50,000	2,190	109,500
D	5		Komunikácie				17 586,240
4	K		Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 30-50 mm	m ²	285,000	10,720	3 056,200
5	K		Podklad z kameniva smleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 150 mm	m ²	268,000	10,060	2 696,080
6	K		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	295,000	11,610	3 309,850
7	K		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm	m ²	255,000	18,230	5 195,550
8	K		Kladenie príďlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m ²	140,000	15,010	2 101,400
9	M		Príďlažba betónová SEMMELROCK, rozmer 500x250x80 mm, sivá	ks	585,600	2,350	1 329,160
D	8		Rúrové vedenie				738,860
10	K		Výšková úprava uľtého vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	81,480	651,840
11	K		Výšková úprava šupatka do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	43,810	87,620
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 608,668
12	K		Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	49,000	12,720	623,260
13	M		Obrubník betónový cestný, hšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm - PREMAG	ks	9,000	7,120	64,080
14	M		Obrubník betónový cestný nábehový, hšxv 1000x200x150(100) mm - PREMAG	ks	49,490	8,520	421,655
15	K		Lôžka pod obrubníky, hravníky alebo obruby z dlažobných hodiek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	4,410	109,030	480,822
17	K		Odstránenie (demonťáž) zvyškej dopravnej značky zo silpov, silpíkov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	2,210	4,420
18	K		Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,588	7,000	726,116
19	K		Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý dľbš 1 km	t	1 553,820	0,390	605,980
20	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	103,588	4,250	440,249
21	K		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	103,588	12,000	1 243,056
D	99		Presun hmôt HSV				621,047

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K		Preauh hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým alebo kofek údržby objektu	t	311,880	1,980	621,047

STAVAB s.r.o. (I)

Magazínárska 5, 040 13 Košice

IČ: 36 193 976 IČ DPH: SK202150040

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Ľobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kralovský Chlmec

Objekt:

13 - SO 13 Chodník na ulici Rákocziho, časť 2 - rekonštrukcia

JKSU:

Miesto: Kralovský Chlmec

Objednávateľ:

Mesto Kralovský Chlmec

Zhotoviteľ:

STAVAB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

24 913,19

Ostatné náklady

365,60

Cena bez DPH

25 278,79

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižena

25 278,79

20,00%

5 056,76

Cena s DPH

v EUR

30 334,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

05.9.2022

Pečiatka



Dátum a podpis:

STAVAB s.r.o.

Magneziárska 5, 040 13 Košice

IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK202150192

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. - výstavba a rekonštr. miestn. komunikácií a chodníkov v meste Kralovsky Chlmec

Objekt:

13 - SO 13 Chodník na ulici Rákocziho, časť 2 - rekonštrukcia

Miesto: Kralovsky Chlmec
Objednávateľ: Mesto Kralovsky Chlmec
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 04.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 24 913,19

HSV - Práce a dodávky HSV 24 913,19

1 - Zemné práce 2 740,44

5 - Komunikácie 11 627,42

8 - Rúrové vedenie 268,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 207,68

99 - Presun hmôt HSV 1 075,47

2) Ostatné náklady 365,60

Zariad. staviska 131,00

Mimostav. doprava 131,00

Územné vplyvy 26,20

Právadzkové vplyvy 26,20

Ostatné 26,20

Kompletačná činnosť 25,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 278,79

STAVAB s.r.o.

Technická 5, 040 13 Košice
IČ: 493 976 IČ DPH: SK202152

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštr. -vystavba a rekonštr.miestn.komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec

Objekt:

13 - SO 13 Chodník na ulici Rákocziho, časť 2 - rekonštrukcia

Miesto: Kráľovský Chlmec

Dátum: 04.01.2022

Objednávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 913,194
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 913,194
D	1		Zemná práca				2 740,440
1	K		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,181000	m ²	371,000	5,570	2 068,470
2	K		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,240000	m ²	371,000	0,760	281,960
3	K		Vytiahnutie obrúb kamenných, s vybraním lôžka, z krahovníkov alebo obrubníkov štvorcových, -0,145000	m	179,000	2,190	392,010
D	5		Komunikácie				11 821,415
4	K		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dŕveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 150 mm	m ²	341,000	7,100	2 421,100
5	K		Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 40 mm	m ²	341,000	1,820	620,620
6	K		Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 150 mm	m ²	63,700	38,460	2 064,765
7	K		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	341,000	9,550	3 266,550
8	M		Dlažba betónová Low velox PREMACE KLASIKO, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m ²	345,780	9,870	3 412,849
9	M		Dlažba betónová pre nevŕšiacich dŕážková, rozmer 200x200x60 mm, červená - PREMACE	m ²	2,020	22,540	45,531
D	8		Rúrové vedenie				268,190
10	K		Výšková úprava šupatka do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	1,000	43,510	43,510
11	K		Úprava kanalizačnej šachty	m ³	2,000	112,340	224,680
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 207,681
12	K		Osadenie cestného obrubníka betónového ložatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	179,000	12,720	2 276,880
13	M		Obrubník betónový cestný, ľxškv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm - PREMACE	ks	158,570	7,120	1 129,018
14	M		Obrubník betónový cestný nábehový, ľxškv 1000x200x180(100) mm - PREMACE	ks	22,220	8,520	189,314
15	K		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,000	5,720	291,720
16	M		Obrubník betónový parkový, ľxškv 1000x50x200 mm, sivá - PREMACE	ks	51,510	2,680	138,047
17	K		Lôžko pod obrubníky, krahovníky alebo obruby z dlažbových koviek z betónu prostého tr. C 20/26	m ³	9,565	109,030	1 045,053
18	K		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	179,000	2,890	517,310
19	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,046	7,000	630,322
20	K		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 360,690	0,390	526,769

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodcovnú dopravu sifiny	t	90,046	4,250	382,606
22	K		Poplatok za skladovanie: betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	90,046	12,000	1 080,562
	D	99	Presun hmôt HSV				1 875,468
73	K		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s líniovými diaľnicami (822 2.3, 822 5..) akékoľvek dĺžky objektu	t	312,578	6,000	1 875,468

(1)
 **AVAB** s.r.o.
 [Redacted] žitárska 5, 040 13 Košice
 IČO: 476 10 | DIČ: SK2021500492

Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov

Súvňbi: Kráľovský Chlmec - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

P. č.	Názov / popis položky	Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov	Výrobca / Dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha G.
1	Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 150 mm	Asfaltový ketón ACP	COLAS Slovakia, a.s.	1
2	Vyrovnávanie povrchu deteriorieho podkladu obalovaným kamenným ACP hr. 30-50 mm	Obalovaný kamenný ACP	COLAS Slovakia, a.s.	1
3	Asfaltový betón vrstva obrubná AC 11 D v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 1, po zhrutnení hr. 50 mm	Asfaltový ketón AC 11 D z nemodifik. Asfaltu	COLAS Slovakia, a.s.	1
4	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 1, po zhrutnení hr. 90 mm	Asfaltový ketón AC 22 L asfaltu tr. 1	COLAS Slovakia, a.s.	1
5	Dlažba betónová pre nevidiacich dlaždková, rozmer 200x200x60 mm, červená	Dlažba betónová pre nevidiacich dlaždková, rozmer 200x200x60 mm, červená	Pretrac, spol. s r.o.	2
6	Obrubník betónový cestný, ľšvw 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	Obrubník betónový cestný, ľšvw 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	Pretrac, spol. s r.o.	3
7	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 2 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 2 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Pretrac, spol. s r.o.	3
8	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 3 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 3 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Pretrac, spol. s r.o.	3
9	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 5 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný obšukový, vonkajší polomer 5 m, ľšvw 780x150(110)x260 mm	Pretrac, spol. s r.o.	3
10	Obrubník betónový cestný nábehový, ľšvw 1000x200x150(160) mm	Obrubník betónový cestný nábehový, ľšvw 1000x200x150(160) mm	Pretrac, spol. s r.o.	3
11	Obrubník betónový parkový, ľšvw 1000x50x200 mm, sivá	Obrubník betónový parkový, ľšvw 1000x50x200 mm, sivá	Pretrac, spol. s r.o.	3

04.07.2022

STAVAB s.r.o.

Výšegreznárska 5, 040 23 Košice

C. Príloha 1.

Spoločný certifikát položiek:

1	Vyspravenie podkladu po odstránení obrubníkov asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 350 mm	asfaltový betón ACP	COLAS Slovakia, a.s.
2	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 30-50 mm	obalované kamenivo ACP	COLAS Slovakia, a.s.
3	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 50 mm	Asfaltový betón AC 11 O m z nemodifik. asfaltu tr. I	COLAS Slovakia, a.s.
4	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 90 mm	Asfaltový betón AC 22 L asfaltu tr. I	COLAS Slovakia, a.s.

VUIS - CESTY

2011, s. r. o.

Notifikovaná osoba číslo 1480

VUIS - CESTY, spol. s r. o.,
Iarnašská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0075

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

vo výrobní

Obalovacia súprava Veheč

Lesná 111/473, 094 12 Veheč, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008


EN 13108-7:2006, EN 13108-7:2006/AC:2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 13.09.2012 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava, 10. júna 2019



Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby

088585

VUIS - CESTY, spol. s r. o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Notifikovaná osoba 1480

**Príloha 1 zmena 7 certifikátu systému riadenia výroby č. 1480 - CPR - 0075
 prvýkrát vydaná 10. júna 2019**

Výrobca COLAS Slovakia, a.s.
 Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika

Výrobňa Obafovacia súprava Vechec
 Lesná 111/473, 094 12 Vechec, Slovenská republika

Zoznam výrobkov

Poradové číslo	Obchodný názov výrobku	Technická špecifikácia (nedatovaný odkaz)
1	AC 11 obrusná PMB 45/80-75; I; ISK 1/2016	EN 13108-1
2	AC 16 ložná 50/70; I; ISK 2/2016	EN 13108-1
3	AC 16 obrusná 50/70; II; ISK 3/2016	EN 13108-1
4	AC 22 ložná PMB 45/80-55; I; ISK 4/2016	EN 13108-1
5	AC 22 ložná 50/70; II; ISK 3/2017	EN 13108-1
6	AC 22 podkladová 50/70; II; ISK 5/2017	EN 13108-1
7	AC 18 podkladová 50/70; II; ISK 6/2017	EN 13108-1
8	AC 4 obrusná 50/70; II; ISK 7/2017	EN 13108-1
9	AC 32 podkladová 50/70; II; ISK 8/2017	EN 13108-1
10	PA 8 PMB 45/80-65; ISK 12/2017	EN 13108-7
11	AC 11 obrusná PMB 25/55-65; I; ISK 13/2017	EN 13108-1
12	AC 11 obrusná 50/70; II; ISK 2/2018	EN 13108-1
13	SMA 11 obrusná PMB 45/80-55; ISK 5/2018	EN 13108-5
14	AC 8 obrusná 50/70; II; ISK 10/2018	EN 13108-1
15	AC 11 obrusná 50/70; II; ISK 11/2018	EN 13108-1
16	AC 16 ložná 50/70; II; ISK 12/2018	EN 13108-1
17	AC 11 obrusná PMB 45/80-55; I; ISK 13/2018	EN 13108-1
18	AC 16 ložná PMB 45/80-55; I; ISK 14/2018	EN 13108-1
19	AC 16 obrusná 50/70; II; ISK 24/2018	EN 13108-1
20	AC 16 ložná PMB 10/40-65; VMT; 50mm; KE 1/2019	EN 13108-1
21	AC 11 obrusná PMB 25/55-65; I; ISK 2/2019	EN 13108-1
22	SMA 11 obrusná PMB 45/80-75; ISK 3/2019	EN 13108-5
23	SMA 11 obrusná PMB 45/80-75; MK; ISK 3/2019	EN 13108-5
24	AC 11 obrusná PMB 45/80-75; I; KE 4/2019	EN 13108-1
25	AC 11 obrusná PMB 45/80-75; I; MO; KE 4/2019	EN 13108-1
26	AC 11 obrusná PMB 45/80-75; I; MK; KE 4/2019	EN 13108-1
27	AC 22 podkladová 50/70; II; KE 5/2019	EN 13108-1
28	AC 22 podkladová 35/50; I; KE 1/2020	EN 13108-1
29	AC 11 obrusná 50/70; II; KE 2/2020	EN 13108-1
30	AC 4 obrusná 50/70; KE 5/2020	EN 13108-1
31	AC 16 obrusná 35/50; I; KE 8/2020	EN 13108-1
32	AC 16 ložná 35/50; II; KE 9/2020	EN 13108-1

C. Príloha 2.


Spoločný certifikát položiek:

5	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm. červená	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	Premac, spol. s r. o.
---	--	---	-----------------------

STAVAB⁽¹⁾

Mgnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK221500492

Vyhlásenie o Parametroch č. :		VOP - 190003_KE
1	Typ výrobku	Dlažebné bravnky z betónu
2	Špecifický znak	STN EN1338_SK
3	Použitie	Používa sa ako podlahová krytina v exteriéri a interiéru
4	Výrobca	Premac, spol. s r. o. Stará Vajnenská 25 83217 Bratislava
5	Prevádzka	Košice
6	System posudzovania a overovania nemiennosti parametrov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 105/2011, príloha V	System 4

Podstatné	Deklarované parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1		STN EN 13501-1:2010
Správanie sa pri požiar	/		
Pevnosť v priečnom ťahu	Deklarované skúškou	≥ 3,6 MPa	STN EN 1338:2004
Pevnosť v ťahu pri bývajú	/		
Lomové zaťaženie	≥ 250 N/mm		
Pevnosť v tlaku	/		
Nasakavosť	Deklarované skúškou	Trieda 2 / Označenie B priemerná hodnota ≤ 6 %	
Mrazuvzdornosť a odolnosť voči CHRL	Deklarované skúškou	Trieda 3 / Označenie D priemerná hodnota ≤ 1,0 kg/m ² 28 cyklov	
Odolnosť voči obrusovaniu	Deklarované skúškou	Trieda 4 / Označenie I ≤ 15 000 mm ³ / 5 000 mm ²	STN 73 0540-1,2,3
Odolnosť voči škrabku	Splnené bez skúšky		
Teplotná vodivosť	Splnené bez skúšky		
Obsah prírodných rádioaktívnych	Deklarované skúškou		
Vyhľadka 98/2018 Z.z.			
10	Parametre výrobku požadované podľa bodov 1. a 2. sú v zhode s parametrami deklarovanými v bode 9. Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4. Podpis(a) za a v mene výrobcu (meno/funkcia) V Bratislave dňa 06-06-2020 Miesto a dátum vystavenia		
	Ladislav Flórian / Výkonný riaditeľ  Podpis		

<p>Zoznam výrobkov , ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch: Accordo, Cassetta, Cavarino, Citydlažba, Cube aquafair, Dlažba pre nevidiacich (drážková, nopková), Edel, Graniko, Granum, Haka 6/8/10, Haka bezšpárová 6/8, Klasiko kombinát, Klasiko 6/8 , Klasiko bezšpárové, Klasiko aquafair, Korzo, Poligono, Prídlažba, Seka, Siko, Univerzá 6/8, Vulcano , UNIEK</p> <p>Uvedený sortiment výrobkov sa vyrába v hrúbkach, rozmeroch, farebnom prevedení a povrchovej úprave podľa aktuálneho cenníka výrobkov spoločnosti Premac, spol. s r. o.</p>
--

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolišované, dvojvrstvé. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe a v tlaku. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Vrchná nášlapná vrstva je upravená drážkami alebo výstupkami (nopkami), ktoré slúžia ako mechanická prokážka pre identifikáciu polohy a ufhčenie orientácie pre nevidiacich.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Tvarovky je vhodné použiť na miestach, ktoré vyžadujú upozornenie nevidiacich na nasledujúcu prekážku – chodníky, prechody, peróny, vstupy a pod. Ukladajú sa v pásoch priebežne tak, aby ich nebolo možné obísť a aby bola zaistená bezpečnosť pohybu nevidiacich osôb.

Zaťažiteľnosť :

Hrúbka 6 cm – vozidlá a najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

Hrúbka 8 cm – nákladná doprava

PREDNOSTI VÝROBKU

- kombinovateľnosť so všetkými druhmi tvaroviek
- výrazné a jednoduché vytvorenie hraníc pre nevidiacich
- odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvarovka	Drážková	Nopková
Dĺžka [mm]	198 ±2	198 ±2
Šírka [mm]	198 ±2	198 ±2
Výška [mm]	60 ±3	60 ±3
Hmotnosť [kg/m ²]	140	180
Sporebnosť [kg/m ²]	25	
Farba	sivá, grafitová, červená, šitá	

Povrch – výstupky a drážky, bezpečný proti pošmyknutiu

Raster – 20 x 20 cm

Vrchné hrany [drážková] – ostré, bez skosenia

Vrchné hrany [nopková] – so skosením

Škóry – vytvorené vymedzovacími výčnelkami + 0.25 mm

Okraje – rezaním, štiepaním

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásenie o parametroch.


Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

TVAR VÝROBKU

Tvarovka Drážková



Tvarovka Nopková



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **presnosť a rozmerové tolerance** (STN EN 1338) doručené deklarovane rozmery a tolerance
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1338:2004) splnená - odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v priečnom ťahu** (STN EN 1338:2004) splnená
- **naslakovosť a odolnosť voči šmyku** (STN EN 1338) splnená
- **reakcia na oheň** (STN EN 13501-1:2010)

Trieda A1

SPÔSOB DODÁVANIA

Tvarovka	Drážková		Nopková	
Výška [mm]	6	8	6	8
Výška [mm]	6	8	6	8
Množstvo [m ² /paľ]	9,6	7,68	9,6	7,68
Hmotnosť [kg/paľ]	1275	1440	1275	1440

Tvarovky sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.

SPÔSOB KLADENIA

Dlažba pre nevidiacich má špeciálny obmedzený účel použitia. Jej kladenie sa riadi projektom. Vhodným osadením a kombinovaním s bezpečnostnými výstražnými pásmi je možné dosiahnuť primerané architektonické dotvorenie plochy.

C. Príloha 3.

Spoločný certifikát položiek:

6	Obrubník betónový cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	Obrubník betónový cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	Premac, spol. s r. o.
7	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 2 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Premac, spol. s r. o.
8	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Premac, spol. s r. o.
9	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Obrubník betónový cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	Premac, spol. s r. o.
10	Obrubník betónový cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	Obrubník betónový cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	Premac, spol. s r. o.
11	Obrubník betónový parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	Obrubník betónový parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	Premac, spol. s r. o.

STAVAB (1)
s.r.o.

Magnetiárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK202120992

Ko: 076128
 IČ zprávy: 04202020207
 Adresa: Slovensko, Bratislava
 IČDA: 5013 101 0029 0014 190 5334
 SWIFT: UNCRK233


Spoločnosť vznikla
 v Bratislavskom regióne
 Obchodná firma: Bratislava 1
 Dátum: 20
 Všeobecné číslo:

premac
 A.C.M.I. s.r.o.

Vyhlasenie o Parametroch č. :

VOP - 190006_KE

1	Typ výrobku	Betónové obrubníky
2	Špecifický znak	STN EN1340_SK
3	Použitie	Používa sa ako obruba v exteriéri
4	Výrobca	Premac, spol. s r. o. Stará Vajnorská 25 83217 Bratislava
5	Prevádzka	Košice
6	Systém posudzovania a overovania homogenity parametrov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011, príloha V	System 4

	Podstatné	Deklarované parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia	
8	Reakcia na oheň	Trieda A1		STN EN 13501-1 2010	
	Správanie sa pri požari	Nehorľavé			
	Pevnosť v priečnom ťahu	?		STN EN 1340:2004	
	Pevnosť v ťahu pri chybe	Deklarované skúšky	Trieda 1 / Označenie S		≥ 3,5 Mpa
	Lomové zaťaženia				
	Pevnosť v tlaku				
	Masivnosť	Deklarované skúšky	Trieda 2 / Označenie B		príemerná hodnota s 5 %
	Mrazuvzdornosť a odolnosť voči CHRL	Deklarované skúšky	Trieda 3 / Označenie D	príemerná hodnota s 1,0 kg/m ² 25 cyklov	
	Odolnosť voči obrusovaniu	Deklarované skúšky	Trieda 4 / Označenie I	s 18 000 mm ³ / 5 000 mm ²	
	Odolnosť voči šmyku	Správané bez skúšky		Postažujúca	
Teplotná vodivosť	Správané bez skúšky		Postažujúca		
Obsah prírodných rádionuklidov	Deklarované skúšky		Výnimka 99/2013 Z.z.		
9	Parametre výrobku požadované podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s parametrami deklarovanými v bode 8				
10	Za vypracovanie tohto vyhlásenia o parametroch je zodpovedný výhradne výrobca uvedený v bode 4				
10	Podpis(a) za a v mene výrobcu (menofunkcia)	 Ján Štefančík, výkonný riaditeľ		Podpis	
	V Bratislave dňa 07-11-2019				
	Miesto a datum vystavenia				

Zoznam výrobkov, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch:

Cestný obrubník So skosením [12/4 cm] Cestný obrubník So skosením [1,5/1 5 cm] Cestný obrubník Bez skosenia Cestný obrubník Nábehový Cestný obrubník Prechodový [ľavý-pravý] Cestný obrubník Obrubkový L obrubník Palisádový obrubník Parkový obrubník s rovnou a oblúku hranou (všetky rozmery), Parkový so akcentuálnou hranou, záhradný obrubník

Uvedený sortiment výrobkov sa vyrába v hrúbkach, rozmeroch, prevedení a povrchovej úprave podľa aktuálneho cenníka výrobkov spoločnosti Premac spol. s r.o.

POPIS VÝROBKU

Oblúkové betónové tvárnice z prostého betónu vibrátorské, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Ukončenie oblúkových plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, ukončenie komunikácia - chodník, vytvorenie prevýšenia pri výstavbe ciest a komunikácií v oblúkoch.

PREDNOSTI VÝROBKU

- estetické ohraničenie oblúkových plôch
- jednoduchá a rýchla realizácia oblúkov v rôznych polomeroch

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajší polomer	0,5 m	1,0 m	2,0 m
Vonk. dĺžka (mm)	780±2		
Šírka (mm)	150 / 110±2		
Výška (mm)	360±5		
Hmotnosť (kg/ks)	55,1	60,4	63,0
Počet ks do kruhu	4	5	16
Farba	sivá		

Vonkajší polomer	3,0 m	4,0 m	5,0 m	8,0 m
Vonk. dĺžka (mm)	780±2			
Šírka (mm)	150 / 110±2			
Výška (mm)	360±5			
Hmotnosť (kg/ks)	63,9	81,4	89,0	65,0
Počet ks do kruhu	24	32	40	64
Farba	sivá			


Povrch – drsný, odolný proti oderu

Pohľadová hrana – skosenie 40/120 mm


Škály – na sucho 3 – 5 mm, vyškáľované ± 10 mm

Ukončenie – rezaním

TVAR VÝROBKU



vonkajší polomer 0,5 m




vonkajší polomer 1,0 m




vonkajší polomer 2,0 m




vonkajší polomer 3,0 m



vonkajší polomer 4,0 m



vonkajší polomer 5,0 m



vonkajší polomer 8,0 m

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **Vyhľadanie a parametroch č:**

VOP-190004_BA; VOP-190005_ZV; VOP-190005_KE,
- podľa: STN EN1340

SKÚŠANIE, KYVETA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001:2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálnou zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

SPÔSOB DODÁVANIA

OBCO	0,5 m	1,0 m	2,0 m
Množstvo (ks/pal)	15	15	18
Hmotnosť (kg/pal)	850	930	1160

OBCO	3,0 m	4,0 m	5,0 m	8,0 m
Množstvo (ks/pal)	18	15	18	18
Hmotnosť (kg/pal)	1170	1160	1180	1190

Tvárnice sú dodávané na paletách, ktoré sa zálohujú, po ich vrátení sa zo zálohy odpočíta 10% amortizácia.

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Kráľovský Chlmec - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Názov uchádzača: STAVAB s.r.o.

Zoznam subdodávateľov: -

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
CESTY KOŠICE s.r.o.	18,6%	Dodávka a spracovanie asfaltových zmesí	Ladislav Erdélyi, Blesková 377/22 Košice 040 01, 10.3.1968

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Košiciach, dňa 6.4.2022

otlačok pečiatky uchádzača

STAVAB (1)
s.r.o.

Iľgmezitárska 5, 040 13 Košice
6 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Lydia Bordásová
konateľ

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikáť, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navyonok

POISTNÁ ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 / DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

STAVAB s.r.o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36193976 / DIČ: 2021500492
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Ero, vl. č. 11194/V
SK NACE: 46190
e-mail: stavab@stavab.eu
IBAN SK51 1111 0000 0001 0522 0042, BIC: UNICRSK BX
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poisťná doba: od 01.04.2019 na dobu neurčitú

Poisťné obdobie: od 01.04. do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka

Časť I.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti VFPZ/1018 (ďalej len „VFPZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len „ODZ-VZ“).

ktoré sú priložené k tejto poisťnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

- Príloha č. 1, Výpis z Obchodného registra

Poistené činnosti	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra
Obrat z poistených činností	270.000,00 €
Územná platnosť poistenia	Slovenská republika
Limit poisťného plnenia – poisťná suma	za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

Základný rozsah poistenia	Poisťná suma	Spoluúčasť	Ročné poisťné s daňou
Všeobecná zodpovednosť za škodu	1.000.000,00 €	100,00 €	800,15 €
Ročné poisťné s daňou spolu			600,15 €

Zvláštne dojednania

1. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajstkovej ujmy.
2. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a d) ODZ VZ sa odôbytnie dojednáva spoluúčasť vo výške 20,00 €

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia poistného	ročne
Poistné s daňou v poistnom období	800,15 €
Dátum splatnosti poistného	01.04. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovosne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu poistného	IBAN: SK59 1111 0000 0000 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11015222
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Záverečné dojednania


1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve v rozsahu – Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy, poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež informáciu o úhrade poistného.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poistné podmienky,
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa 27.03.2019

V Bratislave dňa 27.03.2019

STAVAB s.r.o.
IČO: 45 040 13 Košice
AČO: 190 976 IČ DPH: SK1021509117

poistník/poistený
STAVAB s.r.o.
Bc. Patrik Bordás
konateľ

Union VSP

poisťovateľ
Bc. Jozef Vadkerty
manažér odboru
podpory distribučných sietí

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-55162
Meno ziskateľa: MAXIMA BROKER, a.s.
Číslo ziskateľa/panel: PANEL 6