Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(dalej iba ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pugik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Sigka, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, as.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: AQUA-Kubis, s.r.o.
So sidlom /
Miestom podnikania: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Renéta Kovacova — konatel” spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:

vo veciach technickych: Toma§ Rubaninsky (tomas.rubaninsky@aqua-kubis.sk)

ICO : 46615008

DIC : 2023477995

IC DPH : SK2023477995

Bank. spojenie : VUB, as.

Cislo Gi¢tu IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0905 743 673

E mail : aqua@aqua-kubis.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trenéin oddiel Sro, vlozka ¢islo 26011/R /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje nadklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonsStrukcia kanalizdacie na
Dopravnej ul. v Meste Piestany” (dalej len ,dielo”). Realizacia diela pozostava z
rekonstrukcie kanalizacie na Dopravnej ulici v Meste Piestany (stavebny objekt stoka ,,BE™)
vykopovym spdsobom - poloZzenim nového potrubia PVC-U DN400 SN 12 v trase pévodného
kanaliza¢ného potrubia, priCom sa v ramci realizacie diela vymenia aj existujuce kanalizacné
Sachty na rekonstruovanej trase verejnej kanalizacie v pocte 9ks.

Stoka ,, BE* mé celkovua dizku 344,70 m, je vyhotovena z betonového a kameninového potrubia
a nachadza sa na Dopravnej ulici v Meste Pie§t'any, ktord je miestnou komunikaciou spajajicou
regionalnu cestu I11/499 s autobusovou a Zelezni¢nou stanicou. Kanalizdcia je trasovana po
pravej strane tejto ulice smerom k autobusovej a Zelezni¢nej stanici prevazne v chodniku a v
mensej miere v miestne] komunikacii a vo vjazdoch do miestnych prevadzok a parkovisk.
Stavenisko za u¢elom umoznenia realizacie diela sa bude nachédzat’ na Dopravnej ulici medzi
ulicami Vrbovska a Stani¢nd ulica a rekonStrukcia stoky ,,BE* bude predchadzat’ celkovej
rekonstrukeii Dopravnej ulice v Meste PieStany, kde tuto investiciu realizuje Mesto Pie$tany.

Rekonstrukcia tejto stoky je navrhnutd z kanaliza¢nych rur hladkych PVC-U profilu DN 400,
SN 12 (@ 400 x 12, 6 mm) tesnenych gumovym krazkom. Stoka sa bude realizovat
(rekonstruovat) v celej dizke v paZenej ryhe s pouzitim paZiacich boxov. Priemerna hibka
uloZenia je cca 2,2 m. Sirka pazenych ryh je 1,1 m. Vstupné a lomové $achty su navrhnuté
s prefabrikovanym kruhovym dnom priemeru @ 1000 mm s vySkou 680, resp. 750 mm.
Rekonstrukcia (realizacia diela) sa uskutoéni za plnej prevadzky kanalizacie v usekoch ,,od
Sachty po Sachtu* a zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela zabezpecit' preCerpavanie
odpadovych vdd z nehnutel'nosti napojenych na kanaliza¢né potrubie v mieste realizacie diela, a
to v sulade s pokynmi technického dozora objednavatela podl'a ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy.

Sucast'ou diela je aj vytyCenie inzZinierskych sieti (so zastupcom ich prevadzkovatel'a) a rovnako
aj vybavenie a zabezpeCenie vSetkych potrebnych sthlasov a povoleni na realizaciu diela na
miestne prisluSnom spravnom organe (povolenia na rozkopavky a docasné dopravné znacenie
pri realizacii diela), zabezpecenie docasné¢ho dopravného znacenia na ucely realizacie diela a
vykonanie skisky vodotesnosti potrubia a tlakovej skasky, ako aj kontroly zhutnenia. Plnenie
poskytované zhotovitel'om v ramci realizacie diela je $pecifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac su uvedené v projektovej dokumentacii ,,Piestany, Dopravna
ulica — rekonstrukcia stoky ,, BE " vyhotovenej spol. Hydrocoop, s.r.0., Dobsinského 32, 811 05
Bratislava (dalej len ,,PD) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 25. marca 2022 (d’alej len
w~cenova ponuka®). Cenova ponuka tvori neoddelitel'nt sicast’ zmluvy ako jej Priloha ¢&. 1.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je s PD detailne oboznameny a ze tato ma na ucely realizacie diela k
dispozicii a nepozaduje jej opakované dorucenie objednavatel'om. V pripade, ak zhotovitel
ponukol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenné¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov
uvedend v cenovej ponuke ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko ju
objednavatel’ v rdmci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posidil za rovnocenntl.
Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' v stlade s PD a so zavdznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zaCatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.
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5. Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

6. Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, Zze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel’, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatela nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnit’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne sposobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné cislo, identifikaéné Cislo pre
dan z pridanej hodnoty a Specifikacia plnenia, ktor¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat),
je obsiahnuty v prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitenou sicastou zmluvy. V pripade, ak
objednavatel zisti akukol'vek skutoc¢nost’, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie
poskytované konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie dicla bude poskytnuté riadne alebo
véas alebo ¢i neohrozi prava a zdujmy objednavatela, je objednavatel opravneny uréit a
oznamit’ zhotovitel'ovi, Ze predmetny subdodévatel nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani
plnenia smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na
akukol'vek kompenzaciu) zavdzuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne
sposobilym subdodavatel'om (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia
predmetného oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 4
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

2. Miestom plnenia je k. u. Piestany; Dopravna ul. (blizsie vid’ PD).

3. V pripade, ak zhotovitel’ ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

4. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat” dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

5. Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavdzuje poskytnit’ saéinnost nevyhnutne potrebnii na
zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v sulade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahrhajicu vSetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, nakladov na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich
zo zmluvy, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 181.119,02 €
DPH 20% 36.223,80€
Cena celého diela spolu s DPH: 217.342,82€

Slovom : dvestosedemnast'tisic tristoStyridsat'dva Eur, 82 centov
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2.

@0

10.

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfajica vsetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela, vratane miestnych dani
hradenych v sulade so zdkonom ¢. 582/2004 Z.z. a splnenie povinnosti podla ¢l. V ods. 1
zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berii na vedomie prenesenie dafiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji  preneseniu  danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu daiiovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, niec je
zhotovitel' opravneny Gcétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti“, pricom objednavatel ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platitt DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tuto skutocnost’
pisomne oznami objednévatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastanti dovody na zruSenie registracie
podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak
zhotovitel’ bude zverejneny v prisluSnom zozname osdb na zruSenie registracie vedenom
Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH
alebo jej cast’ v rozpore so zdkonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
zadrzani sumu pouzit na Uhradu neuhradenej DPH =z faktir vystavenych zhotovitel'om
objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
z celej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela
objednavatelom v stlade s ¢l. IIT ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté
bez vad a nedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tato
zadrzanu c¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitela do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cast’ zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ buda
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit' na uhradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Platby budt realizované bezhotovostnym spdsobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade redlne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktiru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire prilozeny supis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesa¢na sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatel'om
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvélenych technickym dozorom objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoven¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ faktiru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatelovi na
efaktury(@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktiury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omeskania thrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dévodoch jej vratenia, priCom zhotovitel’ je povinny vystavit novu opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zG¢tovacej faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi SR. Zhotovitel zodpovedd za primeranost, stabilitu
a bezpecnost’ vsetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metod realizacie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v stlade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat' v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. T zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodnu
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zaloZzi zhotovitel diela.
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d)

g)

h)

1)

k)

D

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost’, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej c¢innosti v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor§ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dani oblast’ a zabezpeci
skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecCit' bezpecnost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecCistenych komunikacii v dosledku vykonavania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpe¢ny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlastne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj doCasné dopravné
znadenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spiiaj
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. VSetky vykopové prace je
zhotovitel" povinny realizovat’ s prihliadnutim na vysok( hustotu inzinierskych sieti v
mieste realizacie diela a vo vybranych usekoch (v sulade s pokynmi technického dozora
podla ¢l. II ods. 4 zmluvy) realizovat’ vykopy rucne.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do pévodného stavu. Zhotovitel’ je povinny koordinovat’ ¢innosti
na realizacii diela s investorom Mesto Piestany, ktory realizuje rekonstrukéné prace na
Dopravnej ulici v Meste Piestany (blizSie vid’ ¢l. 1I zmluvy); podrobnosti ustanovi
technicky dozor objednavatela vo forme pokynov podl'a ¢l. II ods. 4 zmluvy.

m) Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,

n)

a zabezpecit' jeho schvalenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky len na nevyhnutni mieru.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj
projektovit dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia, geodetické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby aj v digitalnej forme v syst¢éme MICROSTATION s koncovkou *
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DGN v systéme JTSK, zapis o odovzdani a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia
ainé¢ doklady vydané pocas realizacie diela (rozkopavkové povolenie, zaznam
o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik, fotodokumentéaciu) certifikaty a atesty od
zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode na dodavany material, protokol o
tlakovej skaske a skiske vodotesnosti (potrubia aj $acht), kladné porealizaéné vyjadrenia
dotknutych organov a organizacii, prip. iné doklady tykajuce sa diela, vSetko v Styroch
vyhotoveniach a stcasne v elektronickej podobe na USB/DVD nosi¢i. Zhotovitel' je
povinny vykonat skusku kanaliza¢ného potrubia podla STN EN 1610 ,Stavba
a skusanie kanalizacnych potrubi a stok* a pri krizovani, alebo stibehu inZinierskych
sieti treba dodrzat’ ustanovenia STN 73 60 05. Zhotovitel' vykona aj protokolarnu
kontrolu zhutnenia diela.

o) Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas ti¢innosti zmluvy preverovat pozadovani
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje, najméd z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materidlov. Uspesny uchadzad je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukazat’ a musi poskytnat’ sa¢innost’ v
suvislosti s overenim tychto skutoCnosti priamo u prislusného vyrobcu danych
materialov - ato jednak pred uzatvorenim zmluvné¢ho vztahu, ale aj kedykol'vek
v priebehu realizacie diela (podla dispozicie objednavatela). Toto overenie méze byt
vykonané autorizovanou osobou, ktorii na dany ucel vyberie vyluéne objednavatel’.

p) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budua realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

q) Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

r) Zhotovitel sa zaviazuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ §tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’'ovi sposobi.

s) Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u 0sob, s ktorymi maji zaloZzeny pracovnopravny
vztah na ulely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaZze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dha neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel' povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:



L.

a) Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocéas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpe¢nosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. V ods. 1 pism. q), r), s) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec@tavos.sk).

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizicie diela modZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zéklade pdsobenia vys$ej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je suCastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. TV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
kanaliza¢ného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynit
dinom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. 11l ods. 4 zmluvy.



Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zaruénej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitel'a) alebo
emailom, s opisom vady a pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia
vad odovzdaného diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela
alebo e-mailom na e-mailovl adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatel’a vo veciach
technickych: burdej@tavos.sk) zareagovat' na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamdacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkrat§om moZznom d¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
nezac¢ne odstrafiovat’ reklamovan(i vadu bez zbytoéného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit', resp. suhlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrZzanej
sumy podl'a ¢L. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dei omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie dicla podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z in¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty deii omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovantl vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi trok z
omeskania vo vyske 400,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

Ak zhotovitel' bez zdkonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéa zhotovovanie diela
(nezaCne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15 % z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 2000
Eur, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktary vystavenej objednavatelom.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit’:



—_

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydan¢ rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuc¢né
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit” d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
saéinnost’ nevyhnutni k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dévodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré¢ s

potrebng k zaisteniu bezpec¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR. Pre pripad sporov
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alebo nezrovnalosti ohl'adom zaviazkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.

. Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov s opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, ¢isla uctu, telefonnych cisiel, e—mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuji, ze kazda
zmenu Udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznadmia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené¢ objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouZzije pre iné Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.
. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budi riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej cCinnosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, u¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzujl, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka
Priloha ¢&. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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V Piestanoch, dia ........c.cccun.... 2022 V Novom Meste nad Vahom, dna 25.3.2022

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:
Trnavska vodirenska spolo¢nost’ a.s. AQUA-Kubis, s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Renata Kovacova
predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Tvan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

12



