

Dodatok č. 1
k Zmluve č. Z-D-2021-000917-00 o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dňa 28.9.2021 podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:

Názov a sídlo: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V mene ktorej koná: **Ing. Milan Miškár, poverený riadením divízie energetické aktíva**
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žilina**
Číslo účtu: **2143550551/0200**
IČO: **36 442 151**
IČ DPH: **SK2022187453**
IBAN: **SK44 0200 0000 0021 4355 0551**
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:

Názov a sídlo: **Mesto Detva**
J. G. Tajovského 1369 / 7, 962 12 Detva
Bankové spojenie: **VÚB a.s. Zvolen, retailová pobočka Detva**
Číslo účtu: **SK97 0200 0000 0000 1972 4412**
IČO: **00 319 805**
zastúpený: **Ing. Ján Šufliarský, primátor**
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: **Ing. Ján Šufliarský, primátor**
oprávnená osoba vo veciach technických: **Ing. Ján Šufliarský, primátor**
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.9.2021 Zmluvu o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia číslo CEZ: Z-D-2021-000917-00, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach na vykonanie preložky.

Zmluvné strany týmto Dodatkom č.1 menia termín na vykonanie preložky a s tým súvisiaci článok I a článok III vyššie citovanej zmluvy nasledovne:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ďalej „ERZ“) a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky ERZ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

Predmetom preložky je: P1356 - Detva - MŠ preložka NN vedenia

Dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti:

subjekt zo zoznamu dodávateľov z prekvalifikačného systému Vlastníka. Zoznam dodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy.

Dodávateľ na vykonanie Preložky: Elektroenergetické montáže s. r. o., Pri Rajčianke 6,
010 47 Žilina
(ďalej len „Dodávateľ“)

Termín vykonania Preložky: v lehote do 31.06.2023 Presný termín realizácie
preložky bude upresnený v Dodatku k tejto zmluve
v zmysle článku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Preložky: K.Ú.: Deťva KNC č.: podľa stavebného povolenia

Vlastníctvo ERZ sa preložkou nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

I. etapa splnenie nasledovných podmienok:

- a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky, tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy
- b) predpokladaná cena realizácie preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu
- c) vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“) Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie

II. etapa splnenie nasledovných podmienok:

- a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky
- b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
- c) realizačná cena preložky
- d) podpis Dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky uzatvorený medzi Vlastníkom a Žiadateľom
- e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného úradu o povolení stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

Článok III

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky **na základe technického návrhu**, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky.
2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ prostredníctvom dodávateľa, ktorý je zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.
3. Žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej podobe prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.
4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.
5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli použité iba prvky schválené Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.
6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia zostávajú bez zmien.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: 19-05-2022

Vlastník:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

Stredoslovenská
akcia

Ing. Milan Miškár
poverený riadením
divízia energetické aktíva

V Detve dňa:

Žiadateľ:
Mesto Detva

Ing. Ján Šuflársky
primátor