Dohoda ¢. SSC/380/6250/2022
0 prelozke telekomunikaéného vedenia

1.

2.

uzatvorena podla ustanovenia § 24 zakona ¢&. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciach

medzi
Obchodny nazov: Slovak Telekom, a. s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastlpeni: Bc. Roman Petényi — Manazér prevadzky sluzieb a infragtruktury
na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a. s.
ICO:
DIC:
IC DPH:
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka &.
2081/B.
(d'alej len ,Podnik")
Obchodny nazov: Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Investicna vystavba a sprava ciest Banska Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica
V zastlpeni: Ing. Ladislav Stulajter — namestnik Useku investiénej vystavby IVSC
Banska Bystrica
Namestnik Useku investiénej vystavby IVSC Banska Bystrica je opravneny konat za Slovenskt spravu
ciest v rozsahu udeleného podpisového prava od generalneho riaditefa, ktory je v zmysle Organizaéného
poriadku statutarnym organom SSC.
Bankové spojenie: statna pokladnica
Cislo Gétu:
ICO:
DIC:
Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, pést a telekomunikacii SR (pravny
nastupca MDaV SR) zriadovacou listinou & 5854/M-95 zo diia 07. 12. 1995 v zneni zmien
a doplneni.
(dalej len ,Stavebnik®)
(spolo€ne dalej aj ako ,zmluvné strany")
Clanok I.
Zakladné adaje
. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunika&nych zariadeni a vedeni kablov v oblasti

obce Tornafa, okres Revlica, v lokalite k. 4. Tornala (d'alej len ,Vedenie®).

. Stavebnik je investorom stavby ,1/16 Tornafa — most ev. &. 16-255“ (dalej len ,Stavebna

¢innost™).

. Stavebnou ginnostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku.

Clanok Il.
Predmet dohody

. Na zaklade vyjadrenia VPD: 6611927201, Podnik sthlasi s preloZkou Vedenia do nahradného

vedenia v ramci stavby: ,l/16 Tornala — most ev. €. 16-255%, podfa projektu vypracovaného
firmou VALBEK, s. r. o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava . Prelozka vedeni Slovak
Telekom, a. s., ktory vypracovala firma VALBEK, s. r. 0., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
v ramci projektu stavby, ako objekt &. 620-00 PreloZka kabla Telekom, priloha &. D.6, dalej len
.Prelozené vedenie").




. Stavebnik je povinny zabezpeéit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu, ktory je
zmluvnym partnerom Podniku, opravhenym na vykon tejto &innosti a realizuje predmetné prace
zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v &l. 1l ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

. V8etky naklady na preloZku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z.
o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, a to vratane pripadnych narokov viastnikov
alebo uZivatelov dotknutych nehnutelnostt podia § 21 a 23 zakona & 4522021 Z. =z
o elektronickych komunikaciach.

. PreloZzkou Vedenia nedochadza k zmene viastnickych pomerov a Podnik bude od zaliatku
vlastnikom PreloZzeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrZiavat ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

. Stavebnik pisomne oznami Podniku termin preloZky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred
jej zaCatim na adresu: Slovak Telekom, a. s., Tim sluZieb a infrastruktary, Bajkalska 28, 817 62
Bratislava a na mailové adresy: mario.noskovic@telekom.sk; branislav.urge@telekom.sk a
milan.petrik@telekom.sk a poZiada o preruSenie prevadzky. Prace Stavebnik zatne aZ po
povoleni prerudenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. 'V pripade, Zze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti“) stanovené
v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voéi Stavebnikovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 € za kazdu aj zadati hodinu omeskania s plnenim
niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu $kody, ktora
mu vznikne porusenim zmluvnych povinnosti. Podnik je opravneny vystavit fakttru, ktorou
vyuétuje tato zmluvnd pokutu bez zbytoéného odkladu po poruseni niektorej zo zmluvnych
povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

Clanok L.
Spolocné ustanovenia
. Stavebnik je pri preloZke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom uvedenym v &l.
il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zarovefi zavazuje postupovat podla vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletni projektovi dokumentaciu
$0 zapracovanymi zmenami PreloZzeneho vedenia so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradneho PreloZeného vedenia v zmysle Technickeho predpisu Podniku T-326.
Stavebnik je povinny odovzdat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia do 30 dni od fyzickej
realizacie prelozky.

. Podnik je povinny prevziat Prelozené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zaclenenie do teilekomunikaénej siete Podniku v zmysile aktualnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich suvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamitf Podniku pisomnou formou ukonéenie prac na
prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je defi
ukonéenia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZeného vedenia, zarover je to defi uréeny
v Ziadosti o prerugeni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskutocni protokolarne za tcasti zastupcov oboch zmluvnych stran
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infra$truktary.



Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonéeni
prac na preloZke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava Stavebnik.
Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimalne 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania asufasne odovzda pozadovant
dokumentaciu k PreloZzenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V pripade, Ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimaine 10 pracovnych dni pred
terminom preberacieho konania alebo neodovzda pozadovan( dokumentaciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika Uspesne ukonéené v lehote 15
pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodii na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedenej pod

pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)

Stavebnikom ma Podnik voéi Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 €

za kazdy aj zadaty defl omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat

nahradu Skody presahujicu zmluvn( pokutu, a to az do jej skutoénej vysky. Podnik je opravneny
vystavit fakttiru, ktorou vytaétuje zmiuvnl pokutu afalebo nahradu $kody bez zbytoéného odkladu
po poruseni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

6. Podnik bude povinny sprevadzkovat Prelozené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Stavebnika, aby mohlo byt odstranené pdvodné Vedenie, ktoré je
nahradené PreloZzenym vedenim.

Clanok IV,
Zaverecéné ustanovenia
1. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

2. Zmluvne strany vyhlasuji, ze tato zmluva nie je povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a
zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

3. Vpripade, Ze Stavebnik nezrealizuje preloZzku Vedenia v termine do troch rokov od G&innosti
tejto dohody, u€innost tejto dohody zanikne.

4. Tato dohoda je vyhotovena vtroch rovnopisoch, zktorych dva patria Podniku a jeden
Stavebnikovi.

5. Dohodu moZno menit a dopliiaf len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
ocislovanych dodatkov.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito dohodu precitali a na znak sthlasu ju podpisuju.

V Bratislave, dia: V Banskej Bystrici, dia:

Za Slovak Telekom, a. s. : Za Slovenskiu spravu ciest:

Bc. Roman Petényi Ing. Ladislav Stulajter

Manazér prevadzky sluzieb a infrastruktary namestnik useku investiénej vystavby

IVSC Banska Bystrica



