Cislo zmluvy objednavatel’a: 042022.NB — B1, B2
Cislo zmluvy zhotovitel'a: 042022.NB

SIFIRB

STATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

ZMLUVA O DIELO

(dalej len ,,zmluva“)

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VYSTAVBY

SLOVEMSKE| REPUBLIKY

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v stlade so zdkonom ¢.343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara uplatnenim postupu zadavania zakazky podl'a 81, ods. 4 zakona ¢. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Na jednej strane:

Nazov:
Sidlo organizacie:

Pravna forma:
Statutér:

ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):

(dalej len ,,0bjednavatel)

na strane druhej:

Obchodné meno:
Sidlo (miesto podnikania):
ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Telefon:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo titu (IBAN):
Zapisany v:

Cislo zapisu

(dalej len ,,zhotovitel*)

(,,in-house zékazka“)

CL 1. Zmluvné strany

Obec Jasenov

Obecny uradJasenov 337

066 01 Jasenov

Samosprava

Ing. Lucia Sukel'ova — starostka obce
00690074

2021166125

0917 870 700
obecnyurad@jasenov.sk

VUB banka, a. s.

SK80 0200 0000 0000 2132 1532

Jasenovska s.r.o.

Hlavna 337, 066 01 Jasenov
48170828

2120101500
SK2120101500

Mgr. Jaroslav Koval

057 772 27 08
jasenovska.sro@gmail.com
SLSP, a.s.

C. uétu: SK96 0900 0000 0050 7323 9701
Obchodny register Okresného udu PreSov

Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 31654/P


mailto:obecnyurad@jasenov.sk
mailto:jasenovska.sro@gmail.com
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CL 2. Predmet plnenia diela

2.1.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpe¢i kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na
predmet diela: ,,Nadjomné byty v obci Jasenov* (d’alej aj ako ,,Dielo*)v rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentaciea vykazu vymer. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’
predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

2.2, Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentacie,

¢) vratane poziadaviek a nalezitosti tam uvedenych, oceneného polozkového vykazu vymer,
ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov savisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavizného ¢asového harmonogramu realizacie diela, ktory tvoriprilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

f) poziadaviek a pokynov zastupcov objednavatel’a opravnenych v zmysle tejto zmluvy, ako
aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp.
dnoch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.

2.3. 'V pripade vzniku akejkol'vek Skody objednavatelovi z dovodu realizacie diela v rozpore s
podkladmi sa zhotovitel' zavdzuje nahradit’ objednavatelovi vzniknuti Skodu v celom
rozsahu.

2.4.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu podl'a ¢l.
2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skutoCnosti nebrania riadnej
realizacii Diela, a zhotovitel’ tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

2.5. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- sa oboznamil s projektovou dokumentéciou stavby a so sprievodnou a suhrnnou
technickou spravou,

- na zaklade predlozeného vykazu vymer bola vypracovana cena dicla,

- si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zaklade predlozenej projektovej
dokumentécie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od
projektovej dokumentacie predloZzenej objednavatelom sG zahrnuté v ocenenom
vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az pocas
realizacie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykonat’ na svoje naklady.

2.6.  Zhotovitel bude uskuto¢iiovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy na profesionalnej
arovni v salade s technologickymi postupmi pri dodrzani vSetkych platnych noriem,
technickych predpisov, pri dodrzani platnych legislativnych uprav o ochrane zivotného
prostredia, bezpecnosti prace a podobne.

2.7. Dielo zhotovené (vykonané) podl'a tejto zmluvy bude preverené komplexnymi skuSkami,
ktoré¢ preukdzu spolahliva funkciu diela. Zaznamy o skaskach budi odovzdané
objednavatel’ovi.

2.8.  Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaji vzajomnému odsuhlaseniu ucastnikov

zmluvy formou dodatku k tejto zmluve v zavislosti od podmienok stanovenych v zmluve o
prideleni finan¢nych prostriedkov.

2.9.  Zmluvné strany sa zavazuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
niektorym z poskytovatelov finan¢nych prostriedkov v zmysle ¢l. 5., bodu 5.1 tejto
zmluvy na realizaciu predmetu tejto zmluvy, zosuladit podmienky tejto zmluvy
S podmienkami danymi tymto poskytovatel'om.

CL 3. Cas plnenia

3.1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatel'om podl'a tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je urCend na zaklade

Zavazného ¢asového harmonogramu realizacie diela, a predstavuje 18 mesiacovodo dna

protokolarnehoodovzdania staveniska zhotovitel'ovi, priCom objednavatel odovzda
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stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.
3.1.2. Predpokladany termin splnenia predmetu zmluvy je:
a) zaciatok vystavby: rok 2022
b) ukoncenie vystavby: 18mesiacov odo dna zacatia vystavby.

3.2. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podla tejto
zmluvy, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitelom skor$ej poniknutej
lehote.

3.3.  Dielo je mozné realizovat’ aj pocas vikendov a inych vol'nych dni mimo $tatnych sviatkov
za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

3.4.  Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukonéenim a odovzdanim
diela objednavatel’ovi v zmysle ¢l. 7., bodu 7.40.-7.41. tejto zmluvy.

Cl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych strdn v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., a v sulade s cenovou ponukou zhotovitel'a, ktora predlozil pri zadavani
zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, aje vyjadrena zhotovitefom ocenenym
vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej ponuky zo dia 22.04.2022.

4.2.  Cena za zhotovenie celého diela podrla ¢l. 2. tejto zmluvy je:
Cena bez DPH: 2 851 815,42 EUR
DPH 20 %: 570 363,09 EUR
Cena spolu s DPH: 3422 178,51 EUR

(slovom:Tri miliony osemstodvadsat’jeden EUR, tridsat’jeden centov)

4.3. 'V cene za zhotovenie diela s0 zahrnuté stavebné prace spojené s dielom,vratane
odovzdania kompletnej dokumentacie (napr. navod na pouzitie zariadeni, atesty, revizne
spravy a pod.), vodorovnej i zvislej dopravy a dalsi presun hmot, rezijny, montazny
material, vSetky prace, dodavky, energie, naklady spojené s vykonanim sksok, resp.
atestov diela ako aj vSetky sluzby, resp. ndklady suvisiace so zhotovenim diela a
vyplyvajuce pre zhotovitel’a z tejto zmluvy.

4.4,  V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj ndklady na geodetické prace (naklady na
vytyCenie stavby, vyhotovenie porealizaéného zamerania a geometrického planu stavby
vratane geodetického zamerania adresnych bodov v zmysle ¢l. 7. Podmienky vykonania
diela).

4.5.  V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

4.6.  Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena ako maximalna. V pripade,
ak sa niektoré prace podl'a vykazu vymer nevykonaji, alebo vykonaji v mensom rozsahu,
zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat’ a uplatiovat’ si za
ne Uhradu.

4.7.  V cene diela su zohl'adnené vSetky stazené podmienky realizicie diela.

4.8.  Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st pevné a nerevidovatel'né, tak ako su uvedené
v ponuke uchadzaca.

4.9.  Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akiikol'vek
ina pricinu za ucelom zvySenia ceny.

4.10. Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi financny preddavok.

4.11. Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od schvalenej projektovej dokumentéacie alebo
bez prikazu objednavatel’a, nebudu objednavatel'om uhradené.
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CL 5. Platobné podmienky

5.1.  Zdroj finan¢nych prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- zuveru zo Statneho fondu rozvoja byvania(d’alej aj ,,.SFRB*),
-z dotaénych prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
(d’alej ako ,,poskytovatelia finan¢nych prostriedkov®),
-z vlastnych zdrojov rozpoétu obce Spissky Stiavnik ako objednavatel'a.

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktar, ktoré
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel’'ovi vzdy 1x mesacne.

5.3.  Zhotovitel’ musi svoje prace vyactovat’ overitelnym spdsobom. Sucast'ou faktury je supis
vykonanych préac v cenovom ohodnoteni.

5.4.  Suapis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry,
musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny peciatkou
objednavatel’a a podpisom stavebného dozoru.

5.5.  Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len cenu za skuto¢ne vykonané prace.

5.6.  Stavebny dozor zabezpe¢i objednavatel’ v zmysle ¢l. 7., bodu 7.34. tejto zmluvy.

5.7.  Faktara musi byt objednavatel'ovi doru¢end vratane vsetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

5.8.  Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost' faktir, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor$ich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.

5.9.  Vpripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim opravenej faktry
objednavatel’'ovi.

5.10. Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost’
faktdry pripadne na statny sviatok alebo den pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti
povaZovat’ najbliz§i nasledujuci pracovny den.

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nebude v omeSkani s Ghradou fakturovanej
Casti ceny za dielo, ak k omeSkaniu dojde z dévodov na strane poskytovatel'ov finanénych
prostriedkov v zmysle bodu 5.1 tohto ¢lanku na zaklade zmluvy o Gvere medzi
objednavatelom a Statnym fondom rozvoja alebo zmluvy o poskytnuti dotacie medzi
objednavatel'om a Ministerstvom dopravy avystavby SR.

5.12.  Suma predstavujuca 10% z celkovej vysky dotacie na vlastnti stavbu a 10 % z celkovej
vySky dotdcie na technicku infraStruktaru bude zadrzand do casu, kym Ministerstvo
dopravyavystavby SR nepovoli jej uvolnenie. Ministerstvo dopravy a vystavby SR povoli
uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k
predmetnej stavbe.

5.13. Platby budt vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na tcet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastkyuctu objedndvatela
Vv prospech tctu zhotovitel’a.

5.14. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktiry, moze =zhotovitel'uétovat
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

5.15. Vstlade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje financné povinnosti voc¢i subdodavatelom,
ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela podla prilohy ¢. 3 tejto zmluvy, t.j.
nevykonava Uhrady jednotlivych faktdr za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji
objednavatelovi znami  subdodavatelia, a zaroveil  subdodavatelia  poziadaji
objednavatela o priamu Uhradu za prace a dodavky, objednavatel moéze poskytnat
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat,
ze voci subdodavatelovi nemé Zziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel vierohodne
preukazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu ciastkovych faktar (resp. konecnu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do
casu, kedy nebudu zévizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby
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zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavdzkov voCi zhotovitelovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i zhotovitel'ovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukézané alebo nebude
objednavatel'ovi preukazané, Ze zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi ziadne zavézky, je
objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok subdodavatela voci
zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavidzkov voéi zhotovitel'ovi z tejto zmluvy
do vysky pohladavky subdodavatela, ktorii objednavatel' uspokojil, s ¢im zhotovitel
vyslovuje suhlas. Skuto¢nost’, Ze objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, ozndmi
objednavatel’ zhotovitelovi minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel faktru
vystavenu subdodavatelom uhradi. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky
uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika diiom tejto Uhrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit' opravny
danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym subdodavatelovi
objednavatelom, a pripadne wuz prijatd platbu zodpovedajucu tymto pracam
objednavatel'ovi vratit’.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a technického
zadania, projektovej dokumentécie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy,ze kvalita
diela je v stlade so zavaznymi technickymi a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a Ze pocas zaru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim zavinené S$kody, ktoré vzniknu tretim osobam
z doévodu porusenia jeho povinnosti, alebo v désledku realizicie diela.
6.3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v c¢ase jeho odovzdania

objednavatel'ovi. V pripade zjavnych vad objednavatel’ dielo neprevezme, kym nebudia
vady odstranené. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak existovali v ¢ase odovzdania diela, ale neboli zjavné alebo ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

6.4.  Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a zaéina plynit odo dna odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zarucné listy, sa vzt'ahuje zarucna doba podl'a tychto zaruénych listov.

6.5. V Case trvania zarucnej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

6.6.  Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objedndvatel’ bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

6.7.  Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrannovanim pripadnych vad Diela do 7 dni od prevzatia
pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a reklamované vady
odstranit’ v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré
nastali nezavisle od vole zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstranovaniu
reklamovanych vad, sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel' zacne s odstrafiovanim a
reklamovanu vadu odstrani v nahradnej objednavatel'om stanovene;j lehote.

6.8.  Vpripade, ze zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani Vv nahradnej
objednavatel'om stanovenej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’
tretou osobou a naklady vyuctovat’ zhotovitelovi. Zhotovitel’ sa zavézuje tieto naklady
uhradit’ v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dna dorucenia nia faktary, ktorou mu
boli tieto naklady vyuctované.

6.9. Reklamované vady, ktoré oznac¢i objednavatel’ za havarijné, je zhotovitel’ povinny
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odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najma tie vady, na zaklade ktorych nemdze
objednavatel’ dielo uzivat’ a hrozi mu majetkova ujma.

CL. 7. Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady a pri vlastnom zabezpecCeni bezpecnosti
prace azabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni a poziadaviek
objednavatela uvedenych v projektovej dokumentacii vztahujucich sa na zhotovenie
diela. Zhotovitel’ zabezpeci projekt docasného dopravného znac¢enia pocas vystavby.

7.2. Objednavatel’ je povinny odovzdat a zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich 0séb v termine do 7 dni po doruceni
vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

7.3.  Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o
prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat’ aj:

- odovzdanie hranic staveniska

- odovzdanie vyjadreni spravcov sieti

- body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre ucely zariadenia
staveniska a realizécie diela.

7.4.  Zhotovitel zodpoveda za to, ze na zaklade objednavatelom odovzdanych vyjadreni
spravcov sieti, da vyty¢it podzemné a nadzemné inzinierske siete (vedenia) a zabezpeci,
ze jeho pracovnici buda pri pracach v okoli sieti postupovat’ s najvy$Sou opatrnostou.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené tym, Ze jeho pracovnici nepostupovali podla
tohto odstavca.

1.5. Zhotovitel' ozna¢i stavbu predpisanym sposobom, stavenisko oploti nepriehl'adnym
oplotenim po jeho celom obvode a zabezpedi proti vstupu tretich osob.

7.6.  Zhotovitel sa zavdzuje po ukonCeni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do
pbvodného stavu.

1.7. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit vytyCenie stavby v zmysle schvalenej projektovej

dokumentacie fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické
a kartografické ¢innosti. VytyCovaci protokol overeny autorizovanym geodetom odovzda
objednavatel'ovi pred zaciatkom realizacie vykopovych prac.

7.8. Po ukonceni vystavby je zhotovitel povinny zabezpecit zameranie novostavby -
vypracovanie porealizacného zamerania stavby a geometrického planu stavby pre ucely
vydania kolauda¢ného rozhodnutia v ratane geodetického zamerania adresnych bodov
objektu, osobou opravnenou vykondvat’ geodetické a kartografické ¢innosti. Uvedené je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objedndvatel'ovi najneskor ku odovzdaniu stavby.

7.9. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

7.10. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

7.11. Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujiice rozhodnutia organov verejnej spravy a inych
dotknutych os6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, pocniic diiom uc€innosti tejto zmluvy.

7.12. Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktora predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

7.13. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za protipoziarnu ochranu diela a zavédzuje sa
pocas vykonania diela vykonat’ potrebné opatrenia na zabranenie vzniku poziaru, resp.
inej havarie v zmysle platnych pravnych predpisov.

7.14. Zhotovitel’ je povinny, dodrziavat’ BOZP a Smernice Poziarnej ochrany, zabezpecovanie
a plnenie uloh na tseku BOZP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a
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Smernice Poziarnej ochrany v zneni Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v
zneni neskorSich predpisov na odovzdanom stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude reSpektovat’ charakter diela, ¢o predpoklada v plnej miere
re§pektovanie podmienok vyplyvajucich z Vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientacie.

7.15. Zhotovitel zabezpeCi a zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov, svojich subdodavatel'ov ako aj osob, ktoré sa v mieste plnenia dicla ako
staveniska nachadzaju. Zhotovitel' je povinny zaradit' na vykonanie diela len osoby
odborne spdsobilé a zaSkolené podla platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany.
Zhotovitel' je povinny preverovat ich znalosti a ststavne zabezpeCovat kontrolu
dodrziavania prislusnych predpisov. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ objednavatel'ovi ku
diiu zacatia prac s vykonanim diela platny doklad o vykonanom Skoleni svojich
zamestnancov a o0sdb poverenych vykonanim diela z predpisov BOZP a poziarnej
ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu ¢innosti podla
tejto zmluvy. V zaujme bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany je
najma povinnost'ou:

- dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci,

- dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku,

- dodrziavat’ uréené pracovné postupy,

- nepouzivat’ alkoholické ndpoje a neuzivat’ iné omamné prostriedky v pracovnom
¢ase a nenastupovat’ pod ich vplyvom do prace,

- dodrziavat’ zakaz fajéenia na stavenisku,

- oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moZnosti zi¢astiiovat’ sa na ich
odstranovani,

- konat’ tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatné osoby nachidzajice sa na
stavenisku.

7.16. Zhotovitel' zodpoveda za akékol'vek poSkodenie, zniCenie a stratu materialu ur¢eného na
zhotovenie diela, za pripadné zranenie alebo usmrtenie osdb a za vSetky Skody vzniknuté
havariou, ku ktorym déjde pocas, alebo v dosledku vykonania prac v ramci tejto zmluvy,
resp. jej jednotlivych dodatkov.

7.17.  Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za §kodu na majetku objednéavatela, ktort spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

7.18. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti pri
realizacii diela a to najneskdr v lehote dohodnutej pri preberacom konani.

7.19. Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpetnostno — pravnych predpisov (najmd v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel’ zodpoveda za ¢innosti ustanovené v §
3 0ds.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

7.20.  Zhotovitel' zabezpe¢i pre vedenie stavby Stavbyveduceho, ktory musi spiiiat’ odbornu
sposobilost podla zakona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov s odbornou
sposobilostou stavbyvediceho odborom podla predmetu zmluvy a s praxou v oblasti
predmetu zmluvy—Opravnenost’ stavbyvediceho podla predchadzajicej vety zhotovitel
dokladuje predlozenim prislusného Osvedcenia 0 vykonani odbornej skusky pre ¢innost’
stavbyvedlci s odbornym zameranim podla predmetu zmluvy. Stavbyveduci dokladuje
svoju prax potvrdenim od zamestnavatela alebo Eestnym vyhlasenim o dizke odbornej
praxe ak ide 0 SZCO.

7.21. Zhotovitel'poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho:
.......................................... ,osvedCenie o  vykonani  odbornej  skusky ¢.



SIFIRIB g

DOPRAVY A VYSTAVEY
SLOVEMSKE| REPUBLIKY

STATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

7.22. Ak pocas realizacie stavby nastane zmena v 0sobe stavbyvedlceho, novy stavbyvedlci
musi preukazat’ splnenie vSetkych podmienok uvedenych v bode 7.21. tohto ¢lanku.

7.23. Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto doévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

7.24. Povolenie na doasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel’ zavdzuje zabraté verejné priestranstva ako aj
rozkopavky upravit’ do podvodného stavu.

7.25.  Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi S$kodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti a to v skuto¢nom rozsahu, v pripade, ak dielo nebude
vylu¢ne z dévodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla ¢lanku 3., bodu 3.1.
tejto zmluvy. Narok na nahradu $kody nevylu¢uje pravo objednavatel’a uplatnit’ zmluvna
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

7.26. Ak konanie zhotovitel'a v sUvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat za
nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy
podl'a prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatel'a v celej vyske
zaplatenej pokuty.

7.27. Ak konanie zhotovitel'a v sUvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nasledok poskodenia
zdravia Tudi a majetku tretich 0s6b atito uplatnia naroky voéi objednavatelovi,
zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

7.28.  Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktori sposobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

7.29. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. V pripadné Skody, ktoré mozu
vzniknut’ zanedbanim jeho povinnosti v stvislosti s nakladanim so vzniknutym odpadom,
bude zodpovedny zhotovitel’.

7.30. Zhotovitel' sa zavdzuje preukazatelne vyzvat' objednavatelana kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac,
je zhotovitel' povinny toto odkrytie vykonat' na ndklady objednavatela. Ak sa zisti pri
dodatoénej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitela.

7.31.  Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovujd minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdi zmluvnt stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.

7.32. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zdpisom prostrednictvom osoby poverenej v bode 7.33. tohto ¢lanku.

7.33.  Objednavatel’ poveruje k stavebnému (technickému) dozoru diela:Ing. Dana Gajdosova
(pozemne stavby — ¢. 01768*10%*), Ing. Imrich Miskuf (InZinierske stavby — ¢. 08619*10-
21-22-23-24%); osoba poverena objednavatelom k stavebnému (technickému) dozoru
diela je rovnako opravnena aj vykonavaniu zaznamov do stavebného dennika.

7.34. Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit’ bez omeskania poziadavky stavebného dozoru.

7.35. Objednavatel' je opravneny kedykol'vek kontrolovat’” vykonavanie predmetu zmluvy
zhotovitelom. Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava predmet zmluvy v rozpore
S0 svojimi povinnostami, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel
okamzite odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim predmetu zmluvy na vlastné
naklady a predmet zmluvy vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel’ neurobi ani v
primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

7.36. Kontrolovat prace za objednavatela vykonava Statutdrny organ objednavatela, resp.
opravnena osoba objednavatel’a napr. technicky dozor objednavatela.
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7.37.  Zhotovitel je povinny kedykol'vek umoznit’ objednavatel'ovi a zamestnancom

kontrolnych organov Slovenskej republiky vstup na stavenisko.

7.38.  Zhotovitel' je povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osved¢enia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skuSobni, doklad o
uskladneni odpadov a pod.

7.39. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadvaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuSkach podmieniuju prevzatie Diela. Za kompletnost’ a spravnost
skasok a ich kladny vysledok zodpoveda dodavatel’ poc¢as trvania zarucnej doby.

7.40. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany po skonceni
stavebnych prac a dodidvok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel' sa
zavéazuje najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do
stavebného dennika na prevzatie Diela. Objednavatel’ je povinny zacat' preberacie
konanie do 7 dni od vyzvy zhotovitel'a na prevzatie Diela.

7.41. Objednavatel podpise protokol len za su¢asného splnenia nasledovnych podmienok:

- zhotovitel’ preukaze realizaciu diela v Gplnom stlade s projektovou dokumentaciou
a touto zmluvou,

- zhotovitel' preukdze sulad realizacie diela s tdajmi uvedenymi v stavebnom
denniku,

- zhotovitel' preukaze vSetky atesty, certifikaty, revizie a spravy k jednotlivym
stavebnym a technologickym celkom v stlade s pravnymi predpismi a normami
platnymi na Uzemi SR,

- zhotovitel’ vypratal stavenisko.

7.42. 'V Case od podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska oboma zmluvnymi
stranami do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami a odbornym zastupcom znd$a nebezpeCenstvo akejkol'vek $kody na diele
zhotovitel.

7.43. Zhotovitel’ predloZi verejnému obstaravatel'ovi doklad (uradne osvedéenu kopiu, ktord
tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti
svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty celého
diela (v zmysle ¢l. 4., bodu 4.2. tejto zmluvy), s platnost'ou a u¢innost'ou pocas celej
doby trvania diela, ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne poistné
obdobie najneskor v deit odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy.

7.44. Zhotovitel bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktoru zodpovedéa zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie
diela.

7.45.  Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu ¢l. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost’ takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel’ povinny umoznit' mu nahliadnut’
do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednavatel’a zhotovit' overené fotokdpie tohto
opravnenia.

7.46. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat mimo cCasu dopravnej Spicky, dopravu tovarov bude organizovat tak aby
zabezpecil Co najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi o najviac tovarov, pricom
dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné kolony a emisie.

7.47. Zhotovitel' sa zavizuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat zdroje na stavenisku
(voda, elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel' zavizuje, Ze zabezpeCi recyklaciu
alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

7.48.  Zhotovitel' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maji podstatny
a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto Cinnosti znizi na minimalnu mieru, ¢im
znizi zataZenie zivotného prostredia realizdciou diela.

7.49. Zhotovitel za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl'a ust. §
43i stavebného zakona a savisiacich pravnych predpisov.

7.50. Zhotovitel’ je povinny si vo vlastnom mene zmluvne zabezpecit’ a uhradit’ vSetky naklady

9



SIFIRIB g

DOPRAVY A VYSTAVEY
SLOVEMSKE| REPUBLIKY

STATNY FOND ROZVOJA BYVANIA

spojené s pouzitim pripojok inzinierskych sieti pre ucely realizacie stavby do okamihu jej

odovzdania objednavatelovi.

7.51. Zhotovitel’ sa zavizuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace riadne a
véas v pripade, ak si objednavatel’ taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil zhotovitel'ovi
cenu za predmetné prace. Zhotovitel' sa zavizuje mat’ zapisanych koneénych uzivatel'ov
vyhod v registri Partnerov verejného sektora, to sa vztahuje tiez na subdodavatel’a, ak
mu povinnost’ zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov.

7.52. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych bude dovazat material, resp.
odvazat vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpecnost na mieste realizacie
predmetu zakazky. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

7.53.Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spOsobeni $kodu (vratane Skody sposobnej
osobami, ktoré sa budu podiel’at’ na plneni predmetu zmluvy.

7.54.Stavba musi byt vyhotovena podl'a poskytnutej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavdznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orginov S$tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

7.55. Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpeCit, aby pri realizacii zakazky tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby uskuto¢nenie stavebnych prac
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. Zhotovitel' zabezpeci, Ze vystavba bude mat’
¢o najmen$i vplyv na Zivotne prostredie. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v ur¢enej lehote.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V pripade, ak zhotovitel nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.40. a 7.41. tejto zmluvy) vlehote podla bodu 3.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela
uvedenej v ¢l. 4., a to za kazdy zacaty den omeSkania.

8.2.  Za nedodrZanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostno—pravnych predpisov, ktoré vie
preukdzat objedndvatel (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov), je oprévneny
objednavatel’ uplatnit’ narok voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

8.3.  Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajicich z ¢lanku 10.6. tejto zmluvy je opravneny
objednavatel’ uplatnit’ voci zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- € a
to aj opakovane.

8.4. Ak zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym Zaviznym casovym
harmonogramom realizacie diela (priloha ¢. 2 tejto zmluvy), ma objednavatel pravo
vymahat od zhotovitela zmluvni pokutu za kazdé meSkanie jednotlivych etip vo
vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania.

8.5.  Vpripade, Ze zhotovitel' nezlozi vykonovu zaruku v lehote urcenej v ¢lanku 11., bode
11.1. tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za
kazdy defi omeSkania vo vyske 0,5 % z vySky vykonovej zaruky uvedenej v ¢lanku
11., bode 11.1. tejto zmluvy

8.6.  Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajlcej z ¢l. 7. Podmienky vykonania diela tejto zmluvy
je opravneny objednavatel’ uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 1 000,- € za kazdé jedno porusSenie aj opakovane.

8.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a tohto ¢lanku pravo na nahradu skody druhej strany za
zodpovedajuce porusenie povinnosti nie je dotknuté.
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CL 9. Vyssia moc a odstlpenie od zmluvy

9.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$$iu moc povazuji vSetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné
a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky, znemoZiujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu
alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny
vplyv na plnenie zmluvy (vis major).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, méa strana,
ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstGipenia nastant
diiom dorucenia oznamenia druhej strane.

9.3. Objednavatel’ i zhotovitel sa dohodli za podstatné povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.

9.4.  Objednavatel’ moze odstapit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

a) ked sa situacia zhotovitel'a zmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré pontika, nie st zlucite'né s povahou a dblezitostou prac jemu zverenych,

b) z dé6vodu porusenia podmienok a podkladov tejto sut’aze zhotovitel'om,

€) z doévodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu,

d) z doévodu neplnenia zavdzkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkam
objednavatel’a dojednanych v tejto zmluve,

e) ked zhotovitel' zavaznym spdsobom porusi ustanovenia tejto zmluvyalebo nedodrzi
lehoty pre realizaciu diela podla ¢l. 3. tejto zmluvy,

f) ked” zhotovitel sa bez pisomného sthlasu objednavatela odkloni od projektovej
dokumentécie alebo podkladov,

0) ked zhotovitel’ pri realizacii diela porusi bezpe¢nostné, technické alebo kvalitativne
normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zakonom.

9.5. Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat’ od
druhej zmluvnej strany nadhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia
moc v zmysle ustanovenia bodu 9.1. tohto ¢lanku.

9.6.  Dalie moznosti odstapenia od zmluvy ustanovuje § 19 zédkona o verejnom obstaravani.

9.7.  Odstupenie od zmluvy je uc¢inné odo dia nasledujuceho po dni doruéenia jeho pisomného
vyhotovenia zhotovitel'ovi, pricom zmluvné strany sa dohodli, ze takato pisomnost’ sa aj
V pripade jej neprevzatia ¢i odmietnutia prevzatia z akéhokol'vek dovodu na strane
zhotovitel'a povazuje za doruc¢enu 3.diiom odo diia jej odoslania objedndvatel'om.

CL. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o Stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, spravidla raz za
jeden mesiac.

10.2.  Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ v§eobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, zhotovitelom
navrhnutym zavéznym casovym harmonogramom realizacie diela (priloha ¢. 2 tejto
zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

10.4. V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele z dévodov
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na strane objednavatela, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy

zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

10.5. Zhotovitel' berie na vedomie, ze subjekty niz§ie uvedené maju pravo u neho vykonat’
kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu
pocas desiatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu a zhotovitel' im je
povinny poskytnut’ potrebnu sucinnost’. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly
u zhotovitel'a st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

c) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) a b) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.6. Zhotovitel mdze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, ktorych zoznam tvori
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny
(zmeny) subdodavatel’a, objednavatel’ vyZaduje, aby novy subdodavatel bol opravneny
dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky,
ktort ma subdodavatel' plnit, pricom tento subdodavatel musi byt zhotovitelom
oznameny Vv Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel'a®) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tento novy
subdodavatel' zacne poskytovat plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ tiez uvedie tdaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, telefonny ae-mailovy kontakt.
Subdodavatel musi spliiat’ povinnosti v zmysle zakona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Ak zhotovitel' nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel’a
nebude objednavatel’ v plneni predmetu zadkazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel poas prac dodrziaval poziadavky urCené
V bezpe¢no-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

11.1  Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zédkonnikom a sGvisiacimi predpismi.
11.2  Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebuda v rozpore s § 18 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani.
11.3  Tdato zmluvu su zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve pocas jej trvania najma, nie v§ak vylucne, v nasledovnych pripadoch, ak:
11.3.2. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat,
11.3.3. ide najma o zmenu terminu plnenia z dévodov:
a) vzniku skutoénosti definovanych ako vys$ia moc v zmysle ¢lanku 9.,
bodu 9.1. tejto zmluvy,
b) ak nastane krizova situdcia vzmysle zakona o civilnej ochrane
v platnom zneni.
11.4Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych strdn.Zhotovitel’ nie je bez predchadzajucehopisomného
suhlasu objednavatel’a opravneny postupit’ akikol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi
na tretiu osobu.
11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohladavku voci
pohladavke objednévatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
11.6 Obidve zmluvné strany sa zavazuji bez zbytoéného odkladu ohlasit’ vSetky zmeny
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Udajov dolezitych pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.7  Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budi riadit’ § 18 zakona o verejnom obstargvani,
a tak ako je uvedené v bode 11.2. a 11.3. tohto ¢lanku.

11.8  Neoddelitel'nou sicast’'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢&. 1:Rozpocet (oceneny vykaz, vymer)

Priloha ¢&.2: Harmonogram realizcie diela (podrobny c¢asovy harmonogram prac
predlozeny v tabul’kovej forme)

Priloha ¢. 3:Zoznam subdodavatel'ov ( ak relevantné )

Priloha ¢. 4:Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloziek (ak relevantné)

Priloha €. 5:Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

11.9 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi buda
dorucené po jej podpise dve a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

11.10 Téato Zmluva nadobudne platnost’ diilom podpisu zmluvnych stran a aéinnost’ nadobudne
diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela za
st¢asného splnenia podmienky nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie na
obstaranie najomnych bytov uzavretej medzi objednavatel'om a Ministerstvom dopravy, a
vystavby Slovenskej republiky a nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti Gveru
uzavretej medzi objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania ako poskytovatel'mi
finanénych prostriedkov v zmysle ¢lanku 5., bodu 5.1. tejto zmluvyv stlade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe ku informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

V Jasenove, dia:................... V Jasenove dia....................

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Lucia SukePova Mgr. Jaroslav KovaP
starostka obce konatel’ spolo¢nosti

13



SIFIRIB g e

DOPRAVY A VYSTAVEY
SLOVEMSKE| REPUBLIKY

STATNY FOND ROIVOJA BYVANIA

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok:

Udaje o osobe
opravnenej

Subdodavatel’ konat’ za v ig%lés\/r;;qcch Podiel plnenia

(obchodné subdodavatel’a suz dodsva tsi’om zmluvy v % Podiel plnenia

P& meno, sidlo (meno (odkaz na z celkového | zmluvy vo finan.
’ alebo miesto a priezviskao, tel. stavebny obiekt objemu vyjadreni
podnikania, ¢islo, e-mail, 'ehoyéas tj’ ’ stavebnych v EUR bez DPH
1CO) adresa pobytu, x >, prac
e pripadne polozky)
narodenia)

Uchadza¢ uvadza udaje o subdodavatel'och, ak su mu zndmi.
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Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloZiek:

Pbvodneé Nové
oznaéeinivall( popis : oznaﬁenie, ) Popis
. poloZKy, navrhovany
(()gsil,;t P.¢. | Kod cennika | Kéd polozKky | stavebného dielu, ekvivalent) ng\?:ﬁ&e;?ﬁo
remesla uvedeny polozky, ekvivalentu
vo Vykaze stavebného
Vymer dielu, remesla

Ekvivalenty sa nepouziju.Pouziju sa nasledovné ekvivalenty:*

"Nehodiaci sa text vymazat.
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