

Príloha (c)

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

DOBUDOVANIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV LEVOČA

PRÍLOHA K PONUKE

PRÍLOHA K PONUKE

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prilohe k ponuke)

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	“ZDRUŽENIE ČOV LEVOČA” FERRMONT, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov, Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov ARPROG, akciová spoločnosť Poprad – člen skupiny dodávateľov, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad BEPAX, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov, Rovná 4242/5, 058 01 Poprad
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 730 dní – od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Právo prístupu na stavenisko	2.1	K Dátumu začatia prác
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14.15 (b)	5 000.- EUR bez DPH
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej Zmluvnej ceny Diela alebo časti Diela (podľa okolností) bez DPH
Neodstránenie väd	11.4	0,05% z konečnej Zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý deň prekročenia stanoveného termínu na odstránenie vady
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Oneskorená platba	14.8	0,05 % z faktovanej čiastky bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia:	18.2	k Dátumu začatia prác
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa

Za FERRMONT, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov

Podpis:

Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva

.....
Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva

Dátum: 09.12.2021

Za ARPROG, akciová spoločnosť Poprad – člen skupiny dodávateľov

Podpis:

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Za BEPAX, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov

Podpis:

Ing. Vladimír Pastorek
konateľ

