

Zmluva o dielo

na zhotovenie diela - **archeologický výskum**

Pamiatkový-archeologický výskum na ploche uvažovanej stavby „Oddychová zóna pod hradom“

ako súčasť projektu realizovaného prostredníctvom Programu ENI cezhraničná
spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Veľký Šariš
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO: 00327972
DIČ: 2020521877
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: SK79 5600 0000 0088 0092 3029
zastúpený : JUDr. Viliam Kall, primátor mesta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : **ARCHEO s. r. o.**
Sídlo: Tročany 73, 086 41 Tročany
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1252600007/1111
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
IBAN: SK6711110000001638743000
IČO: 53124171
DIČ: 2121276531
IČ DPH: SK2121276531
zastúpený:

– vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fecko konateľ/archeológ

Oprávnenie pre výkon archeologického výskumu: MK-424/2021-421/24327, zo dňa
18.1.2021

(ďalej len zhotoviteľ)

II. Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: **Pamiatkový-archeologický výskum na ploche uvažovanej stavby „Oddychová zóna pod hradom“ ako súčasť projektu realizovaného prostredníctvom Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020** zhotoviteľom v zmysle ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších prepisov, na nehnuteľnosti ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.

(2) Pod pojmom archeologický prieskum a výskum sa rozumie najmä, nie však výlučne, vykonanie nasledovných prác: archeologický dozor, terénne práce a ich dokumentácia, zaistenie nálezov a ich evidencia, laboratórne spracovanie (vyčistenie, grafická a fotografická dokumentácia).

III. Termín plnenia

(1) V súlade s harmonogramom stavebných (zemných) prác bude vykonaný terénny archeologický prieskum a výskum s možnosťou použitia mechanizmov, ktoré zabezpečí dodávateľ. Vedúci výskumu bude mať právo rozhodnúť o pozastavení stavebných prác na nevyhnutný čas preskúmania a dokumentovania nálezovej situácie po dohode s vedením stavby tak, aby minimalizoval narušenie harmonogramu výstavby.

(2) V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok na voľnom priestranstve sa môže predĺžiť doba archeologického výskumu, avšak po prekonzultovaní s objednávateľom.

(3) Záchranný archeologický výskum bude vykonaný ako:

- I. etapa - sondážny výskum (3x ručne kopaná sonda podľa požiadaviek KPU)
- II. etapa - výskum formou sledovania stavebných zemných prác
- III. etapa - výskumná dokumentácia

(4) Podmienkou odovzdania záverečnej výskumnej dokumentácie objednávateľovi a príslušnému pamiatkovému úradu v termíne najneskôr do 120 dní od ukončenia terénnych archeologických prác bude splnenie ustanovení čl. V. odsek (1) tejto zmluvy.

IV. Cena

(1) Cena za vykonanie archeologického výskumu v rozsahu definovanom v čl. III, odsek (3), písm. a) a b) tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe schválenej cenovej ponuky:

Cena za I. etapu: 3000,00 € bez DPH

Cena za II. etapu: 1500,00 € bez DPH

Cena za III. etapu: 500,00 € bez DPH

Spolu za I.-III. etapu: 5000,00 € bez DPH

DPH 20%: 1000,00 €

Spolu s DPH: 6000,00 € s DPH

- (2) Cena za vykonanie archeologického výskumu v rozsahu definovanom v zmysle čl. III, odsek (3), písm. a) tejto zmluvy bude v prípade, ak si to rozsah a charakter archeologických nálezov vyžiada, rešpektujúc povinnosť dodržania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, stanovená na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom sa bude prihliadať aj na požiadavky (analýzy nad rámec bežného výskumu ako sú napr: C14 analýza, fosfátová analýza, ...), odporúčania, posúdenia a stanoviská odbornej komisie príslušného Krajského pamiatkového úradu, ak také budú vznesené.

V. Výška, splatnosť a spôsob úhrady

- (1) Objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľovi sumu zmysle čl. IV. odsek (1) po ukončení I. etapy **3000 € bez DPH**, po ukončení II. etapy **1500 € bez DPH**. Zvyšných **500 € bez DPH** objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní po dodaní výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu. Splatnosť faktúr je 30 dní.

(2) Ak bude objednávateľ v omeškaní s finančným plnením definovanom v zmysle čl. IV tejto Zmluvy, má dodávateľ právo uplatniť si voči objednávateľovi zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela definovanom v čl. IV tejto Zmluvy za každý deň omeškania.

(3) V prípade, ak by objednávateľ bez zavinenia zhotoviteľa jednostranne odstúpil od tejto právoplatne uzatvorenej Zmluvy je povinný uhradiť dodávateľovi všetky vzniknuté náklady a ušlý zisk vo výške ceny plnenia podľa čl. IV. tejto Zmluvy.

(4) Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu v zmysle čl. III., bod 4. tejto Zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny III. etapy definovanej v čl. III. bod (3) tejto Zmluvy za každý deň omeškania.

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Objednávateľ sa zaväzuje overiteľným spôsobom oznámiť dodávateľovi zahájenie zemných prác v predstihu najmenej 7 kalendárnych dní. Ak ide o stavebnú akciu, poskytne objednávateľ dodávateľovi zameranie lokality (plán parciel s vyznačením nadmorskej výšky) a vyznačenie zásahu stavebnej činnosti.

(2) Objednávateľ (alebo zadávateľ stavby) je povinný oznamovať zahájenie zemných prác na jednotlivých úsekoch predmetnej stavby na **tel. č.** na **e-mail: archeo.sro@gmail.com**

(3) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky, umožňujúce priebežné vykonávanie predmetu dohodnutého diela, tzn. pripraví pozemok, kde sa má vykonať archeologický výskum - dozor, do stavu, aby bolo možné výskum začať a vykonať (na náklady stavby odstráni asfaltový, betónový a iný príkrov, odstráni porast a konštrukcie, ktoré by mohli obmedzovať výskum, vytýči všetky inžinierske siete).

(4) V prípade potreby zabezpečí a uhradí objednávateľ skrávku vrstiev (zeminy) mechanizmom podľa pokynu a pod dozorom dodávateľa a jej priebežný odvoz v súlade s potrebou stavby a výskumu.

(5) Ak vzniknú pri archeologickom výskume komplikácie odbornej, prevádzkovej alebo časovej povahy, budú tieto prerokované zvlášť.

VII. Záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022

(2) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

(3) Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, výlučne formou písomného dodatku.

(4) Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo z časti neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti alebo nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.

(6) Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Vo Veľkom Šariši dňa 29.5.2022

V Tročanoch, dňa 27.05.2022

.....

JUDr. Viliam Kall
primátor



....

Mgr. Peter Fecko
konateľ

r.o.
y 73
1
31 (2)