Mandatna zmluva na vykon odbornej pomoci pri realizcii stavby

a odovzdani a prevzati stavby
uzatvorend podl'a § 566 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni
medzi zmluvnymi stranami

Mandant:

Nézov: Stredna odborna Skola technicka
Sidlo: Volgogradska 1, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Ing. Janka Galdunova, riaditel’ka $koly
Zastupca na rokovanie

o veciach realizaénych: Be. Peter Oslovi¢

ICO: 00893251

DIC: 2021303251

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
Telefon: 051/771 45 60

E - mail: peter.oslovic@sost-po.sk

(dalej len ,,mandant®)

Mandatar:

Nazov: Michal Dzugas — DO-Mi-STAV
Sidlo: Exnéarova 6630/32, 080 01 PreSov
Statutérny zastupca: Michal Dzugas

ICO: 34506748

Bankové spojenie: Fio banka a.s.

IBAN: 4 SK1683300000002001767368
Zapisany: Zivnostensky register OU-PO OZPI11-2020/013812-2
Kontaktna osoba: Michal Dzugas

Tk +421903631382

E-mail: dzugas.michal@gmail.com

(d’alej len ,,mandatar*)

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

1. Mandant je podl'a § 7 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom
obstardvani®) verejnym obstardvatelom a pri zad4vani zidkaziek na dodanie tovarov,
uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytovanie sluZieb je povinny pouZivat postupy uréené
tymto zakonom.



2. Mandant je investor stavby: "Oprava dlaZieb, stien, stropov a ELI na chodbdch
v objekte §koly, Volgogradskd 1, Presov" schvélenej projektovej dokumentécie (d’alej len
,,stavba®).

3. Mandant mé zaujem pri vystavbe stavby spolupracovat’ s mandatarom.

4. Pre udely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povaZuje stavba, ktora
je vykonana podla podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo so zhotovitel'om stavby
(dalej len ,,zhotovitel*), platnych pravnych predpisov a STN EN, spifia vietky podmienky
uloZené dotknutymi organmi, je v plne funk&nom stave, na ktorej boli odstranené vetky vady a
nedorobky a bol podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby.

Clénok I1.
Predmet zmluvy

1. Mandatér sa zavizuje, Z¢ vykona pre mandanta &innosti odbornej pomoci pri
realizacii stavby podl'a &lanku I. bod 2. v rozsahu vymedzenom v Clanku III. bod 1 tejto
zmluvy pri realizacii projektov mandanta na zhotoveni stavby 3pecifikovanych v platnej
projektovej dokumentécii.

2. Mandant sa zavizuje mandatérovi vyplatit' za vykon odbornej pomoci dohodnuti
odplatu.

3. Mandant splnomociiuje mandatéra na vykonanie prislusnych tkonov, spojenych so
splnenim predmetu tejto zmluvy a na vietky pravne ikony tykajice sa zastupovania mandanta
v stvislosti so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto
zmluvy udel'uje mandatarovi plna moc.

Clanok II1.
Odborna pomoc investora

1. Vykon kompletnej odbornej pomoci pocas doby realizécie stavby najmi, nie viak vylu¢ne, v
rozsahu:

e zozndmenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebnym povolenim,
zmluvami na realizéaciu stavby,

e riadne plnenie si vietkych opravneni apovinnosti vykonu odbornej pomoci
podl'a zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotovitel'om stavby,

e ulast na odovzdani staveniska, fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka
staveniska so zhotovitel'om stavby,

e implementicia podmienok uvedenych v zmluve o dielo do procesu
odovzdania a prevzatia staveniska,
zépisni¢né odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby,

e kontrola véasného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie v fiom terminu
zadatia vystavby,

e podielanie sa na vzdjomnych konzulticidch medzi zhotovitefom stavby a
projektantom stavby (dozorom projektanta) zameranych na objasnenie
nejednozna¢nych navrhov a poziadaviek,

e sledovanie, & prace si vykondvané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou;
kontrola plnenia zmluvnych povinnosti na stavenisku zo strany zhotovitela,

e monitoring zmluvnych vztahov so zhotovitelom, implementacia zmluvnych
povinnosti, navrhy a odpori€ania z hl'adiska zmluvnych vztahov a povinnosti
zhotovitela,



sledovanie a kontrola kvality vykonanych prac a technolégii realizovanych prac
v sulade s platnymi normami a predpismi,

monitorovanie kvality prac z hl'adiska zmluvnych vzt'ahov,

komunikécia so zastupcami zhotovitel'a vo veciach kontroly kvality;
upozornenie zhotovitela zépisom na vietky okolnosti, ktoré moZu spdsobit
zniZenie kvality stavby, pokial’ st mu zname,

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnost’ zaznamov v stlade s
podmienkami zmluvy o dielo,

kontrola zmluvnych a riadiacich harmonogramov, kontrola postupov prac podl'a
¢asového harmonogramu vystavby a podla hraniénych terminov zmlav,
upozoriiovanie mandanta (investora) na pripadné neplnenie tychto terminov,
priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii podl'a zmluvy o dielo,
administracia a sledovanie plnenia detailnych harmonogramov vystavby, sulad s
detailnymi harmonogramami, monitorovanie plnenia detailnych
harmonogramov, navrhy a odporiéania,

sledovanie dohodnutych ¢iastkovych terminov stavby,

organizacia a vedenie kontrolnych dni avyhotovenia zapisov z tychto
kontrolnych dni;

aktivna ucast’ na poradach z hladiska plnenia uloh, asistencia pri priprave
agendy a priebehu porad, kontrola plnenia uloh z porad,

bezodkladne informovanie mandanta (investora) o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe,

spolupraca s projektantom a so ‘zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu,

kontrola navrhovanych zmien z hl'adiska spravnosti vykazov vymer a cien;
preverovanie, ¢i zhotovitel vykonidva predpisané a dohodnuté skusky
materidlov, konStrukeii, prac a ¢i tieto skusky preukazuju pozadovanu kvalitu,
sledovanie a vyzadovanie spolu s dodavkami materialov, strojov a konstrukcii
predpisanej dokumentacie, najmi dokladov o ich kvalite;

kontrola riadneho uskladfiovania materidlov,

upozorfiovanie, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva stvisiace so
stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu;

sledévanie, aby zhotovitel po ukondeni prac uviedol verejné prlestranstva a
komunikécie do povodného stavu;

spolupraca pri vypracovani podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby;

riadenie a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia stavby;
spolupréca pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby;
administracia prislu$nej dokumentacie, priprava protokolov;

riadenie procesu prevzatia stavby (diela);

administracia fyzického preberania (protokoly);

riadenie a administracia supisu vad a nedorobkov;

riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov z hl'adiska zmluvnych vzt'ahov;
fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;

priprava a organizacia predkolauda¢nych obhliadok;

monitorovanie zabezpecovania kolaudaéného konania;

spolupdsobenie pri kolaudacii z hladiska riadenia zmluvnych povinnosti
zhotovitel'a;



® priprava podkladov pre kontrolu nakladov a fakturacii, odsuhlasovanie
vykonanych préc, kontrola supisov;

* vykon kontroly nakladov a fakturacii, priprava podkladov pre fakturaciu;
kontrola zavereénej fakturécie;

* komunikicia so zhotovitel'om, spracovanie zapisov a protokolov a ich
distribucia;

* administracia zoznamov dokumenticie;

* fyzické odovzdanie dokumentécie organizacii.

Clanok IV.
Préva a povinnosti mandatira pri vykone odbornej pomoci

. Mandatdr sa moze odchylit od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v zaujme
mandanta, pri¢om je o tom mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’,

2. Mandatér je povinny vykonat' odborny pomoc podla tejto zmluvy osobne alebo
prostrednictvom kvalifikovanych tretich osob s potrebnou praxou na ziklade pisomného
stthlasu mandanta.

3. Mandatér sa zavdzuje vykonavanim svojej Cinnosti zabezpetit vietky potrebné ukony tak,
aby bola stavba v termine stanovenom v zmluve o dielo so zhotovitel'om stavby ukonéena, a
aby boli zo strany zhotovitel'a a jednotlivych dodavatelov stavby podpisané Preberacie
protokoly, obsahujtice Protokoly o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov v zmysle prislusnej
zmluvy o dielo.

Clénok V.
Priva a povinnosti mandanta pri vykone odbornej pomoci

1. Mandant je povinny:

* odovzdat' véas mandatirovi vietky stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych
Ucastnikov tizemného a stavebného povolenia, platnu stavebnu a realizagnu projektovu
dokumenticiu, ako aj ostatné dokumenty, informécie a svoje pokyny, ktoré su
potrebné na riadne vykonavanie odbornej pomoci podra tejto zmluvy,

* poskytovat’ mandatarovi si¢innost a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’aliom
postupe,

* pisomne upozornit' mandatira na mozné taZkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ viétko usilie na ich odstranenie,

® pisomne oznamit’ mandatarovi skuto¢nosti tykajuce sa uzatvorenia predmetnych zmluv,

* zabezpetit’ sidinnost zhotovitel'a (podla zmluv o dielo) podl'a poziadaviek mandatdra a
stavebného z4kona.

2. O odovzdani dokumentscie podl'a predchadzajticeho bodu sa spiSe osobitny zapis s podpismi
oboch zmluvnych stran.

3. Ak mandant nesplni povinnosti vyplyvajice z ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, mandatar
nezodpoveda za nesplnenie povinnosti vykonat’ odbornt pomoc.

4. Vsetky informacie vyplyvajiice z poskytnutého spolupdsobenia mandanta podla
predchadzajiiceho bodu a d’alej pre Gcely tejto zmluvy st predmetom mlcanlivosti zmluvnych
stran, ku ktorej sa touto zmluvou zavizuji s tym, Ze tieto informécie mandatar nebude
poskytovat’ tretim osobam bez pisomného sthlasu mandanta.



Clinok VI
Spoésob uskuto¢nenia prac odbornej pomoci

1. Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ odbornej pomoci na stavbe v rozsahu dohodnutom
v ¢lanku I1II. tejto zmluvy.

2. Pri vykondvani prac bude mandatar dodrziavat’ vSeobecné zavdzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitefom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych strdn a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

3. Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie odbornej
pomoci, ibaZe by tuto $kodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

4. Mandatér nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej &innosti z ddvodov
na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je viak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislu$nej prekazky.

Clinok VIL
Finan¢né dojednania, doba trvania a sankcie

1. Cena za vykonanie odbornej pomoci je stanovena v stlade so zdkonom ¢&.18/1996 Z.z. o
cenach v platnom zneni vo vyske:

Cena celkom bez DPH: 2.950,- EUR

DPH: 0,- EUR
Cena celkom s DPH: 2.950,- EUR

Slovom: Dvetisicdeviit'stopit'desiat eur.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvni cenu za sluzby bude mandatar fakturovat
mandantovi mesacne, podl'a percentualneho pomeru realizacie stavebnych prac zhotovitel'om
stavby. Lehota splatnosti faktar bola zmluvnymi stranami dohodnuta na 30 dni odo diia jej
doruc¢enia mandantovi.
3. Faktira musi mat’ nalezitosti daflového dokladu, musi byt’ vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

e oznaCenie mahdatira a mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, 1CO, DIC,

e (islo a nazov tejto zmluvy,

o &islo faktary, ddtum vyhotovenia faktiry, datum zdanitel'ného plnenia,

e den odoslania, den splatnosti faktury,

e oznalenie pefiazného Ustavu a ¢islo uétu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

e oznafenie predmetu plnenia,

e suma poZadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

e ndleZitosti pre Gi¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

e peciatku a podpis mandatara.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit' ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plyntt’ doru¢enim opravenej fakttry objednavatelovi.
5. Mandant neposkytuje zalohové platby.

6. Cena sa povazuje za uhradent dilom pripisania finanénych prostriedkov na u¢et mandatara.



7. V pripade, 7ze déjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z doévodov na strane
mandanta, bude mandatér fakturovat’ mandantovi vykonanu ¢innost’ vo vzajomne dohodnutom
rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

8. V pripade omeskania mandanta s uhradou faktiry méze si mandatar uplatnit’ dohodnuty trok
z omeskania vo vyske 0,02 % z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania.

9. Predpokladany ¢as plnenia predmetu zmluvy je pocas realizacie stavebnych prac pri¢om
termin ukon&enia ¢innosti odbornej pomoci je po odovzdani a prevzati stavby mandantom.

10. Nijaka zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na ind osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

Clanok VIIIL.
Ukondenie zmluvy

1.TGto zmluvu mozno ukoncit™

a) pisomnou dohodou zmluvnych stréan,

b) odstipenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
2. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné poruSenia zmluvnych povinnosti povaZovat
porudenie akejkol'vek povinnosti upravenej v tejto zmluve. Odstipenie od zmluvy nadobudne
uc¢inky jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clinok IX.
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
u¢innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v sulade a v rozsahu zikona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je poruSenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

3. Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢iti, do ukonéenia diela (zrealizovania stavby), podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati diela (stavby).

4. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze zverené obchodné informacie nepouzijui pre iné cely ako
pre plnenie tejto zmluvy.

5. Zastupcovia zmluvnych stran sa zavizuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny §tatutirnych
organov opravnenych vystupovat' za spolo¢nost’ tieto oznadmia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

6. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmena tejto zmluvy je mozna len v stlade s § 18 zdkona
o verejnom obstaravani a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavizky mandatara, ku ktorym sa
zaviazal vo svojej ponuke. Pripadnd zmena tejto zmluvy je moZna len pisomnou dohodou
zmluvnych stran, a to vo forme &islovanych dodatkov podpisanych oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory sa budu riesit’ vzdjomnou dohodou, av3ak ak
do 1 mesiaca neddjde k dohode, ktordkol'vek zmluvna strana je oprdvnend postapit’ spor k
vyrieSeniu prisluinému sudu.

8. Zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane
jedno vyhotovenie.

9. V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.



10. Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade vzdjomnej pisomnej koreSpondencie sa jej
doru¢enie bude uskuto&iiovat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s doru¢enkou alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na int pisomne ozndment adresu. V pripade neuspe$ného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa defi vratenia zasielky odosielatelovi bude povaZovat’ za den riadneho
dorucenia.

I1. Ak sa preukaZe, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo neud¢inné, takato
neplatnost’ alebo neu¢innost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo neti¢innost’ d’al$ich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je moZné takéto neplatné alebo ned&inné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neti¢innym ustanovenim v ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do €asu uzatvorenia dodatku platia prisludné zakonné ustanovenia svojim t¢elom
a zmyslom ¢o najbliZsie neplatnému ¢&i neuéinnému ustanoveniu.

12. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
so vietkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vaZne, dobrovolne, s uréitost'ou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoruéne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajtcich.
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