ZMLUVA O DIELO ¢. 30-1302/2022

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

ev. ¢. objednavatela: 97/2022/0DDVOI

ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

SPS J. Murgasa - Podpora inovativneho myslenia — modernizacia a
rekonstrukcie interiérovych priestorov (dalej len ,Zmluva®)

Objednavatel:
Nazov:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

(dalej ako ,,objednavatel

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

/e

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda
37 828 100
XXXXXXXXXXX

Ing. Nora Oravcova, Mgr. Martin Danis

Ing. Nora Oravcova
048/432 55 28, 0940 624 549
nora.oravcova@bbsk.sk

v prislusnom gramatickom tvare)

I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.

Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica
odd: Sa, VI: 408/S

Ing. Pavel Fekia€, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubdc, podpredseda predstavenstva a.s.
36018 741

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
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Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Pavel Fekia€, predseda predstavenstva a.s.

- technickych: Ing. Martin Zubdc, podpredseda predstavenstva a.s.
(dalej ako ,zhotovitel” v prisluShom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako ,,Zmluvné
strany“ v prisluShom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov na predmet zdkazky SPS J. Murgasa - Podpora inovativneho myslenia —
modernizacia a rekonstrukcie interiérovych priestorov (dalej iba ,verejné obstardvanie”). Dia
20.04.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tato zmluva
je uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania.

2.  Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platna a ic¢inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomaoci, ktorym je Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len , poskytovatel NFP“),
a objednavatelom a to na zéklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (ZoNFP).

3. Realizacia diela definovaného v ¢l. Ill. tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nenavratného
financného prispevku, ktorého podmienky cerpania st upravené v Zmluve o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP, vrdmci
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu.

4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo strukturalnych fondov Eurdpskej Unie
na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,, NFP*) uzavretej medzi
objedndvatelom a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundiacie.

5. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena za dielo je hradend na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP
a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet objednavatela.

CL1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 37828100 je
vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
definované Specifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Rozpodet/Oceneny Vykaz vymer
zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvaZil asvynaloZienim odbornej

starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajice rizika spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uUvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
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a ndkladov na takéto materidly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vsSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ze su
mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Gl .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adodavok materidlov, technologickym postupom
a spbsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il
tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

ClL .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na uUcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Modernizacia a rekonstrukcie interiérovych priestorov
Miesto stavby: J. M. Hurbanova 6, obec Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, €. sUpisné 423 na
pozemku parc. ¢.: KN C 3336/6, KN C 3336/13 v k. 0. Banska Bystrica

podla Specifikacie, v rozsahu a sp6sobom urcenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa dopliujlce.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac
s nalezitostami dokumentédcie na realizaciu stavby sndzvom - Modernizacia a rekonstrukcie
interiérovych priestorov s miestom stavby - SPS J. Murga$a, M. Hurbanova 6, obec Banska Bystrica,
okres Banska Bystrica, ¢. supisné 423 na pozemku parc. ¢.: KN C 3336/6, KN C 3336/13 v k. 0. Banska
Bystrica,vyhotovenou projektantom Ing. Martin TOMAS — autorizovany architekt SKA, Rébert
KOVACIK— ARCHINOVA ateliér, s.r.o.,Legiondrska 6419, 911 01 Trencin (okr. Trenéin) a doplriujucou
projektovou dokumentaciou (pre potreby zmien v datovej ¢asti) nazvom Modernizacia a rekonstrukcie
interiérovych priestorov - Cast: 1.8 Strukturovany kablovy systém spracovanou projektantom Ing.
Slavomirom Hutkom, SH Projekt s.r.o. (celkovo dalej len ,,dokumentacia“).
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3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie :

Ozndmenie  kohldsenym  stavebnym  Gpravdm audriiavacim pracam Cislo: OVZ-SU
153309/31708/2021/MM (Banska Bystrica)

4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v sulade s podmienkami uréenymi v tomto povoleni -
schvalenom oznameni Specifikovanom v ¢l. Ill. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusSnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislugnymi
vseobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov
poskytnutych alebo schvdlenych objedndvatelom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred schvalend
stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v sidlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najméa zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristuprfiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spésobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

ClLv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotoviteflom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dila prevzatia staveniska

1.3.dokoncenie realizacie: najneskor do 120 dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak
zhotovitelriadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy,
bude objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat. Zhotovitel je rovnako povinny zohladnit
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,a zosuladit nastavené terminy a etapy harmonogramov vystavby inych planovanych stavieb spolu s
vyClenenym koordindtorom stavieb z dovodu nevyhnutnej Casove] synchronizacie so stavebnymi
pracami dalSich samostatnych projektov skoly. Ide hlavne o tri projekty:

Projekt Banskobystrického samospravneho kraja s nazvom : Stredna priemyselna Skola Jozefa Murgasa
Banska Bystrica - Moderné vzdelavacie technologické centrum pre podporu digitalizacie priemyslu (s
nazvom projektovej dokumentacie - NADSTAVBA A PRISTAVBA SPS J. MURGASA BANSKA BYSTRICA —
MODERNIZACIA ODBORNEHO VZDELAVANIA“ zmena ¢.01). Rie$ena nadstavba na parc. €. 3336/6 je
navrhnutd nad severnym dvojpodlaznym kridlom skolskej budovy, v ktorej sa nachadzaju v prevaZznej
miere ucebne a Skolské kabinety. Pristavba vytahu parc. ¢. 3337/20 je situovana k Stvorpodlazne;j
budove, ktora sa nachadza na parc. ¢. 3336/13. Upravena pristupova spevnend plocha k vytahu sa
nachadza na parcele ¢. 3337/20.

Projekt Rozhlasu a televizia Slovenska s ndzvom : Kreativne centrum RTVS Banska Bystrica (s nazvom
projektovej dokumentdcie - Kreativnhe centrum RTVS Banska Bystrica zmena ¢.1 ) realizovaného
predovsetkym v jej vnutornych priestoroch tzv. uskuto¢nenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac.
Pojde o Ciastocnu zmenu jestvujuceho dispoziéného usporiadania miestnosti v objekte na 2. NP. skoly,
priamo pod projektovanou nadstavbou (uvedené v predchadzajucom odseku). V rdmci kreativneho
centra vznikne experimentdlne televizne S$tudio, preto je potrebné venovat zvySenu pozornost
eliminacii hluku, otrasom azvySenej prasnosti, nakolko vo vnutri budd umiestnené vysoko
sofistikované technoldgie, ktoré budd pracovat so zvukom aobrazom pri nahravani/vysielani.
Zhotovitel preto podla tejto Zmluvy musi pri realizacii prac na predmetnej casti budovy skoly
pristupovat citlivo, zohladrovat poziadavky RTVS/koordinatora stavieb/stavebného dozoru a prijat
vSetky opatrenia na obmedzenie tychto negativnych faktorov.

Projekt SPS J. Murgasa B. Bystrica - kompletnd rekonstrukcia objektov - zniZenie energetickej
narocnosti — Ciefom je energetickd Uspora budovy v ramci aktivity na zvySenie energetickej
hospodarnosti budov. Predovsetkym po obvodovom plasti budovy, vnutorné casti budovy riesi len
okrajovo v suvislosti so zateplenim v zmysle aktualizovanej projektovej dokumentdcie. Rekonstrukcia
sa tyka celej skoly s vynimkou jedalne. Okres Banska Bystrica, Obec Banska Bystrica, Katastralne
Uzemie Banska Bystrica - Parcelné Cislo (pozemkov) KN C 3336/6, €. supisné 423; Parcelné dCislo
(pozemkov) KN C 3336/13, ¢. sUpisné 423.

Je odporucané, aby Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac (prilohy ¢.3 Zmluvy) bol vzdjomne
zosuladeny a upresneny podla poZiadaviek koordindatora stavieb.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu .......cccccceeeeeevcieeeeeennnnn. .

CL V.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,
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e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdécii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skidsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizac¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dokladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Celkova cena diela s DPH je v sume: 690.588,24 €
(slovom: Sestodeviatdesiattisicpatstoosemdesiatosem eur/dvadssatstyri centov)

Cena bez DPH: 575.490,20 €
DPH vo vyske 20%: 115.098,04 €

3. (Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzada vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, a na zdklade
podla zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

4. Cena zadielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢ldnku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentdcie skutocného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych poloZzkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, zZe takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budud zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemoézZe dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.

Cl. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit vystavit najviac 3 faktiry za vykonané dodavky a prace na dielev
zmysle tejto Zmluvy, ktoré musia byt v stlade s akceptovanym plnenim stavebnych prac a dodavok na
diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2. tohto ¢lanku, po
kontrole suladu s vykonanymi pradcami a dodavkami na diele a podla skutkového stavu. Podkladom
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pre vystavenie kazdej jednotlivej faktiury bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele
a zistovaci protokol odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Stavebny
dozor pred odsuhlasenim podkladov pre vystavenie faktury zabezpeci kontrolu ich stuladu so Zmluvou
o NFP. Povinnou prilohou poslednej vystavenej faktury podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati celého diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktur:

2.1 Cena fakturovanych prdc a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude minimalne 50 % a maximalne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého
fakturacného celku bude minimalne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturacného celku (konecna faktura) bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V.
ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktura bude predloZzena na uUhradu v troch vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktdry musi byt stpis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vyluéne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx -)“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prace adoddvky na diele boli skutocne realizované podla schvalenej dokumentdcie a
ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch musia byt uvedené
polozkovite v jednotkovych mnozZstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktdry musi byt taktiezZ aj
doklad preukazujuci uhradu vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdoddavatelom.
Okrem toho su povinnou prilohou kazdej faktury:

a) fotodokumentdcia zachytdvajlca fakturované prace a dodavky,

b) dokumentacia preukazujica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku (ak
relevantné);

c) licencie k pristrojom a technoldgidm (ak relevantné);

Supis vykonanych prac a dodavok tvori prilohu kazdej faktury vystavenej zhotovitelom v silade s nizsie
uvedenymi poziadavkami:

e polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

e sUpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozistva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v sulade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

e sUpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,stpis vykonanych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sidlade so zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie

stavebnych prac a to aj prostrednictvom evidencie naplifiania monitorovacich tdajov, na ktort bude
vyzvany objedndvatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.
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5. Konecna faktlra predstavuje celkové financéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
oprdvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujlci dhradu vsetkych splatnych
zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

6. Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktura sa povaZzuje za zaplatend diom pripisania Uhrady na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, opravneny ucétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v case uzavretia Zmluvy, vylucne so suhlasom objedndvatela a toformou
ocislovaného pisomného dodatku k tejto Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude v rozpore so vieobecne zavaznymi pravnimy predpismi SR a zakonom o verejnom obstaravani
v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v der zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzand suma bude bud na vyzvu prislusného
danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného darniového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapolet pohladdvok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.
Zhotovitel' s uvedenym zapocditanim suhlasi a bude ho akceptovat v pripade, ak taka situacia a oklnost
nastane.15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vyluéuju
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pravo zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voli objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objedndvatela.

CLvi.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu sedmina@ikm.sk,
fekiac@ikm.sk , alebo pisomne, na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia uUcinnosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- dokumentaciu
- stavebné povolenie alebo ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3
¢l. 1. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Suicastou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze po zacati realizicie stavebnych pric objednavatel zabezpeci
oznacenie stavebného objektu v stlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinacii so zhotovitelom).

8. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedlistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dfiu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

13.1. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skusobny plan.

14. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchéadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

15. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skiskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skdsok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zicastneni.

16. Kontrolu prac na diele za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
najma stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dozor.

17. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢&innostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik poéas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

18. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

19. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Ing. Martin

Sedmina, telefonicky kontakt: 0905 942 459.

20. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: ................. , telefonicky kontakt:
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21. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny ozndmit tuto
skuto¢nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dria, ked'
uvedena zmena nastala.

22. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu diela a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi a to na
adresu uvedenu v ¢lanku IV., bod 3 a musia byt nim odsuhlasené.

23. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skdsobnou pred zadatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru
objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prisluSnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspegné vykonanie predpisanych skugok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele certifikitom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné priace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

25. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objedndvatela minimalne raz za 14 kalendarnych dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordinacnych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

26. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdésobom (v sulade so
vsetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlozZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

27. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spésobenti zhotovitelom v suvislosti s vgykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predlozi najneskér ku dnu prevzatia
staveniska objednavatelovi (alebo ich overend képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia poZadovane] zarucnej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tato poistnu
zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najm3a krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR a
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e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenti zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 50000,- EUR ato minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednavatela ako spolupoisteného za skody sposobené na majetku objedndvatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za Skody sp6sobené pri odstrafiovani vad diela pocas zarucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri
pracovnom uraze.

28. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto élanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k dielu.

29. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrzZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody sposobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Gcéinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

31. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

L. vi.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny prostrednictvom stavebného dozoru upozornit objedndvatela na
skutocnosti, ktoré mézu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu (najviac do 2 kalendarnych dni) pisomne
objedndvatela upozornit na vsetky nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma
dokumentdcie, inej dokumentacie predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela
vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
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- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu (najviac do 2 kalendarnych dni) informovat
objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktorad brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu
diela alebo moze spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme
prac (priloha €. 3) alebo v ¢lanku IV. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktora nastane podla bodov 2,3 ato
v prospech pokacovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objedndvatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizdcie diela.
Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Cl.IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitela, alebo nastani iné skutocnosti nezdvislé od vole
zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyzaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za
Ucelom naplnenia Ucelu Zmluvy. K takejto zmene modzZe dojst iba na zaklade suhlasu obidvoch
Zmuvnych stran, formou ocislovaného pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie
nebude v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a zdkonom o verejnom obstaravani.

2. Za naviac prace sa povazuju prace nad rdmec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR a zakonom o verejnom obstardvani, a sucasne iba na zaklade vopred
zmluvnymi stranami podpisaného dodatku k tejto Zmluve. Suéastou takéhoto dodatku, predmetom
ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt podrobné vyjadrenie zhotovitela o vsetkych
objektivnych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby, znemoznit dokonéenie diela resp. pokracovanie v realizécii diela a vyvolat pripadné dalsie
naviac ndklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia
naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. VSetky pripadné naviac
prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k
dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto
dodatok su zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dojde k realizacii naviac
prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.
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4. \Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutolnost, Ze sa objedndvatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene
dodatoc¢nych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, musi zhotovitelvo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prdc na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace musi ocenit podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze
vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych
cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne predlozit doklad, Ze
subdodavatel spifia alebo najneskor v &ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky Gé&asti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

L xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
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5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie,

5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na legitimnu skladku,

5.8.dokumenticia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu,
objednévatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnt ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpecnému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.
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12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. X1
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni alebo ozndmeni k ohlaseniu stavebnych
Uprav a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas
zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkdam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaru€na doba diela je 60 mesiacov a zacne plynat vo vztahu k celému a Uplnému dielu po
odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plyntcej odo dria odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stuc¢astou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria ozndmenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrdnenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym savisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
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nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X1,
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny udkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla €l. VII. ods. 27) a ods. 28) Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla cl. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZzdy, o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;
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2.

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok
vo(i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania, a to az do dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, co i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.

tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednavatela na

odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nadhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

1.

ClL. XIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :

1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym pisomnym odstlipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej

podstatného porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel v¢as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,
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133

134

1.3.5

1.3.6

13.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

13.11

1.3.12
1.3.13

13.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel nezacne s realizdciou stavebnych prdac na diele v lehote uvedenej v €l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objedndvatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIIl. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy

odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.
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5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odstlpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel ndrok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. Xv.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova bankova zaruka)
na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
len ,bankova zaruka“).

2. Bankova zdruka bude vystavena v prospech objedndvatela ,bez vyhrad” a bude vystavend bankou
podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

3. Bankova zaruka obsahuje zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vysky 25 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit bankovud zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

5. V pripade vyuzZitia bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 25 % z ceny diela bez DPH, a
to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia
Zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude

v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelhej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej penaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s flou, a to vo vyske 10% z ceny diela
(bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len dorucenim pisomne;j
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vyzvy objedndvatela na plnenie vo vyske penaZznej sumy uréenej objedndvatefom (pozZiadavky banky
na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garan¢nej bankovej zaruky
voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanéna bankova zéruka musi trvat po celd zaruénd dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanc¢nej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objedndvatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanc¢nd bankovd zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garanénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavizok banky vystavujicej
garanénu bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, sp6sobeného neplnenim zdvazkov zhotovitela voci objedndvatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Uc¢innost po
splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

a) dnfiom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objedndvatela v sulade s §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s
§ 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

b) uzavretie platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
poskytovatefom NFP a objedndvatelom, na projekt: Strednd priemyselnd Skola Jozefa
Murgasa Banska Bystrica - Moderné vzdeldvacie technologické centrum pre podporu
digitalizacie priemyslu podla, ktorej budu stavebné prace za predmetnu stavbu povaZzované
za opravneny naklad (schvalené vramci vyhodnotenia schvalovacieho procesu tohto
projektu),

c) predloZenie bankovej zaruky podla ¢l. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotovitela objednavatelovi.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so zakonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej

republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
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5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

6. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kaidd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavdzkov neplatnad a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstupit ato s ucéinnostou odstupenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstlpeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Uéinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije prdvna Uprava,
ktora, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,Zdkon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takad povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo
objedndvatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi uc¢inkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
prévo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objedndvatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v dosledku nesplnenia vysSie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZuju za primeranu,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpefovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa tymto zaviazuju, Ze budu dodrzZiavat zavazok mlicanlivosti na zdklade zédkona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najméa pisomnej, elektronickej, alebo uUstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

12. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek pocas platnosti a Ucéinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatefom nenavratného
financného prispevku za ucelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluZieb, a to zo strany
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opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najma
zadkona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane
vseobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas
vsetku potrebnu sucinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy,
ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstupit. Zarover sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k zistenym
nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym
sposobom

Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela
Priloha ¢. 2: Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamitovom médiu

Priloha €. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie o nevyuziti subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/ doklad o zloZeni realiza¢nej
zabezpeky na ucet

Priloha ¢. 6: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového Uctu zhotovitela

V Banskej Bystrici, dia: 25.5.2022 V Banskej Bystrici, dia: 12.5.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter, v.r Ing. Pavel Fekiac, v.r

predseda (Statutdrny zastupca zhotovitela) predseda predstavenstva a.s.

Banskobystrického samospravneho kraja [.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.

Ing. Martin Zubac v.r
podpredseda predstavenstva a.s.
I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
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