Zmluva o dielo ¢. 05/2022-0

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik“) a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec PozdiSovce

Sidlo: Pozdisovce 144, 072 01 PozdiSovce
Statutarny orgén: Ing. Jan Cizmarik, starosta obce
ICO: 00325341

DIC: 2020739127

Bankoveé spojenie:Prima banka pob.Michalovce
Cislo G¢tu (IBAN):SK75 5600 0000 0042 0182 0003
BIC kod banky:

Telefon:0905 682545
e-mail:ocu.pozdisovcemail.com

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych:  Ing.Jan Cizmarik
vo veciach technickych: Ing.Jan Cizmarik
vo veciach kontroly: Ing.Jan Cizmarik

verejny obstardvatel tdaje dopini pred uzavretim zmluvy)

(dalej len ,Objednavate

|l//

alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel:  css-stay, s.r.o.

Sidlo:

Namestie Slobody 582/5

Statutarny organ: Petronela Holindova
Pravna forma:  spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym

ICO:
DIC:

52325091
2120990278

Bankové spojenie:Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo tétu (IBAN):IBAN SK25 0900 0000 00510 6538 5626
BIC kod banky:

Telefén: 0949889967

e-mail:

css.stav.so@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Petronela Holindova
vo veciach technickych: Jan Ozimanic
vo veciach realizacnych: Jan Ozimanic

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,,Zmluvné strany”)

1.1

1.2

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zaddavania podlimitnych
zakaziek podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Dobudovanie zakladnej technickej infradtruktiry v obci PozdiSovce”,postupom zdkazky
s nizkou hodnotou — vyzvou na predkladanie ponuk.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu financnych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a uc¢inna
Zmluva o poskytnuti nendvratného financ¢ného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom nenavratného
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2.6

2.7

2.8

financného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutraSR(dalej len ,,Poskytovatel“)a Objednavatelom (dalej
len ,Zmluva o NFP“).

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nenavratného financného prispevku,
ktorého podmienky cerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelomako Sprostredkovatelskym organom vramci Operacného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel:6.1.1 Rast poctu romskych domacnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania.

Cl.1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objedndvatela na
predmet  zdkazky  sndzvom  ,Dobudovanie zadkladnej technickej infrastruktiry v obci
Pozdisovce®v Specifikdcii avrozsahu prac adodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo
dna22.3.2022ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavdazok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnUu zodpovednost riadne a vcas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objedndvatel sa zavdzuje takéto Uplné a funkcéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacievztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejtoZmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre
Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:
(i)  projektova dokumentacia,
(ii)  vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlaseniastavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(v) ind dokumentdcia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako , projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s toutoZmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenima vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej
len ,Vykaz vymer”), dalej v sulade s ostatnou prislusnou dokumentaciou poskytnutou v rdmci verejného
obstardvania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi Objedndvatela a/alebo nim splnomocneného
zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusSnymi orgdnmi verejnej spravy povolena na zéklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”), ktoré su pre Zhotovitela zavdazné a Zhotovitelje
v stlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentdciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, ndklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objedndvatelom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne
schvélena stavebnym dozorom Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre urené projektovou dokumentdciou a prislusnymi
vSeobecne zavainymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suUvisiacej dokumentdcii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukdzatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Ucel, je
Zhotovitel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objedndvatela, zistené nedostatky
bez zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty splfiajuce pofadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

CLn
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskdér vlehote6 mesiacovod odovzdania staveniska(na zaklade zédpisu o odovzdani a prevzati
staveniska).

Miesto zhotovenia diela: katastrdlne Gizemie obce PozdiSovce par. ¢. C KN 72,93, 189/1.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vetky
ceny jednotlivych poloZziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do desiatich (10) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zasland Objedndvatelom bezodkladne po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy o dielo. O
odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj
v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o ilen na casti Diela.V pripade, ak by odovzdanie
staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoznuje dodrzat stanovené technologické postupy pri realizacii
predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi
zastupcami objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel je povinny za€at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dria prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor den pred zacatim

stavebnych prdc povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
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Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR ¢. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo

S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku dnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skdsobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®), (ak sa uplatriuje). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona
o verejnych pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skiSobného
pldnu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

Cl. v
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovend vzdjomnou dohodou Zmluvnych stran podla zéakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢.18/1996 Z. z. ocendch vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 52 967,93 EUR
DPH 10 593,59 EUR
Cena celkom vratane DPH 63 561,52 EUR

slovom: Sestdesiat tritisicpatstosestdesiatjedentisic eur a patdesiatdva eurocentov vratane DPH

Cena Diela zahfna vsetky a akékolvek nédklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodédvatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré sui potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
iného doc¢asného spojenia vylu¢ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na Ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objedndvatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnend a viditelna vsulade s tymito vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdoddvatelov, nadklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpelenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
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konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikdty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v képii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skusok, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vradtane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x)  naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skidsok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a ndklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho ¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)ndklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) ndklady na pravidelné Ccistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdoddavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) ndaklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) ndklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cCinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutolnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Ze zohladnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpocCtu, ktory je dUplny a zavazny.

V pripade sporu sa ma za to, Zze Zhotovitel ziskal vSetky informécie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo
poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a
v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moZe byt zvySend vylucne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na Uzemi
SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, 7Ze Objedndvatel uhradi cenu Diela na zdklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vidy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom
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podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budd supisy vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac,
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vsetkymi sipismi vykonanych prac a fotodokumentéaciou ,a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebeZzne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy 2
kalendarne mesiaceplnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) kalendarneho dna nasledujuceho kalendarneho
mesiaca. K sUpisu vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vidy prilozeny zistovaci
protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu
vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych
prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) vetky Supisy vykonanych prac predloZené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podfa poloZiek,
mnoZstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad rdmec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad rdmec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych polozZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu
nedmyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira sposobild na jej Ghradu (vylicenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii) faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vietky riadne naleZitosti dariového dokladu
v stlade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktdre musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktlry je Sestdesiat (60) kalendarnych
dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. vsetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel dorucivyuctovaciu fakturu Objedndvatelovi do Strndstich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stcastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre UCely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povaZuje za zaplatend okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) peniaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zéhlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdoddvatefom. Objednavatel je oprdavneny pozadovat od Zhotovitela
preukdzanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zévazky voli svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objednévatela nevydd potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedend skutoénost nepreukaze, je Objedndvatel opravneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objedndvatel sa nedostava do omeskania.
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51

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

CLv
Naviac Prace
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyltcenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoltovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer
podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vsetkych skuto¢nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objedndvatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravnenynaviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objedndvatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom ¢asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu faktidru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstardvani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentécii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatefom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristUpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

ClvI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom naich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje cinnosti stavbyveduiceho zabezpedit osobou stavbyvedidceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a vc¢asné splnenie
povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvedidceho na
zaklade odbvodneného pisomného ozndamenia Objedndvatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduiceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel
za UcCelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduiceho predlozi poverenej osobe Objednavatela
najneskoér ku driu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty,

(i) identifikatné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho pre odborné

zameranie/kategoriu: - inZinierske stavby— dopravné stavby,
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6.5

6.6

6.7

6.8

(ii) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho— osvedcenia s odbornym zameranim

inZinierske stavby — dopravné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

V pripade, ak Objedndvatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordina¢nych pordd a kontrolnych dni je Objedndavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zdklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady podla ods. 6.4 toho ¢lanku zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice skutocnosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a cas zacatia stavebnych prdc, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouZitého na kaZzdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prdc a doddvok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finan¢né vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prisluéné plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapiée aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup stavebnému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujdci pracovny defi rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne obozndmit aj technicky dozor Objedndvatela na stavbe. Objedndvatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim ddévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objedndvatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objedndavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykondvat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyvedduci Zhotovitela;

(ii) Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutdrne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osbb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat Objedndvatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteltuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
Zaroven je Zhotovitel zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Objednavatel mbze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objedndvatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objedndvatela umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvoland z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradend inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objedndvatel alebo oprdvnend osoba Objednavatela mdéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustdleného ndazoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore apod.,
v pripade potreby kombindciou opravnenych oséb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusnych platnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskdér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelomv pripade, Ze plnenie nevykona sam bez
zbytocného odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méZe preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovinadobudne uUcinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych 0s6b
vykonavajucich svoju c¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdoddvatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenud osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(i) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zdkona ¢.82/2005 Z.z. o nelegadlnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegadlnom zamestnavani®).
Za UcCelom kontroly dodrZiavania tohto zdvdazku je Objedndvatel oprdvneny vyziadat si od
Zhotovitelav nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava
pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, i
Zhotovitelneporusuje zakaz nelegalneho zamestndvania. Tieto doklady a informdcie je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie uloZzené Objedndavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zdkona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi skodu,
ktord bola spb6sobend Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegdlnom
zamestndvani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré
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6.16

6.17

6.18

6.19

Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela/ inym osobdm vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitelaprikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajlca svoju Cinnost pre Zhotovitelanie je dosiahnutelnd,
alebo ak je ohrozend bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danud cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realiziciu Diela najneskér do cCasu, kedy ma dojst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
sUvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objedndvatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objedndvatel moze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitelak omeskaniu prac, je Zhotovitelpovinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na
zvysenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitelaza ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu na majetku
Objednavatela, ktord sp6sobi v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti
a v Case plnenia Diela ma za nasledok poskodenie zdravia ludi a majetku tretich oséb, za uspokojenie
tychto narokov v pripade ich uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v plnej rozsahu Zhotovitel.

6.20Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam

v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,,poistenie zodpovednosti za Skodu*) na poistnd sumu
minimalne vo vyske ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuci vysku
poistného plnenia najneskér v deri odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrZiavat v platnosti a U¢innosti najmenej do dfa podpisu Preberacieho Protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.

6.21Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto

Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni¢enia, strany, odcudzenia
alebo inych $kéd. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi doklad preukazujlci uzatvorenie poistenia Diela
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a preukazujuci vysku poistenia podla predchadzajucej vety najneskor v den odovzdania a prevzatia
staveniska.

6.22Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

vzniku avrovnakej lehote informovat Objednavatela o vyplateni avyske poistného plnenia z tejto
poistnej udalosti.

Cl. Vil
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov, socidlny aspekt
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to a7z do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v denl podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikadnych udajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(ii) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,
(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpecovat
vlastnymi kapacitami,
(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(v) dokladov, preukazujicich splnenie podmienky, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov
verejného sektora“).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informdacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objedndvatela na zdklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdoddvatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objedndvatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zdklade predlozZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informéacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami
Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke
bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov
je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v $truktlrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek,
datum schvdlenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvdleného subdodavatela
a podpis a meno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel
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7.6

7.7

7.8.

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

poveril vykonavat ukony podla tohto bodu Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
navrhnutych subdodévatelov Zhotovitela) v jeho mene: Ing.Jdn CiZmdrik

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat poZiadavky Poskytovatefa finanénej podpory v rdmci Opera¢ného
programu Ludské zdroje - vyuzitie socidlneho aspektu pri realizicii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu ato,Ze minimalne vtrvani 50% doby realizicie stavebnych praczamestndpodla zdkona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) miniméalne dve osoby z prostredia MRK, spliiajice kumulativne
nasledovnépredpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby:

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
spliiajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujicich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane Ccestnych prehlaseni
uchddzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych Udajov a pod.) najneskér pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpe&enia zamestnania minimalne dvoch oséb, splfiajdcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.7bude povaZovand za splnend, ak doéjde
k zamestnaniu tychto os6b pocas celej doby realizacie stavebnych prdc. PoruSenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podfa C1.10 ods. 1 (vii).

Pri hfadani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spliiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssSie poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu sucinnost spocivajucu v predlozeni zoznamu osdb,
ktoré tieto predpoklady spifiaju. Ak Zhotovitel nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného Objednavatefom
je opravneny zamestnat iné osoby spliiajice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysiie.

cLvi
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokonceného Diela, ato vzmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetomodovzdania doddvatelom a prevzatia objedndvatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokoldrne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len , Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitelurci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelomma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztcastni odovzdania Diela, Zhotovitelje
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objedndvatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predloZzi Objednavatelovi predpisand dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnld najma, nie vsak vyluc¢ne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladova cast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(i)  projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych dielcich profesii, ako aj v digitélnej
forme vo formate DWG a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) zarucné listy v kopii;
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

(vi) doklady a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

(vii) fotodokumentaciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odbévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotoviteluvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitelha stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstrédnenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i)  zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze ZhotovitelDielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zéstupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitelzhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sp&sobenej ,Vyssou
mocou” podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekdzka sposobend Vy$sou mocou,
ktorad vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,,VysSia moc” taki mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zdvazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Ill a VIII tejto zmluvy moézZe byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pricom celkové prerudenie realizacie prac nemoze suhrne presiahnut tri (3) kalendéarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

CLIX
Zodpovednost za vady, zdruka za akost Diela a zaru¢na doba
Zhotovitel zodpovedd za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentdaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentdciou, vratane jej zmien a
doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu schvdlené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt
v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
poziadavkami  Specifikovanymi  zmluvou, projektovou  dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objedndavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitelv pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénl dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,,Zaru¢nd doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dike uvedenej v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitelje povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢nd doba a Osobitna zaruénd doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢nd doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zadru¢na doba neplynie po dobu, po ktorud Objedndvatel nemdze Dielo alebo
jeho Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrariovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zacina plynut nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dniod ozndmenia vady
Objedndvatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit Zhotovitelovivady Diela najneskdr
vsak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastUpit na odstranenie reklamovane;j
vady bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia
vadyObjednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitelpovinny nastupit na odstranenie vad na
Diele bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V
pripade, Ze vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu
(nefunkénd) Cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastUpenia Zhotovitela na odstrafovanie vady.
Ak Zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim
primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat (5) kalenddrnych dni, je Objednavatel opravneny
odstranit vadu tretou osobou na ndklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v
takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l.X
Sankcie

10.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovizmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelomv zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovina zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty deri omeSkania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objedndvatelovi narok voci
Zhotovitelovina zmluvnud pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.1.

11.2.

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objedndvatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitelaa/alebo
subdodavatela, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelfovina zmluvnd pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazidé jednotlivé poruSenie a za kaidy, C¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnost;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.20. a 6.21 vznika Objednavatelovi
ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zaklade tejto
zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podlaclanku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zdklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysky NFP.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objedndvatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

Zmluvna pokuta na zadklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatfiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na
nahradu skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitelnezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vcas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim splatného periazného zdvazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitelpravo poZzadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Cl. X.
Skoncenie Zmluvy
Tuto Zmluvu je mozné skondit:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podfa ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako
Sestdesiat (60) dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v urcenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok
podla ¢l. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,

11.2.7 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni Diela za podmienok podla ¢l. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,
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11.4

115

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

11.2.8 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy,

11.2.9 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac,

11.2.10 bez akychkolvek sankcii a bez uvedenia dévodu pokial eSte nedoslo k plneniu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objedndvatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spbdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZzuje
omeskanie Objedndvatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako 3estdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest doévod odstupenia a je
ucinné dfiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo poZzadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. OdstUpenim od tejto Zmluvy nie suU dotknuté ustanovenia
o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

CILXII
V3eobecné a zavere¢né ustanovenia
Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne Gcinnost po ukonceni kontroly verejného obstardvania Poskytovatelom NFP a to
driom dorucenia spravy z kontroly objedndvatelovi, ktorej vysledkom bude pripustenie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac do financovania. O momente nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
Objednavatel Zhotovitela bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.

Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sidle Objedndvatela) podla zdkona ¢.211/2000Z.z.
o slobodnom pristupe kinformacidm aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a Ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzdjomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budl sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto Zmluvy budd riesené vecne
a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych strdn neopravnuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doru€enu vden jej osobného odovzdania, vden jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak
si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZend na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti denl od jej uloZenia,a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Zmluvu mozno menit a dopliiat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
Uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, védzna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych Ccinitelov,
pranie Spinavych penfazi azavazuju sa zaviest avykonavat vSetky nevyhnutné avhodné postupy
a opatrenia veduce k zabrdneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickli nomindciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyvriovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrZania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoc¢nosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto¢riovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia leh6t podfa ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky financnej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu sU najma: a) Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnUtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim, poverené osoby; d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Neoddelitelnou suc¢astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 - Cenova ponuka (ponukovy rozpocet) Zhotovitela vo formate PDF a vo formate MS EXCEL (na
CD) vratane zoznamu ekvivalentov (ak sa uplatnilo)

Priloha ¢. 2- Vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov
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V PozdiSovciach dna 11.5.2022
Za Objednavatela

Ing.Jan Cizmarik
meno a priezvisko Statutdrneho organu
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objedndavatela

V Sobranciach, dna 4.5.2022
Za Zhotovitela

Petronela Holindova
Konatel spolénosti
css-stav, s.r.o.
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