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ZMLUVA O DIELO č. 221/22/017 

 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov na stavbu: 
 

 
Preambula 

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s § 112 - 114 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :  Mesto Dolný Kubín   
Adresa/sídlo:  Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín  
Štatutárny orgán:    Ing. Ján Prílepok, primátor mesta  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Jaroslav Láštic, vedúci odboru právneho a riadenia projektov               
IČO:                00314463           
DIČ :                      2021339254 

         IČ DPH:                     nie je platca DPH  
         Bankové spojenie: VUB a.s. 

IBAN:   SK20 0200 0000 0000 2042 6332 
 Bankové spojenie pre zloženie výkonovej zábezpeky: VUB a.s. 

IBAN:   SK45 0200 0000 0038 4815 3358 
   

Kontakty:  Milan Zubaj, vo veciach technických  
č.t./mob.   043 5814440, 0915822300 
 
Právna forma:  jednotka územnej samosprávy (mesto)  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:  ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 
Sídlo: Horná Mičiná 231, 974 01 Horná Mičiná 
V zastúpení:           Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti  
IČO:   36609340 
IČ DPH:   SK7120001416 
DIČ:   2022205438     
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK32 7500 0000 0002 2504 7133 
Zástupca vo veciach technických:  Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ 
Tel, fax: +421 44 55 28676  
E-mail: office@zedabbystrica.sk 
Zapísaný v:   v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.13906/S  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: 
„IBV Brezovec, Dolný Kubín“  (ďalej len „Dielo“) podľa: 

a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzny čo sa týka 
objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1, 

b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala projekčná firma: MARETTA projekt, s.r.o., Jána Ťatliaka 
1 , 026 01 Dolný Kubín 

c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, 
pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať, 
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d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií 
získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela, 

e) Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2) 
 

2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je 
viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom 
obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane 
životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, 
materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo 
riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou 
dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 
2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby 
mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj 
v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie 
určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela. 

2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so 
zhotoviteľom. 

2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia 
staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi ku každej faktúre 
CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie. 

2.5. Zhotoviteľ predloží pred podpisom zmluvy doklady preukazujúce poistenie Diela viazané na minimálnu výšku 
poistného plnenia vo výške ceny Diela. 

 
Čl. 3. Čas a miesto plnenia 

 
3.1 Miesto plnenia: Dolný Kubín, sídlisko Brezovec, lokalita Vyšné Hony, ulica M.M.Hodžu  
3.1.1. Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 5 mesiacov od 

prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania Diela. 
3.1.2. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa v lehote 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

k prevzatiu staveniska. 
3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa 
3.1.4.  Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po ukončení realizácie prác   
3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu. 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 

3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, 
ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie lehoty výstavby a 
úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie 
Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť 
vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky 
predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

3.6.  Ak zhotoviteľ vykoná Dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje 
toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

 
Čl. 4. Cena Ddiela 

 
4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená 

podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 
zhotovenie  Diela je v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna a pevná, ktorú 
nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého 
výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len 
na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.  

 
Cena za zhotovenie Diela je: 
Cena Diela bez DPH    468 204,15 EUR    
DPH 20%                                 93 640,83EUR    
Cena  spolu s DPH          561 844,98 EUR    

 
4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od 

projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
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Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: 
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a 

  takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce 

súvisia s predmetom zmluvy. 
4.3. K zmene ceny môže dôjsť: 

a)  v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
b)  v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa. 

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej 
dohody objednávateľa a zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.  

4.5. Cena Diela teda okrem stavebných  prác a  dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, 
poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov,  cenu za zariadenie 
staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia 
staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.  

 Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. 
4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela. 
4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom 

zvýšenia ceny.   
 

Čl. 5. Platobné podmienky 
 
5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 zmluvy spolu 

s príslušnou  DPH na fakturované práce.  
5.2 Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry 1 x za kalendárny mesiac. 

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou 

faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne 

vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ 

tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto 

súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v 

lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis 

skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k 

nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis 

skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný/technický dozor. Na základe takto overeného 

výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne 

zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie 

časti Diela objednávateľom. 

5.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej  faktúry, deň odoslania faktúry, deň 
splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie Diela, pečiatku a podpis 
štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok 
vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený stavebným/technickým dozorom a fotodokumentáciu v súlade s bodom 
2.4. tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 
dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi 
bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová lehota splatnosti.  

5.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny Diela. 
5.5 Záverečná faktúra vo výške 10% z dohodnutej ceny Diela sa považuje za platobný doklad, ktorým bude 

vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po 
protokolárnom prevzatí celého Diela objednávateľom. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela 
zaplatené objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 
5.3. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis 
už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj 
všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. 

5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 2 origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí byť 
potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom zhotoviteľa a stavebným/technickým dozorom, prípadne 
osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.  
Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak 
bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. 
Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa. 

5.7.    Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. 
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Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela 

 
6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN, EN a odbornými normami, právnymi predpismi a 

zodpovedá účelu, pre ktorý sa  obvykle užíva. 
6.2.  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu 

- min. 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez závad podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa 
potvrdenia odstránenia zistených vád uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a objednávateľ má 
právo na bezplatné odstránenie vady. 

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou  
formou na adresu zhotoviteľa. 

6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín  od ich 
nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ Dielo užívať a hrozí mu majetková 
ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné reklamované vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 
kalendárnych dní od ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a začať s ich 
odstraňovaním do 5 kalendárnych dní od ich nahlásenia. 

6.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady 
odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej 
výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. Ak tieto 
náklady zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí,  objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa tohto bodu 
jednostranne započítať voči garančnej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ zložil na účet objednávateľa, s čím 
zhotoviteľ výslovne súhlasí. 

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej 
dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom. 

 
Čl. 7. Majetkové sankcie 

 
7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty a sankcie: 

a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom 
Harmonograme prác má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej 
ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania. 

b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia 
vád a nedorobkov. 

c) Ak zhotoviteľ poruší inú povinnosť podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každé jednotlivé porušenie povinností podľa tejto zmluvy. 

d) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške určenej predpismi občianskeho práva. 

 
Čl. 8. Stavenisko 

8.1. Odovzdanie staveniska: 
8.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu 

trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za 
dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o 
odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body 
napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska  a realizácie Diela. 

8.1.3.   Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie 
a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné 
náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie čl. 5. tejto zmluvy tým nie je dotknuté. 

8.1.4. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky 
a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny Diela. 

8.2. Realizácia: 
8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska a 

vzhľadom k tomu, že sa práce budú realizovať aj počas využívania daného dopravného koridoru, 
zhotoviteľ musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu osôb a škode na majetku.  

8.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, 
ako súčasť dodávky, 

8.2.3. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do 
úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie, 
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8.2.4. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach 
udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a 
to na vlastné náklady, 

8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné  riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné 
zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku 
prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 kalendárnych 
dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné 
rozhodnutie, 

8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 
pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä 
stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o 
odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, 
Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti 
bude vyhotovený zápis, 

8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy 
vykonáva stavebný/technický dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný 
zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí 
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami 
a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ 
zaobchádzať dôverne. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do 
stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. 

8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný/technický dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných 
podmienok. 

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá 
zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce 
podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. 

8.6. Zhotoviteľ označí stavbu  predpísaným spôsobom. 
8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného/technického dozoru. 
8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 
8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady 

a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto 
zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe 
tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov 
porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. 
náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.   

 
Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, 

 zmena zmluvy a  riešenie sporov 
 
9.1.  Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú 

za podstatné porušenie zmluvy: 
a) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v bode 3.1.3. 
b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov 

zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve, 
c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom, 
d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, 

stanovené v projetovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy, ako aj 
ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.  

e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 
f) v prípadoch uvedených v § 19 ZVO 

 



Zmluva o dielo                                     IBV Brezovec, Dolný Kubín 

_______________________________________________________________________________________________ 

6 

 

9.2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia 
tejto zmluvy zhotoviteľom nárok  na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej 
zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne 
započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil, s čím zhotoviteľ 
výslovne súhlasí.  

9.3 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi 
predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré 
vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania 
vád jeho plnenia.  

9.4.  Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 
a) ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 

5.6. tejto zmluvy, 
b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie Diela ani v primeranej 

lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok. 
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany 

sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje 
doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že 10% z ceny diela (s DPH) je výkonová zábezpeka, ktorú je Zhotoviteľ povinný 
zložiť pred uzatvorením zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky: zloženie finančných 
prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet objednávateľa uvedený v čl. 1. tejto zmluvy s uvedením 
variabilného symbolu čísla zmluvy. 

9.7         Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne 
a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť 
z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny 
diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady 
vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa. 

9.8.  Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy v lehote 60 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez vád, resp. po odstránení zistených 
vád Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení 
všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO. 
 

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela 
 

10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela  
objednávateľovi.  

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 
kalendárnych dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. 

10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 
predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude 
dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými 
atestami alebo certifikátmi  zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi 
pri preberacom konaní stavby. 

 Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 kalendárnych 
dní, na jeho náklady. 

10.4. 3 kalendárne dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj 
ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K 
preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez 
týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a 
nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je 
vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. 

10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených 
pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 
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10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody 
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na 
zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. 

10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z 
okolnosti vyššej moci. 

10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné 
pohromy, vojna, terorizmus, a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu 
vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 
10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela (s DPH) je garančná zábezpeka, ktorú je objednávateľ  

oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých vád počas záručnej doby. 
10.11.1. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na objednávateľom 

označený účet v deň odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. 
10.11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z 

garančnej zábezpeky svoje nároky z vád Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ako aj dodatočné 
náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo zodpovednosti za vady.  

10.11.3.Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená 
(uvoľnená v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou 
použité, nasledovne: garančnú zábezpeku objednávateľ uvoľní v lehote 5 rokov odo dňa, kedy bude 
Dielo riadne bez akýchkoľvek vád a nedorobkov protokolárne odovzdané objednávateľovi v súlade 
s podmienkami dohodnutými touto zmluvou. 

10.11.4.Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny Diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov 
a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať zaplatenie garančnej zábezpeky 
podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej zaplatením. 

10.11.5. Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky súvisiace so zhotovením 
diela voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo 
pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam 
zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela, a/alebo voči inej peňaýžnej pohľadávke zhotoviteľa 
z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voči garančnej zábezpeke a výkonovej 
zábezpeke. Voči garančnej a výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto 
zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí 
aj v prípade odstúpenia od zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti zmluvy, to znamená že 
započítanie splatných a/alebo nesplatných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi proti 
splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od 
zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti zmluvy ako aj na pohľadávky zmluvných strán 
z prípadného bezdôvodného obohatenia. 

10.11.6.Ak zhotoviteľ nezloží garančnú zábezpeku v súlade s bodom 10.11.1., objednávateľ má právo sumu 
vo výške garančnej zábezpeky, uvedenej v bode 10.11. zadržať zo záverečnej faktúry, vystavenej 
v zmysle bodu 5.5. tejto zmluvy, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.  

10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nemožno nahradiť bankovou zárukou.  
10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) 

použiť prostriedky z bankovej záruky aj na: 
10.13.1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Diele, ak škodcu alebo prípade 

hroziacej škody spôsobil zhotoviteľ 
10.13.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa 
10.13.3. odstránenie porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie vád, a/alebo 

vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa dohodnutých v zmluve 
10.13.4. úhradu pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akekoľvek škody, za ktorú 

zodpovedá zhotoviteľ voči objednávateľovi 
10.13.5. úhradu platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý 

daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle 
§ 41 ods. 7 ZVO. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje 
záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych 
subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, 
objednávateľ vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie 
nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej 
faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ  preukázateľne splní záväzky voči svojim 
subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinnosti zo strany zhotoviteľa písomne 
informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne 
nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže 
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svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť 
nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny Diela 
týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky 
pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny Diela, resp. jej časti do výšky úhrady 
vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné 
strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty 
poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo 
vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie 
voči objednávateľovi. 

 
Čl. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán 

 
11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 x za kalendárny týždeň a k zápisom 

prostredníctvom stavebného/technického dozora pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný/technický dozor so 
záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní. 

11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení 
zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. 

11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú 
vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť 
ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve. 

11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

11.5. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb na stavenisku. 

11.6. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, 
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 
rozsahu. 

11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a  o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebný/technický dozor najmenej 3 
pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa 
ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

11.9.  Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude 
pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. 

11.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Jozefa Tmáka č. oprávnenia 08271*21. 
 

Čl.  12. Subdodávatelia   

12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel 
subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.  

12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k 
zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženom doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie 
uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov a  tento doklad bude prílohou 
č. 4 zmluvy. 

12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č. 4) je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena 
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky 
požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou 
č. 4 zmluvy. 

12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti 
riadne splniť svoje zmluvné záväzky.  

12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným 
osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu 
stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných 
prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.  

12.6.  V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby 
zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými 
prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou 
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projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný/technický dozor na to 
upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť 
požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do 10 pracovných dní zapojiť nového 
subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť 
sám. 

12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy 
tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.  

12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác 
svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti a bezpečnosti subdodávateľov.  

 
Čl.  13.  Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 2  vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.  
13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a 

podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov. 
13.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho sdodávaným tovarom, uskutočnenými 

stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počasplatnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.    

13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto 
zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude 
akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže 
uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo 
kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručenú: 
a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia, 
b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom 
uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. 
odmietnutia prevzatia. 
Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej 
lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude 
označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.   

13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
13.9.    Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:   

Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme 
Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie prác  
Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS Excel 
Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch  
 

V Dolnom Kubíne, dňa: 02.06.2022   V Banskej Bystrici dňa 02.06.2022 
 
 
Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
Mesto Dolný Kubín     ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 
 
 
 
 
......................................................................... .......................................................................... 
Ing. Ján Prílepok Pavol Baláž 
primátor mesta oprávnená osoba  


