ZMLUVA O DIELO ¢. 288/2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

&l. 1. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: Vychodoslovenska distribuéna, a.s.
So sidlom : Mlynska 31,042 91 KoSice
V zastupeni : Ing. Vojtech Laszlo, riaditel divizie Enerkos na zéklade poverenia
Ing. Julius Drozda, MBA, veduci timu — rozpo&tovanie a priprava stavieb
ICO: 36 599 361
DIC: 2022082997
IC DPH : SK202 208 2997
IBAN : SK83 8130 0000 0020 0848 0001
BIC/SWIFT : CITISKBA
Zapisany v: Obchodny register Okresného studu Kosice |, Oddiel Sa, vlozka €.1514/V

(d’alej len ,,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice

So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 KosSice, SR
V zastupeni : MUDr. Jan Slavik, MBA, generalny riaditel
MUDr. Luboslav Befia PhD., vykonny riaditel pre LPS
ICO: 00 606 707
DIC: 2021141969
IC DPH : SK2021141969
IBAN : SKO06 8180 0000 0070 0028 0550
BIC/SWIFT : SPSRSKBA
Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR &. 1842/1990 — A/l — 2 zo dha
18.12.1990
(d’alej len ,,objednavatel*)
¢l. Il . UVODNE USTANOVENIA

1. Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich uloh obstarava dodanie tovaru,
uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 343/2015 Z. z.*).

2. Zhotovitel prehlasuje, Zze je opravneny na vykonavanie &innosti podla tejto zmluvy, dielo
vykona osobne, vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost a vlastné naklady za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Tuato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitefom ako uspeSnym uchadzacom zadavanej
podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 117 , zak.£.343/2015 Z. z.
realizovanej prostrednictvom systému na elektrické verejné obstaravanie JOSEPHINE (dalej
len ,systém JOSEPHINE") na predmet zakazky :“ Rekonstrukcia rozvodne VN TS1, UNLP,
Ipefska ul. €. 1, KoSice “ .

4. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vSetky Specifika pri vykonavani diela vyplyvajuce z ¢innosti

objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dielo nebude vykonavat pri celkovom zastaveni prevadzky na pracovisku, kde sa
stavenisko (€l. IV. bod 2 tejto zmluvy) nachadza, bez obmedzenia prevadzky vSetkych
vedlajSich pracovisk a zavazuje sa dielo, ako aj jednotlivé €innosti pri vykonavani diela (napr.
buracie prace, dovoz apresun materialu a zariadeni na stavenisko, ivramci staveniska)
realizovat' tak, aby nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky pracovisk objednavatela. V pripade
nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut s objednavatelom na
prevadzkovych opatreniach.
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¢l Il . PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo -
rekonstrukciu rozvodnej vysokonapitovej trafostanice s oznaéenim ,VN TS 0220-9440
Kosice FN“ (d'alej len ,VN TS*“ ) arekonstrukciu vnutro arealovych rozvodov VN
nachadzajucich sa v areali objednavatela na Ipelskej ul. & 1 Kosice a vykonat komplexné
skusky a revizie, ktoré su nevyhnutné pre riadne uvedenie diela do prevadzky (dalej len
,dielo*) a zavazok objednavatela poskytnut' zhotovitefovi nevyhnutni suginnost pri vykonavani
diela, riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za zhotovenie diela cenu
uvedenu v ¢l. VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaroveri zavazuje pre objednavatela pripravit trafostanice objednavatela na vykon
odbornych prehliadok a odbornych skusok ( dalej len ,OPaOS") a tradnych skusok (dalej len
,US") v zmysle platnych pravnych predpisov a areéloch objednavatefa: Rastislavova 43, Trieda
SNP 1 a Ipelska 1.

Rozsah vykonania diela: je $pecifikovany vo vykaze vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Dielo je verejnou pracou vzmysle zak. & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni
neskorsich predpisov.

Popis pouzittho materialu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel v cenovej ponuke je pre
zhotovitela zavazny.

&l 1IV. CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel je  povinny dielo podla ¢&l. lll. tejto zmluvy riadne vykonat  a odovzdat
objednavatelovi v lehote do 8 mesiacov odo diia prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny
prevziat od objednavatela stavenisko do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia pisomnej
vyzvy objednavatefa na prevzatie staveniska. Pisomna vyzvu na prevzatie staveniska je
objednavatel povinny preukazatelne dorugit zhotovitelovi najneskor do 3 pracovnych dni odo
diia platnosti tejto zmluvy na adresu zhotovitela uvedend v €l. I. bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny podla tejto zmluvy vykonat elektroinstalaéné prace, odborné, kontrolné
a skusobné prace suvisiace s rekonstrukciou VN TS v aredli objednavatela (dalej len ,,miesto
plnenia“ alebo ,stavenisko“).

Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom pinenia ( bod 1. tohto Clanku)
objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom plnenia.

&l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo podfa tejto zmluvy vykonat osobne na vlastné naklady, ak sa

zmluvné strany nedohodli podfa tejto zmluvy inak, s odbornou starostlivostou, v sulade

s prislusnymi technickymi normami a poziadavkami objednavatela. Zhotovitel je povinny sa

pred zagiatkom vykonavania diela riadne oboznamit s projektovou dokumentaciou diela,

podmienkami pre vykonanie diela ako aj podmienkami tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pre objednavatela v ramci pinenia tejto zmluvy vykonat:

a) Rekonstrukciu rozvodnej stanice VN TS1 a rekonstrukciu vnutro arealovych rozvodov VN
pre napojenie rozvodnej stanice na Ipelskej ul. &. 1 vzmysle zhotovitefom predloZzenom
vykaze vymer.

b) Overenie podkladov pre distribu¢nt spolo¢nost.

c) Inziniersku ¢&innost zahfhajucu  pripravu dokumentécie pre ohlasenie rekonstrukcie
vetkych zakonne uvedenym statnym institaciam.

d) Dodanie vSetkej suvisiacej technolégie a prisluSenstva.

e) Pripojenie rozvodnej stanice s vykonanim vSetkych odbornych a funkénych skusok.

f) Pripravu trafostanic na vykon OPaOS a US.

g) Poskytovat pre objednavatela pravidelné konzultacie stvisiace s predmetom pinenia tejto
zmluvy.
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Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni odo dna platnosti tejto zmluvy predloZit

objednavatefovi:

al/€asovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s poziadavkami a podmienkami

uréenymi objednavatefom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit &asovy harmonogram,

ak o to objednavatel poZiada z vaznych prevadzkovych dévodov;

b/ kopiu dokladov o odbornej sposobilosti stavbyveduceho, pracovnu zmluvu uzatvoreni medzi

stavbyveducim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb za posledné 3 roky;

¢/ doklad preukazujuci existenciu pozadovaného poistenia podfa €l. X. bod 4. tejto zmluvy

alebo képie poistnych zmlav;

d/ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci,

e/ zoznam subdodavatelov s presnym uréenim druhu a rozsahu subdodavky;

f/ zoznam osOb/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyveduceho, ktori budl dielo

realizovat a supis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré

bude zhotovitel pouzivat pre vykonanie diela ( vjazd do arealu pracovisk objednavatela);

g/ skusobny a kontrolny plan;

h/ vzorky materialov, ktoré maju byt pouZité na vykonanie diela, ak sa s objednavatelom

nedohodne inak.

Objednavatel je povinny pripravit miesto pinenia (jednotlivé miestnosti objektu) na vykonanie

diela, umoznit pristup zhotovitelovi ( zamestnancom 2 vozidlam) na miesto plnenia,

elektrického pradu. Zhotovitel nebude v omeskani zo zhotovenim diela v pripade, ak mu
objednavatel neposkytne potrebny suginnost podla tohto bodu riadne a v&as, ak o to zhotovitel
poziada.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pre plnenie tejto zmluvy spina okrem iného nasledujuce podmienky:

a) je odborne spdsobila osoba v elektrotechnike podla § 23 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosﬁ na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,
vydanou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny v pozicii elektrotechnik na riadenie
ginnosti alebo na riadenie prevadzky pre elektrické zariadenia nad 1000V vratane
bleskozvodu.

b) Je odborne spdsobila osoba na vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych, Oprava vyhradenych technickych
zariadeni elektrickych v rozsahu: - oprava a udrzba - rekonstrukcia - montaz do funkéného
celku na mieste buducej prevadzky v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s
napatim do 52 kV vratane bleskozvodov, E 2 technické zariadenia elektrické s napétim do
1000 V vratane bleskozvodov, triedy objektov: A objekty bez nebezpecenstva vybuchu a B
objekty s nebezpecenstvom vybuchu

Objednéavatel najneskor pri prevzati staveniska uréi zhotovitefovi miesto kde moze umiestnit
prenosné stavebné kontajnery uréené na uskladnenie materialu a prevadzkove potreby
zhotovitela (zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpoveda za uskladnenie materialu a jeho
bezpeé&nost, ako aj za bezpe&nost uréenych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel je povinny viest odo dna zakatia prac stavebny dennik, do ktorého je povinny
zaznamenavat Udaje o &asovom postupe prac a vsetky skutonosti dolezité pre pinenie tejto
zmluvy. Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyveduceho na stavenisku a musi byt na
poziadanie predloZeny objednavatelovi. Prevzatie staveniska potvrdi zhotovitel zapisom do
stavebného dennika. Obsah, rozsah a sposob vedenia stavebného dennika uréuje § 46d zak. .
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon), Vv zneni
neskorsich predpisov. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Zapisy do stavebného dennika modzu  vykonavat opravnené osoby zhotovitela
a objednavatela, projektant, povereni zastupcovia organov &tatnej spravy a stavbyveduci (Cl. X.
bod 2 a3). Objednavatel je povinny vyjadrit sa k zapisom zhotovitela najneskoér do 2
pracovnych dni odo dia vykonania zapisu.
Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpedit na vlastné naklady dopravu véetkych
materialov a zariadeni na stavenisko.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel je povinny kedykolvek
podas vykonania diela to objednavatefovi umoznit. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou, pokynmi alebo
touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym spésobom. Vykonanie
kazdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.
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Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajuce sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemoziiuju vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny oznamit' to bez
zbyto&ného odkladu Objednavatelovi ( vyZaduje sa zapis do stavebného dennika).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo naraz ako celok.
Zhotovitel sa zavazuje dielo ako celok odovzdat objednavatelovi v lehote podfa &l. IV. bod 1
tejto zmluvy, pisomne oznamit objednavatelovi pripravenost diela ako celku na odovzdanie a
termin odovzdania diela oznamit najmenej tri dni vopred v mieste pinenia, o ¢om vykona aj
zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi vramci preberacieho konania odovzdat najma:
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela, stavebny dennik, protokoly a vykonanych
odbornych prehliadkach a skuskach osved¢enia a prehlasenia o pouZitych vyrobkoch
a materialoch.

O odovzdani a prevzati diela ako celku spi$u zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela v zmysle vyhl. &. 83/2008 Z. z. (dalej len ,,Protokol). Vykonanie diela ako celku
sa rozumie vykonanie diela v rozsahu uvedenom v ¢l lll. bod 2 tejto zmluvy. Protokol musi
obsahovat okrem iného aj zoznam certifikdtov pouzitych materialov a spravu o vykonani
odbornej prehliadky . Protokol musi obsahovat informéciu o splneni povinnosti zhotovitela
podra &l. V tejto zmluvy. Spolu s odovzdanim diela ako celku zhotovitel je povinny odovzdat
objednavatelovi aj stavenisko avyhradené priestory, ktoré je povinny vypratat, zabezpedit
odvoz odpadu, materialu a uviest ich do pévodného stavu.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukongené dielo ako celok bez vad prevziat vtermine
oznamenom zhotovitefom podfa bodu 11. tohto &lanku.

Nebezpetenstvo $kody prechadza na objednavatela difiom prevzatia a odovzdania diela podla
bodu 13. a 17. tohto ¢lanku. v

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa
dohodn( na termine ich odstranenia, ktory méze byt najviac 5 pracovnych dni, ana termine
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spdsob a termin ich
odstranenia zapide zhotovitel do stavebného dennika. Ak ma dielo vady je objednavatel
opravneny odmietnut prevzatie diela.

Dielo ako celok sa povaZuje za splnené po jeho riadnom vykonani v sulade s vykazom
vymerom ( &l. 1Il. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani vSetkych dokladov podia bodu 13. tohto
&lanku, zaskoleni na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych zariadeni,
ktoré su suéastou diela (podla bodu 12. tohto ¢lanku) a prevzati aodovzdanim diela
potvrdenom podpisanim Protokolu, odovzdanim staveniska a vyhradenych priestorov (bod 14.
tohto &lanku) oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom pinenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podfa &l. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali
pracovisk objednavatela (Ipelska €. 1, Kosice) pouzivanych zhotovitefom na vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny denne upratat stavenisko, pristupové cesty avyhradené priestory.
Zhotovitel je povinny priebezne potas vykonavania diela odvazat na viastné naklady necistoty
aodpad, ktoré vzniknu pri realizacii diela a zabezpecit jeho ukladanie azneskodriovanie
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je pri nakladani s odpadom povinny v
celom rozsahu plnit povinnosti vyplyvajuce pre pdvodcu odpadu v sulade so zakonom
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplneni niektorych zakonov a je povinny Objednavatelovi
odovzdat doklady o ulozeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej ¢innosti na predmetnom diele.
Zhotovitel je povinny udrziavat pouzivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykonavani
diela v takom technickom stave, aby nedochadzalo k Uniku ropnych latok alebo inych
nebezpe&nych latok, vratane emisii.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit' ¢ast' pinenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, pri¢om subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené VO verejnom
obstaravani a zaroven zhotovitel :

al Je povinny plnenie tejto Zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €.2 tejto
Zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravani

b/ Garantuje spdsobilost kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 2 tejto zmluvy,
pre plnenie predmetu tejto Zmluvy;

c/ Zodpoveda za celé a riadne plnenie tejto Zmluvy po¢as celej doby platnosti tejto Zmluvy a to
bez ohladu na to, &i Zhotovitel pouzil na plnenie predmetu tejto Zmluvy subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost anema
Ziadne povinnosti vyplyvajuce z tejto  Zmluvy voci subdodavatelom Zhotovitela;

d/ Je povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia nového
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subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluvy tyka pisomne oznamit
Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi ato do piatich pracovnych dni
odo dna, kedy tato skuto¢nost nastala;

e/ Je povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom
predlozit Objednavatelovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi
obsahovat minimalne identifikaciu subdodavatela, predmet a presny rozsah  subdodavky,
predpokiadany podiel plnenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu k celému rozsahu pinenia
a osobu opravnenu konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia);

Zoznam subdodavatefov je uvedeny Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatelov t.j. zmenu Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy sa vyzaduje uzatvorenie dodatku K tejto
Zmluve. Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povazuje za podstatné
porudenie tejto zmluvy.Zhotovitel zodpoveda za pinenie tejto zmluvy alebo jej casti
subdodavatelom, akoby pinenie Zmluvy vykonal sam/osobne.

Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje
plnenia tejto zmluvy dodrZiavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préaci a v oblasti socialneho zabezpedenia a to potas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost aochranu zdravia pri praci av oblasti
socialneho zabezpetenia a to po¢as celej doby platnosti tejto zmluvy .Zhotovitel zodpoveda za
bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a tretich osob, ktorymi
zabezpeduje plnenie tejto zmluvy, pricom je povinny re$pektovat usmernenia a pokyny
odbornych zamestnancov objednavatela v oblasti bezpe&nosti aochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany, ak tieto vyplyvaju zo $pecifik objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a technickymi a personalnymi
kapacitami, ktoré st k zhotoveniu predmetného diela potrebné. Zhotovitel po&as celej realizacie
diela ruéi za odbornt Grovei oséb pracujucich na diele ako aj za to, Ze prace budu vykonané
v stlade stouto zmluvou, pravnymi predpismi ( napr. pravidelné vykonavané lekarske
prehliadky),pri praci riadne pouziju osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju zakaz
pouzivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok a zakaz fajcenia.
Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne
kontrolovat. Taktiez je povinny najneskér v def nastupu n a vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov a tretie osoby, ktorymi zabezpe&uje pinenie tejto zmluvy, Ze sU povinny
podrobit sa kontrole na poZzitie alkoholu, omamnych latok a psychotropnych latok ato tiez
v pripade, ak by tato kontrolu vykonaval opravneny zastupca objednavatela Ak objednavatel
v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa skuske na
pozitie alkoholu, psychotropnych latok alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu
podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatefa opravneny ziadat' od
zhotovitela, aby takuto osobu ihned vykazal z pracoviska.

&l. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podfa €l. |l bod 1 tejto
zmluvy, v zmysle zak. ¢. 18/1996 Zz. o cenéach, v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich
predpisov, vo vyske spolu bez DPH. K uvedenej cene sa pripo¢ita DPH vo vyske podla
platnych pravnych predpisov.

Cena diela: 144 524, 16 eur bez DPH

DPH 20% : 28 904,83 eur

CENA DIELA CELKOM S DPH: 173 428,99 eur s DPH

slovom :sto Styridsat’styritisicpat'stodvadsat'styri eur

Uvedena cena diela bez DPH je koneéna a zavazna pri nezmenenom rozsahu pre obe zmluvné
strany. Podrobny polozkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien jednotlivych
poloziek bez DPH , mernej jednotky, mnozstva celkom, ceny diela celkom bez DPH a s DPH je
prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podfa bodu 1. tohto &lanku uhradit bezhotovostnym
bankovym prevodom na U&et zhotovitefa a to na zaklade faktury vystavenej zhotoviteflom po
prevzati diela ako celku podfa ¢l. V. bod 18. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny dorucit
objednavatelovi faktiru v pisomnej listinnej forme v troch vyhotoveniach, pricom faktura okrem
zakonnych nalezitosti musi obsahovat aj presné oznaéenie diela Rekonstrukcia rozvodne *
VN TS1 UNLP, Ipelska ul. &. 1, Kosice* . Zhotovitel je povinny, v pripade Ze o to objednavatel
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poziada, vystavit fakturu podla pokynov objednavatela s prihliadnutim na  zdroje
financovania diela (3tatne kapitalové vydavky, vlastné zdroje).

Lehota splatnosti faktury je do 60 kalendarnych dni od diia jej doru¢enia objednavatelovi.
Prilohou faktury musi byt zmluvnymi stranami podpisany Protokol a supis vykonanych prac
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

V pripade, ze faktdra nebude obsahovat nalezitosti stanovené zakonom a touto zmluvou alebo
bude obsahovat nespravne udaje, je objednavatel opravneny faktdru vratit na prepracovanie/
doplnenie zhotovitefovi , pricom sa doba splatnosti pocita az od dorudenia opravenej faktury.
Objednavatel je opravneny, v stlade s § 12 ods. 1 pis. b/ bod 3 zak. &. 254/1998 Z. z. zadrzat
Zhotovitelovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podla &l. VI. bod 1 tejto zmluvy az do
odstranenia véetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela.

Dohodnutt cenu predmetu zmluvy je mozné potas platnosti tejto zmluvy menit len za
predpokladu, Ze doslo k legislativnym zmenam, ktoré v case spracovania ponuky nebolo mozZneé
predpokladat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela uvedena v &l VI. bod 1. a Prilohe €. 2,
v pripade  zvy$enia nakladov shotovitela z dovodov vyplyvajicich z legislativnych zmien
(napr. zvy3enie povinnych zakonnych priplatkov - za no€nu pracu, pracu nad¢as, zvysenie
prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a
pod) vyZzaduje formu dodatku k tejto zmluve, priCom zmena ceny plati ditom u€innosti
legislativnej zmeny. Zhotovitel je povinny v zmysle vyssie uvedeného bezodkladne predloZit
objednavatelovi podrobnu kalkulaciu svojich nakladov, ktorou preukaze zvy$enie ceny plnenia v
zmysle legislativnej zmeny. Kalkulacia bude prilohou dodatku k tejto zmluve. V pripade, Ze
zhotovitel nepredlozi objednavatelovi navrh dodatku s kalkulaciou zvy$enej ceny v dosledku
legislativnej zmeny do 30 kalendarnych dni odo dia aginnosti legislativnej zmeny, plati, ze
zhotovitel nepozaduje zmenu ceny v nadvaznosti na legislativnu zmenu.

&l. VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude mat v &ase jeho odovzdania a prevzatia vSetky
zmiuvne dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktore by znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
vyuzitia na urceny ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.

Zhotovitel poskytuje zaruku 24 mesiacov na zhotovitelom dodanu technolégiu suvisiacu
s plnenim predmetu zmluvy a 60 mesiacov na prace slvisiace s vykonanim diela podla vykazu
vymer, ktory tvori nedelitelnd sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1. Zaruéna doba zacina plynut
dilom prevzatia a odovzdania diela podla &l. V. bod 14. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zarucnej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpeit
vykonanie vsetkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislusnych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré budu su¢astou diela.

Zaruéna doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipuléciou alebo na umyselné
alebo neumyselné poskodenie diela zo strany objednavatefa alebo tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo postupovat’ pri rieSeni reklamécie (pisomnou formou).
Objednavatel je povinny zistenu vadu diela reklamovat bez zbyto&ného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny sa k riadne reklamovane; vade diela pisomne vyjadrit do 3 kalendarnych
dni odo diha dorugenia pisomnej reklamécie. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela
podla &l. X. bod 3 tejto zmluvy su opravnené reklamaciu uplatnit aj elektronickou formou.
Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad do 24 hodin po obdrzani
pisomnej reklamécie a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade rozsiahlejSej vady je
Zhotovitel povinny ur¢it nahradny termin na odstranenie, ktory musi predlozit Objednavateflovi
na odsuhlasenie.

Zhotovitel je povinny vady diela po¢as zaruénej doby odstranit na vlastné naklady.

&L VIIl. MAJETKOVE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v &l. llI. Cl.
I\V. okrem bodu 1., &l. V. okrem bodu 21, ¢l. VII. okrem bodov 8. a 9 a &l. X. okrem bodu 13.

tejto zmluvy zo strany predévajuceho je kupujuci opravneny vyucétovat a predavajici je povinny



zaplatit kupujucemu za kazdy jednotlivy pripad poru$enia zmluvnych podmienok zmluvnu
pokutu vo vyske 500 €, slovom:  patsto euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30
kalendarnych dni odo diia doru€enia faktury predavajucemu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. 1V.
bod 1 tejto zmluvy tj. omeskania zhotovitela s odovzdanim diela a/alebo v pripade
nedodrzania podmienok pinenia uvedenych v &l. VII. bod 8. a bod 9 tejto zmluvy t.j. omeskania
zhotovitela s vyjadrenim k reklamovanej vade alebo s odstranenim reklamovanej vady diela, je
objednavatel opravneny vyu&tovat' a zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % z ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania. Zmluvna pokuta je
splatna v lehote do 30 kalendarnych dni odo diia doru¢enia faktury zhotovitelovi .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v €l. VI.
bod 4 tejto zmluvy t.. v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktary je zhotovitefl
opravneny uplatnit’ si narok vo&i objednavatelovi na zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske
podfa platnych pravnych predpisov SR. Uroky z omeskania su splatné vlehote do 30
kalendarnych dni odo diia doru¢enia faktury objednavatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X. bod
13. tejto zmluvy tj. postupi pohfadavku , ktora mu vznikne z tohto zmluvného vztahu ako
veritelovi tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednéavatela, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, ktora
ako pohladavka bola predmetom postupenia alebo iného préavneho ukonu, ktorym doslo
k zmene veritela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak predavajuci porusi povinnosti uvedené v €l. V. bod
21. tejto zmluvy t.j. zhotovitel bude dielo vykonavat alebo sa na jeho vykonavani bude podielat
v akejkolvek forme arozsahu subdodavatel/subdodavatelia, o ktorom zhotovitel neinformoval
objednavatela, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 €, slovom:
pat'sto euro. _

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v Cl.
V. bod 21. tejto Zmluvy je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 500 €,
slovom patsto euro. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30 kalendarnych dni odo dnha
dorucenia faktury Zhotovitelovi.

Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poskodenej zmluvnej
strany na nahradu $kody sposobenej porusenim povinnosti, na ktori sa vztahuje majetkova
sankcia (majetkova sankcia sa nezapodita na nahradu Skody).

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti odo dia platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako

celku ,okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani diela.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost driom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnenda od tejto zmluvy odstupit’ a to z dévodov uvedenych

v zakone alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit z dévodov, ak Zhotovitel:

al neza¢ne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

c/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, pri¢om prerusenie nebolo nevyhnutné z dévodu
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouzije na vykonanie diela iné materidly alebo dielo vykona v inej technickej Specifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentéacia),

e/ nebude dodrziavat' schvaleny ¢asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela, vzhfadom
na $pecificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnickeho zariadenia /,

f/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo,

h/ porusi povinnosti uvedené v &l. V. bod 19 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednavatel:

a/ neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo diha
Gcinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskér do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska/miesta vykonania diela
neposkytne potrebnud sucinnost,
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c/ poziada o prerusenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude
trvat viac ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajuce informécie vztahujuce sa na dielo.

&l. X. OSOBITNE USTANOVENIA

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatefla az uplnym zaplatenim ceny za dielo podfa

&l. VI. tejto zmluvy.

Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :

al Ing. Julius Drozda, MBA, tel. €. +421 917 470 584 , e-mail : drozda_julius@vsdas.sk

b/ stavbyveduci : Pavel Kakara, tel. &.: +421 907 972 425, e-mail : kakara_pavel@vsdas.sk

Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tato zmenu pisomne oznamit

objednavatelovi a su¢asne o tom vykonat' zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy

nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :

a/ Ing. Dugan lzak , tel.¢. +421 911 500 369, e-mail: dusan.izak@unlp.sk

b/.Ing. Tibor Lyécsa, tel.€. +421 945 502 041, e-mail : tibor.lyocsa@unlp.sk

Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit

zhotovitelovi a suéasne o tom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy

nevyZzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, 26 md na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie

zodpovednosti za $kodu spésobenu. vykonom svojej &innosti a svojou prevadzkou, ako aj

poistenie majetku, vratane materialu potrebného na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny poskytndt sucinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania

suvisiaceho s plneni tejto zmluvy vykonavany opravnenymi osobami organov statnej spravy.

Zhotovitel prehlasuje, ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou

dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykona v sulade s touto dokumentaciou a podla

prislugnej technickej $pecifikacie.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie vetkych bezpeé&nostnych a protipoziarnych opatreni v

zmysle prislugnych platnych pravnych predpisov a noriem. Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela)

je povinny zucastnit sa na vstupnom gkoleni BOZP a PO u odbornych zamestnancov

objednavatela.

Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zG&astnit sa oboznamenia s internymi

predpismi objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom Uniku nebezpecnych

odpadov a nebezpe¢nych latok do Zivotného prostredia (P1-01, PI1-02.1, havarijny plan), ktoré

vykonaju odborni zamestnanci objednavatefa. Zhotovitel je povinny dodrziavat interné

predpisy objednavatela , s ktorymi bol riadne obozndmeny a riadit sa pokynmi objednavatefa

v pripade havarijnej alebo mimoriadnej situacie.

Zhotovitel je pre oblast poziarnej ochrany povinny zabezpetit dodrZiavanie povinnosti podra

zak. & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeci bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci

svojich zamestnancov, vratane aj vsetkych daldich osob, ktoré sa budu pohybovat na

stavenisku, dodrziavat povinnosti dané NV SR ¢. 396/2006 Z. z. a mat vypracovany Plan

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory uréuje pravidld na vykonavanie prac na

stavenisku. Je povinny poskytnut  svojim zamestnancom prisluéné ochranné pracovne

pomocky a zaroven zabezpelit' vykon prac podla ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali

prislusnym pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje vdetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni

objednavatela, ktoré boli spdsobené pri realizacii diela uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu sposobent objednavatefovi pri vykonavani diela a zavazuje sa
ju uhradit vcelom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na $kodu spdsobenu

subdodavatelom zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora vznikne ztohto zmluvného vztahu

shotovitelovi ako veritelovi,  zhotovitel nepostlpi tretej osobe bez predchadzajuceho

pisomného suhlasu objednavatela ako diznika. Pisomny suhlas za objednavatela je opravneny

vydat' len jeho Statutarny organ. Postupenie pohladavky zhotovitefom bez predchéadzajuceho
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pisomného sthlasu objednavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 z&k. & 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, v zneni neskorsich predpisov,

14, Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postipit préava a povinnosti ztejto zmluvy tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. Postipenie prav a povinnosti
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

15. 15. Zhotovitel je povinny, v zmysle zak. &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov 0 zmene
a dopineni niektorych zakonov zabezpecit ochranu osobnych udajov oséb, ktoré objednavatel
ako prevadzkovatel pri svojej €innosti spractva a s ktorymi méze prist' zhotovitel, zamestnanci
zhotovitefa a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri vykonavani &innosti podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny poutit o povinnosti mi¢anlivosti zamestnancov zhotovitela
avsetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budu vykonavat alebo sa akymkolvek
spésobom budu zucastiovat na vykonavani diela zhotovitelom pre objednavatela.

&L X1l. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit a dopliat tuto zmluvu je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran ato vo forme

pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (&l. X. bod 2, bod 3. tejto

zmluvy).

Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. &.

513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, v zneni neskor$ich predpisov a dal§imi sGvisiacimi

predpismi. "

3. Nedelitefnou su¢astou tejto zmluvy su Priloha & 1 — vykaz vymer (&l. lll. bod 1. tejto zmluvy),
Priloha €. 2. — zoznam subdodavatelov.

4. Této zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

3]

V Kosiciach, dia V Kosiciach, diia: . _.
Za objednavatela : Za zhotovitela :
MUDr.gfgn”SI vik. MBA Ing.VOJigch Laszlo
generdlny riaditel riadjtel divizie Enerkos
Univerzitnd nemocri~= | | Pasteura Kosice Vychodasfovenska distribu¢na, a.s.
|
MUDr. LuboslawWBefa, PhD. Ing. Julius Dkéda. MBA
vykonny riadite veduci timu- rozpoé&tovanie a priprava stavieb

Univerzitnd nemocnica L. Pasteura Kogice Vychodoslovenska distribuéna, a.s.




kazky 1165/2022/0ON

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Rekonstrukcia rozvodiie VN TS1, UNLP, Ipel'ska ul.¢.1 KoSic Miesto: Rozpocet:
obest e JKSO: Spracoval: - B
Dna: Zmluva €.:
Odberatel: Univerzitna nemocnica L.Pasteura KoSice 1C0:00606707 DIC: IC DPH:
Dodavatel: Vychodoslovenska distribuéna a.s. 1C0:36599361 DIC: IC DPH:
Projektant: ICO: DIC: IC DPH:
|
— _ _ _ N 1 _ N — ‘ -
| | &npni . T
A ZRN | Konitrukcie ‘ Sp‘;cg':;‘;fny | SpoluZRN || B | IN - Individualne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
i | |
1 Hsv: | 0,00| o,oo‘ 000]| 6 | Prace nadéas 00| 11 | Zanadente 000 % 0,00
i 7 F_ L #J{ | I staveniska
| 1 \ ‘ Prevadzkove
2 :PSV 0,00 0,00\ 0,00|| 7 | Murarske vjpomoce 0,00/ 12 aplny 0,00 % 0,00,
| I NS R SRR B E— —— -
3 | MCE: | 0,00 0,00 0,00]| 8 | Bez pevnej podiahy { ooof| 13 | Stazene 0,00 % 0,00
o I R A | L - L podmienky ]
4 | Ineé: \ 0,00! 0,00 0.0ﬂ| 9 \ ' 0,001| 14 0,00 % 0,00,
RN S U E—— e -
5 1806et:} 0,00’_ 0,00 0,00, 10‘ Sucet riadkov 6 az 9: 0,00| 15 Stcet riadkov 11 az 14: 0,00
! ! |
projektant, rozpoctar, cenar dodavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady
o podpis: 16 Ostatflé naklady uvedene v 0,00
rozpocte
peciatka: datum: 17 | InZinierska €innost 0,00
18 | Projektové prace 0,00
podpis: Kl e Y
pediatka: 20 Suget riadkov 16 az 19: 0,00]
odberatel, obstaravatel E Celkové naklady
datum: - podpis: L 21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 2()‘:_‘”7“” 144 524,16
peciatka: 22 | DPH 0%z 0,00 28904,83
23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 aZ 23: 173 428,99
p |- :
pripoget




Stavba: Rekonstrukcia rozvodiie VN TS1, UNLP, Ipelska ul.€.1, Kosice

Objekt:
Cast:

Objednavatel: Univerzitna nemocnica L.Pasteura Kosice

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Julius Drozda, MBA
Miesto: Datum: 13.05.2022
Prehrad rozpoétovych nakladov v EUR
C. KCN Popis MJ Mcnec:;z::‘lo i d(ristrl]:vé Cena celkom
Dodavky strojov a zariadeni
ﬁ 52 \ 111 ;Spinacia stanica VNR 8K s vnatornym ovladanim Iks ' 1,000 67 900,00 € 67 900,00 €J
Zemné prace
31215 \VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIEDY 3-4 m3 35,000 40,01 € ‘ 1 400,25 €
5215 IVYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 m 400,000 35,42 € 14 168,00 €
6 1235 |HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM m3 312,000 0,23 €, 72,38 €
71215 “FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM m 800,000 2,77 € 2212,00 €
9[215 |{ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 ]m 400,000 18,56 € 7 424,00 €
10/215  |PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR .4 |m2 400,000 252€ | 1.008,40 €
511215 | ZHUTNENIE STRKOVEHO LOZKA m2 | 20,000 398 € 79,50 €
Montazne prace vratane materialov
12\315 iRURA KABELOVA OHYBNA KSX-PEG 160 m | 400,000 3,07€ 1229,60 €
14 \ R ‘\KABELOVA PRICHYTKA KOZ 36-52 ks 6,000 8,33 € 50,00 €
15\31 5 iKABEL.PRICHYTKA KOZ TRIANGLE 3X(38-53) ks | 2,000 14,64 € 29,29 €
64‘131 5 UKONC.A ZAP.VODICA 25 SVORK.V ROZVADZ ks } 8,000 2,56 € 20,46 €
65/315  |UKONC.KAB.AYKY 4X25 BEZ Konc.a Ok+RH ks | 2,000 7,96 € 15,92 €
461315 | SPOJKA PRECHODOVA TRAJ 24/1X120-240-3HL ks | 4,000 263,02 € 1052,08 €
62(315 iKoncovka kab.22kV s I.V.nasuv.vnut.25-70 lks | 6,000 145,03 € 870,19 €
44]315 | T-konektor kab.95-240 + obmedzovac prep. a | 6,000 528,07 € | 316842 €
66/315 |ODPINAC POISTKOVY OPV 10/3 ks | 1,000 14,92 € | 14,92 €
67/315 | POISTKOVA VLOZKA VALCOVA PV10 20A GG ks | 3,000 1,81€ | 5,43 €
55/R \UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM m | 100,000 353€ 353,30 €
56|R [SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM ks 4,000 450 € 18,01 €
57|R 1SVORKA ODBOCNA SR02 PRE PAS FEZN 30/4 |ks 15,000% 3,84 € 57,60 €
58 R ITYC UZEMNOVACIA ZT,2M/28MM [ks | 4,000 35,83 € | 14331 €
63/315  |KABEL NAYY-J 4X25 VOLNE ULOZENY |m 40,000 2,67 € | 106,80 €
61315  |Kabel 20-NA2XS2Y 1x70 RM VOLNE ULOZENY 'm 240,000 510 € | 122472€
60(315 Kabel 20-NA2XS2Y 1x240 RM VOLNE ULOZENY ‘m 1200,000 12,98 € K 15 576,00 €
421315 PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 4KG 1m 400,000 1,91 € 763,60 €
Externé prace a sluzby
53605 |PRETLACANIE POTRUBIA PE 160 MM DO TR.Z.4 m 50,000 60,80 € 3040,00 €
59‘@31 5 [Realizacna projektova dokumentacia + inZiniering lks 1,000 15 000,00 € l\ 15 000,00 €
Komplexné skusky, Revizie a US
33]R |Uradna skuska kp! 1,000 1500,00 € 1500,00 €
34|R Vypracovanie reviznej spravy ?kpl ‘ 1,000 3500,00 € 3500,00 €
Ostatné naklady
r 37\R :Dévkové prirazka na pripravu stavby %hod{ 60,000[ 26,50 € 1 590,0@
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Stavba: Rekonsétrukcia rozvodiie VN TS1, UNLP, Ipel'ska ul.€.1, KoSice

Objekt:
Cast:

Objednavatel: Univerzitna nemocnica L.Pasteura Kosice

Zhotovitel" Spracoval: Ing. Julius Drozda, MBA
Miesto: Datum: 13.05.2022
Prehlad rozpoé&tovych nakladov v EUR
¢ | ke Popis my| Mnozstvo | Cena | oo, celkom
celkom jednotkova
Doprava a mechanizmy
38(593 Valnik s HR na réznych podvozkoch (Mhod) ihodl 10,000 35,00 € 350,00 €
39(593 Valnik s HR na réznych podvozkoch (za 1 km) km [ 50,000 160€ | 80,00 €
40(593 Valnik s HR na réznych podvozkoch (stojné) thod | 10,000 20,00 € 200,00 €
- €
Inzinierska ¢innost’
[ [ |
\ |
;‘ Vyty&enie inZinierskych sieti - Geodetické prace - vykonavané |
| pred vystavbou uréenie priebehu nadzemného alebo ! ?
41 ‘556 ‘podzemného existujiceho aj planovaného vedenia eur ! 1,000| 300,00 € 300,00 €
Celkom ’ 144 524,16 €
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