Zmluva o dielo
&.: KRPZ-ZA-EO2-475-009/2011

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.
V platnom zneni na realizaciu akcie:

Obvodné oddelenie PZ Trstena
»oprava podlah v kancelariach na 1. poschodi*



1.1.

1.2

Objednavatel’

Nazov a sidlo :

V zastpeni :

Osoba opravnena na rokovanie vo
veciach zmluvnych ;
veciach technickych

Bankové spojenie :

Cislo Giétu :

ICO :

DIC :

Krajské riaditel'stvo
Policajného zboru v Ziline
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina

Ing. Peter Fizel 5
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline

npor. Ing. Rastislav Kretik
Lubomir Ulrich

Statna pokladnica
7000167988/8180
00735841

2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MV SR ¢.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktobra 1996

Zhotovitel

Nazov a sidlo :

V zastupenti :

Osoba opravnena na rokovanie :
Cislo étu :

ICO :

IC DPH :

Reg :

Stavebny podnik s.r.o.
ul. Miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo

Silvester Habinak — konatel’ spolo¢nosti
Silvester Habinak

288 575 8853 / 0200

363 732 49

SK2020128781

Okresny std Zilina, Oddiel : Sro,
Vlozka ¢islo : 10480/L



CLII
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo je cenova ponuka zo dna 25. 11. 2011, ktora
tvori neoddelitel'na stcast’ tejto zmluvy o dielo.

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Trstena
2.2.2 Miesto objektu . Krakowska 771, Trstena
2.2.3 Investor . Krajské riaditel’stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia . do 4 tyzdiov od podpisu ZoD
CL 11

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava podlah v kancelariach na 1. poschodi v objekte OO PZ
Trstend, podl'a cenovej ponuky zo dna 25. 11. 2011, ktora tvori nedelitelnt ¢ast’ tejto zmluvy
o dielo.

3.0 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonatdielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.
3.1 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme azaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

Cl. IV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu aobsahu
uvedeného v ¢l. Il a ¢l. 111 tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia  : do 4 tyzdnov od podpisu ZoD
CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ v
Trstenej, Krakowska 771, v sprave KR PZ Zilina.



6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. 111, v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996
Z.z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky je vo vyske :

6 551,77 ,-€ bez DPH
1310,35,-€ 20% DPH
7 862,12 - € vratane DPH

slovom : sedemtisicosemstoSesdesiatdvaeurdvanast’centov
Cena uvedena v bode 6.1tohto ¢lanku zmluvy je cena kone¢na.

CL VIl
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej thrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhradend na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych
prac.

Za vykonané realizacné prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel’ vystavi faktaru na
zéklade zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac, odsuhlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti daiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnutd 30 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktary objednavatel'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL. VIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeSkania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case
plnenia v zmysle €. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deni omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zavady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel’
zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 €, za kazdy zacaty den omeskania,
az do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktary nad dohodnutt dobu splatnosti,
ma zhotovitel narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zacaty
dent omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zdsahu Uradnych miest, napr. Ministerstvo vnuatra SR, ak tieto skutoCnosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vyssej moci,
resp. zdsahu uradnych miest vSeobecne zname.
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CL IX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zévazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov, a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu predmetu tejto ZoD 60 mesiacov, ktora zacina
plynut’ odo diia ukoncenia preberacieho konania.

Dielo ma vady, ak nie je v stilade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pocCas zarucnej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne alebo telefonicky oznamit’ zhotovitel'ovi vady dicla
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil.

Zhotovitel' nastupi ihned po uplatneni oprévnenej reklamdacie a okamzite odstrani
zévady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel’ povinny uviest v zapise o odovzdani aprevzati diela. Zhotovitel' je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatel’a.

CL X
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v dent podpisu tejto zmluvy o dielo
obidvomi zmluvnymi stranami zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit' povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné
porusenie a vznikla Skodu.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu tejto ZoD je povinny dodrziavat' predpisy
a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vznikli $kodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocnlic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoénosti, vyplyvajlice
Z tejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a Ing. Martin Habinak. Za
objedndvatel'a je vykonom obcasného technického dozoru povereny p. Lubomir
Ulrich.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor
objednavatel’a so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zdpisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednévatel’a.
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12.3

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sltzit’ ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k tejto ZoD.

Zhotovitel' bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona C¢.
330/1996 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel' pred nastupom na realizaciu prac predlozi zoznam osob s ich osobnymi
udajmi, ktori sa budu na pracach podielat’.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude

odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne ozndmit’
zapisom do stavebného dennika objednavatelovi vopred pripravenost diela
k odovzdaniu.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do

prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel' v dohodnutom termine.

ClL X1I
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavazné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za pripadné Skody.
Pocas realizécie diela, zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na
nehnutel’'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

CL. X111
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstlpit’, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije

13.2

nekvalitny materidl, bezdévodne predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie

povinnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od tejto ZoD objednavatel’ oznami

zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni tejto ZoD
dozvedel.

Zmeny a doplnky k tejto ZoD buda zmluvné strany riesit’ formou pisomnych
dodatkov k ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelite'nou stucastou tejto ZoD. Dodatkami nie je mozné riesit’ zmenu ceny.



13.3 Téato ZoD nadobuda platnost’ dilom podpisu oboch zmluvnych stran a uc¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.
Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dva a zhotovitel’ dva

vytlacky.

v Ziline diia :

Za objednavatel’a :

plk.Ing. Peter Fizel
riaditel’ Krajského riaditel'stva
Policajného zboru
Kuzmanyho 26
01223 Zilina

Z.a zhotovitela :

Silvester Habinak
konatel’ spolo¢nosti
Stavebny podnik, s.r.o.
ul. Miestneho priemyslu 561
029 01 Namestovo












