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22/2022
Zmluva o dielo

u zhotovitela ¢. ZoD 104/2022/08431

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Mesto Topoléany

Nam. M. R. Stefanika 1/1, 955 01 Topol&any 1
JUDr. Alexandra Gieciova, primatorka mesta
00311162

2021248537

038/5340239

karolina.strpkova@topolcany.sk

JUDr. Alexandra Gieciova, primatorka mesta
Ing. Karolina Lacikova - referent OVZP
Ing. Zuzana Kop¢&ekova

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel

Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

(dalej len ,Zhotovitel®)

COLAS Slovakia, a. s.

OreSianska 7,917 01 Trnava
predstavenstvo spolo¢nosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Miku$, ¢len predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska, &len predstavenstva
akciova spolo¢nost

31 651 402

2020492111

VUB, a. s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SUBASKBX

+421 33 55 45 243
diviziazapad@colas-sk.sk

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Roman Vlachynsky, veduci strediska Tren&in
Ing. Peter Galbavy, stavbyveduci strediska Trenc&in

(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podfa § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznaCenim RekonStrukcia zakladnej technickej infrastruktiry v meste Topol'¢any

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu finanénych prostriedkov podfa tejto Zmluvy je platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného, uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva
o NFP¥).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatefom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel 6.1.1 Rast poctu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom Rekonstrukcia zakladnej technickej infrastruktiary v meste Topol'¢any v Specifikacii
a vrozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dfa 28.04.2022 (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podTla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmaé/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iif) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyZzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto€neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych uUprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)  ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentéaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takdto zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technicke
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentécii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
sprodukty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sposobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté plnenie podfa Zmluvy
najneskor v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitefom

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na €asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zac¢at s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dha prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacCatim
stavebnych prac povinny zabezpecdit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sku$obnictvo SR &. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skusobny plan stavby
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.
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Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyc€it existujuce inzinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 492 226,27 EUR
DPH 98 445,25 EUR
Cena celkom vratane DPH 590 671,52 EUR

slovom: patstodevatdesiattisic Seststosedemdesiatjeden eur a patdesiatdva eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, ndklady na bezpeénost majetku
a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vylu¢ne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpe€enie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sullade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zadatia a dokon€enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokoneného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouzitie
vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizacnych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizécii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Zze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohfadavku voci Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu
fakturu budud supisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto
¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(ii) faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za celé dielo je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi najneskér do
Strnastich (14) kalendarnych dni  odo dna podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia doru¢enia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, zZe sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt €lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(viy v pripade, ze faktura bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobild na jej uhradu (vylu¢enie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskors$ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
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Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

0 nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO

Cislo zmluvy,

predmet Uhrady,

centralne Cislo zmluvy ZoD

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury, defi odoslania a den splatnosti faktury,

oznacenie pefilazného ustavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

0  meno osoby, ktora fakturu vystavila,

o] peciatka a podpis opravnenej osoby.

OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky faktdrované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Pre Gcely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktdra Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto€nosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych zavazkov vocli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLvVv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace, ktoré nemohol Objednavatel ani pri vynalozeni maximalneho usilia pri
priprave predmetu zmluvy predvidat a su nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vyliucenie
pochybnosti sa ma za to, Zze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii
alalebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer
podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac néklady, vratane pripadného vy¢islenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom €asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluSnej riadiacej dokumentacii
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Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristdpia k posunutiu
terminu ukoné&enia Diela o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpegit stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje €innosti stavbyveduceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.
Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocCas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny
pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou.
Zhotovitel za uCelom preukazania poZzadovanych znalosti stavbyveduceho predloZi poverenej osobe
Objednavatela najneskoér ku dnu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujuce dokumenty,
ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikaCné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inzinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyveduceho — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(i) vyhlasenie stavbyveduceho, Zze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zékazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujuce spinenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. )
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyved(ceho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzujici stavbyvedtci spifial
podmienky u&asti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v suvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapise aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny defi rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v filom svoj suhlas,
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pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatefovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitefla;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly a vyrobky a predloZit' v dostatoénom ¢asovom
predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na
odsuhlasenie dielensku a montaZznu dokumentaciu vybranych €asti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatefom, ma sa za to, ze
s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné
materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy
a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez
zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit' a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami
na vlastné naklady.

Objednavatel mdze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osbdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest’ ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne uUc&innost po doruceni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto€riovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
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vykonavajucich svoju €innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrZiavat alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, zZe u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavéazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z ddvodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd suc¢innost podla zakona
0 nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Zze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spbésobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny datf
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonc&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do €asu, kedy méa déjst k realizacii Casti Diela, ktorej
sa chybné a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.
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Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost’ Zhotovitela za €innosti pri
realiz&cii Diela podfa tejto Zmluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitefom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dnia, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, , datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat Ukony podfa tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Ing. Zuzana Kop¢&ekova.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 2).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operacného

programu Ludské zdroje - vyuzZitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu:
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z.
z. (Zakonnik prace) minimaine dve osoby, spifiajlice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Zhotovitel' preukaze spinenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat miniméalne dve osoby,
spifajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazuijucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane c&estnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
so spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost' Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimalne dvoch oséb, spifiajucich
kumulativne predpoklady uvedené v tomto Clanku ods. 7.7 bude povazZovand za splnenu, ak déjde
k zamestnaniu tychto oséb po€as doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvni pokutu podra C1.10 ods. 1 (vi).

Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajticich kumulativne predpoklady podia pism. a) a b)
vysSie poskytne Objednavatel stavebnych prac potrebni sucinnost spocivajucu v predloZzeni zoznamu
0s6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a
b) vysSie sa preukaze ¢estnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej
réomskej komunite (podmienka podla pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze
uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o zaradeni uchadzaca
do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla
pism. b) vySSie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného objednavatefom vhodného
uchadzada o zamestnanie, je zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby spifiajuce
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie.

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokoneného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur¢i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dria doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cCast

vztahujucu sa k Dielu potrebnd najma, nie vSak vylu¢ne pre Ucely kolauda¢ného konania (dalej len

,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaCenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstruk¢né dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.
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Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitefl uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢€ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskoér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou*
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena VysSSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,Vy338ia moc* taku mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy moéze byt v zmysle bodu 8.9
prediZena, priom celkové prerudenie realizacie prac neméze stihrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajacich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné cCasti Diela v trvani Sest'desiat (60)

mesiacov (dalej len ,Zarucna doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel je povinny
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spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny poc€as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastlipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od zaciatku
po ukonCenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani

b) potvrdeny porealizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skuto€ného vyhotovenia,

c) zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach Diela zakrytych
v Case realizacie, protokoly o skusSkach zmontovaného zariadenia, protokoly o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, eurépske technické osvedcenia, spolo¢né technické Specifikacie, medzinarodné normy, iné
technické referenéné systémy zavedené eurépskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také
neexistuju, narodné technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie tykajuce sa
projektovej dokumentacie, uskuto€nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov,
technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne
uznavaneé,

d) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konsStrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky...),

e) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f)  kopie zo stavebného dennika,

g) vyplneny skuSobny a kontrolny plan, potvrdenym Zhotovitefom, podfa § 13 zakona 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuSkach
a kontrolach,

h) doklady o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atesty, certifikaty
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku.
Doklady dodané v inych jazykoch musia byt prelozené do slovenciny prostrednictvom uradného
prekladu,

i) v pripade nerecyklovania odpadového materialu potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum
odberu, koéd odpadu, 8PZ auta, navaZené mnozZstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno
pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,
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[) plan uzivania verejnej prace podla § 14 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby v8etky Casti stavby
na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby,

m) fotodokumentacia z priebehu vystavby na CD nosi¢i,

n) POV - plan organizacie vystavby,

0) porealizatné geodetické zameranie stavby a pravoplatne overené a zapisané prisluSnym
katastralnym uradom geometricky plan po realizacii stavby.

Cl. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

0

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omes$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty deri omeSkania

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania, a to az do dia uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom po€as plynutia zaru€nej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty der omeSkania, a to az do
dria uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;
v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podla ¢lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vSak do vysSky NFP.

v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle €lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatefa na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeS$kania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skongit:
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11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel' je v omeskani s odovzdanim Diela podla €l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 20
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednéavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisanyl/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora po€as doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po Iehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je U¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skoncéeni tejto Zmluvy.

CL X1
VsSeobecné a zavere¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obg¢ianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. j.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamysSlanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prisluSnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit’ prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v der jej osobného odovzdania, v deri jej doruc¢enia prostrednictvom
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posty alebo iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povazuje za
dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou oé&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tdto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy zakazujluce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych 0sdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
$pinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitefov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osbéb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom orgdne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za uc¢elom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo cinnosti akoukolvek osobou, za u¢elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoCnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitefa podfa bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podfa bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€fiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia leh6t podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat' im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finan¢énej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozriuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu s najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeguijtici ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou stuc€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 3 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

Priloha €. 4 — Doklad o poisteni uchadzaca v minimalnej hodnote zmluvy o dielo.
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Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

V Topol€anoch, dna 03.06.2022 V Trnave, dna 30.05.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Mesto Topol€any Jaroslav Miku$
JUDr. Alexandra Gieciova Clen predstavenstva

primatorka mesta

COLAS Slovakia, a. s.
................ ¢len predstavenstva

Kristina Brezanska
Clenka predstavenstva

17



