

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 1 z 15

Príloha č. 2 SP

Návrh

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Skalica
Zastúpený: Ing. Anna Mierna – primátorka mesta Skalica
Sídlo organizácie: Nám. Slobody 145/10,
909 01 Skalica
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Hlavatý
Tel: 034-6903 218
Email: hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava
IBAN: SK79 0200 0000 0000 2012 4182
IČO: 00309982
DIČ: 2020801728
(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SATES, a.s.
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 628 541
DIČ: 2020440279
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 279/R
Štatutárny zástupca: Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva
Ivan Štoder, člen predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva
e-mail: sates@sates.sk
tel. č.: 042/4321 420
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 2 z 15

ČI. I

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica – stavebné úpravy parkovísk “ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany ako úplné zhotovenie stavebných prác a dodávok (vrátane dodávok materiálu) v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo v zmysle výkazu výmer (viď prílohu č.1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.
- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a pri realizácii Diela používa osvedčené (certifikované) komponenty.
- 1.4 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnosťou právnou úpravou SR, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Dielo sa skladá z 3 stavebných objektov:

SO 01 parkoviská Hviezdoslavova ulica – búranie a výstavba

SO 03 parkovisko pri SNP č. 1 -- búranie a výstavba

SO 04 parkovisko pri SNP č. 21 -- búranie a výstavba

- 1.5 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení pre realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie stavebných prác voči škodám spôsobeným tretej strane a stavebnej časti zhotoviteľa.
- 1.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.
- 1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vyhotovovať denne fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa zaznamenáva pôvodný stav v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina) a nového stavu v rozsahu záznamu (deň, mesiac, rok a hodina), pričom vytvorená fotodokumentácia bude tvoriť prílohu stavebného denníka.
- 1.9 Dielo musí mať najvyššiu kvalitu predpísanú projektovou dokumentáciou a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej prílohách. Zhotoviteľ musí postupovať pre zhotovovaní diela striktné v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 1.10 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané na základe tejto zmluvy, projektovej dokumentácie, cenovej ponuky, pokynov Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 3 z 15

ČI. II

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela podľa článku I tejto zmluvy:
 - začiatok vykonávania diela: deň nasledujúci po odovzdaní staveniska
 - ukončenie a odovzdanie diela do 6 mesiacov od odovzdania staveniska
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 2 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.
- 2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujúce práce na zhotovovaní a vykonaní diela. Za ukončenie dohodnutého termínu sa považuje Objednávateľove písomne potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenie príslušných prác, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných väd diela a nedorobkov.
- 2.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný zhotovovať a vykonávať dielo vo viacerých zmenách a/alebo v nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení a Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu kompenzáciu takto vzniknutých nákladov zo strany Objednávateľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním termínov (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak takéto náklady vzniknú Zhotoviteľovi výlučne zavinením Objednávateľa.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.6 Všetky termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok vykonávania diela len v prípade, ak tento posun začiatku vykonávania diela výslovne a bez výhrad písomne odsúhlasí Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku.
- 2.7 Za omeškanie Objednávateľa podľa tejto zmluvy nie je možné považovať omeškanie Objednávateľa v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.
- 2.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s vykonávaním diela môžu v lokalite vykonávania diela prebiehať aj iné stavebné práce realizované tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať stavebné práce a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie harmonogramu vykonávania diela a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania stavebných prác vykonávaných týmito tretími osobami.

ČI. III

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

- 3.1 Objednávateľ je oprávnený sám, resp. prostredníctvom ním určenej osoby, kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu kontrolovať priebeh zhotovovania a vykonávania diela. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí výkon stavebného dozora v mene objednávateľa.
- 3.2 Ak počas kontrol Objednávateľ zistí rozpor voči dokumentácii, nedostatky alebo vady plnenia Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a tovary alebo ktorúkoľvek z už vykonaných častí diela. Zhotoviteľ je povinný akceptovať výsledky kontrol vykonaných Objednávateľom.
- 3.3 Okrem Objednávateľovej kontroly podľa bodu 3.1 tejto zmluvy sa až do úplného ukončenia zhotovenia a odovzdania diela Objednávateľovi bude uskutočňovať kontrolný deň podľa primeraných požiadaviek Objednávateľa.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 4 z 15

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho zodpovedného zástupcu na kontrolnom dni, ktorý bude oprávnený konať za neho pri plnení predmetu tejto zmluvy. Vo výnimočných prípadoch je Objednávateľ oprávnený požadovať účasť štatutárneho zástupcu na kontrolných dňoch.
- 3.4 Počas kontrolných dní Zhotoviteľ preukáže plnenie svojich zmluvných povinností, termínov, stavebný pokrok, súlad výkonov s realizačnou dokumentáciou, dodržanie predpísanej kvality diela, procesné problémy a iné dôležité informácie. Objednávateľ je oprávnený požadovať spísanie protokolu z kontrolného dňa, v ktorom sa uvedú výsledky záverov kontrolného dňa, najmä námietky Objednávateľa k vykonaným prácam, požiadavky na odstránenie nedostatkov, väd a nedorobkov, splnenie resp. nesplnenie termínov, a iné skutočnosti týkajúce sa zmluvného plnenia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od požiadaviek tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený stanoviť v protokole z kontrolného dňa aj termíny na odstránenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotoviteľom.
 - 3.5 Počas kontrolných dní sa prerokuje protokol z predchádzajúceho kontrolného dňa a Objednávateľ schváli resp. neschváli Zhotoviteľom predložené kontrolovateľné podklady, výkazy o realizovaných dodávkach a výkonoch, o odstránených vadách, nedorobkoch a nedostatkoch.
 - 3.6 Právo Objednávateľa alebo ním určenej osoby vykonať kedykoľvek neohlásenú náhodnú kontrolu vykonávanie diela ostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.
 - 3.7 Ak Objednávateľ zistí pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentáciou, nedostatky alebo vady, ktoré budú alebo môžu byť prekryté alebo nedostupné ďalšími výkonmi, Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky alebo vady okamžite odstrániť na vlastné náklady, pričom termín ukončenia a odovzdania diela sa tým nemení.
 - 3.8 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ meniť poradie zhotovovania jednotlivých častí diela, ak takéto poradie je stanovené Objednávateľom. Zhotoviteľ rovnako bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo stanovených projektovou dokumentáciou.
 - 3.9 Pri akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli znamenať zmenu (najmä zvýšenie) dohodnutej ceny diela, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa a ním určenú osobu na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne upozorniť. Tieto zmeny, ako i prípadné objednávky navyše, sa nesmú realizovať skôr, ako Objednávateľ na to vydá písomný súhlas.
 - 3.10 Akákoľvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí Objednávateľom alebo ním určených osôb neznamená konečnú akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ zostáva aj naďalej plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s vykonávaným dielom.
 - 3.11 V prípade, ak sa preukáže do ukončenia a/alebo po ukončení vykonania diela Zhotoviteľom, že Zhotoviteľ nevykonal všetky práce a/alebo výkony požadované podľa tejto zmluvy alebo takéto práce vykonal v rozpore s projektovou dokumentáciou, Objednávateľ je oprávnený jednostranne znížiť platby požadované Zhotoviteľom o sumu prác, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané v rozpore s projektovou dokumentáciou. V prípade, ak by takáto suma prevyšovala sumu, ktorú má Zhotoviteľ obdržať od Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať vrátenie sumy neoprávnene vyplatenej Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom požadovanú sumu bez akýchkoľvek výhrad vrátiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej vrátenie.
 - 3.12 V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
 - 3.13 Postup pri použití subdodávateľov je uvedený v článku XII tejto zmluvy.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 5 z 15

ČI. IV

CENA DIELA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.
- 4.2 Cena za vykonanie diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán a v časti rozsahu diela je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa pevne na sumu: (doplní uchádzač v súlade s prílohou č. 1 Rozpočet stavby)
- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| navrhovaná zmluvná cena bez DPH: | 262 134,55 € |
| sadzba DPH a výška DPH: 20% | 52 426,91 € |
| navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH | 314 561,46 € |
- 4.3 Celková cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonáva odchyľne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu Objednávateľa, nebudú objednávatelom uhradené.

ČI. V

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená na základe čiastkových faktúr vystavených maximálne 1x mesačne s výnimkou poslednej faktúry, ktorá bude vystavená po ukončení a odovzdaní diela Zhotoviteľom na základe Objednávateľom vopred písomne odsúhlasených skutočne vykonaných prác a dodávok podľa pravidiel stanovených touto zmluvou.
- 5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru vystavenú v rozpore s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený úhradu príslušnej časti ceny diela odoprieť bez rizika omeškania sa Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ predloží faktúru v troch (3) vyhotoveniach Objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že s lehotou splatnosti peňažného záväzku bez výhrad súhlasia, a že lehota splatnosti peňažného záväzku Objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa.
- 5.4 V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy a/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi a požadovať jej opravu.
- Ako dátum doručenia faktúry Objednávateľovi platí v takomto prípade deň obdržania opravenej faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov a nová lehota splatnosti tak plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 5.5 Dňom zaplataenia platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany
- 5.6 Objednávateľ nebude poskytovať Zhotoviteľovi na dohodnutú cenu diela zálohy a Zhotoviteľ nie je oprávnený takéto zálohy požadovať.
- 5.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených mu touto zmluvou, a to až do riadneho splnenia povinností Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplataenie ceny diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy nárok.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 6 z 15

5.9 Pre prípad omeškania Objednávateľa s platením ceny za dielo po dobu viac ako 30 dní po lehote splatnosti je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,02 % zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania.

5.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy:

- je v ekonomicky dobrej kondícii a nemá vedomosť o tom, že by bol osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny súdny spor, v ktorom by neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by hospodársky destabilizovalo Zhotoviteľa,
- nie je spoločnosťou v kríze (v zmysle § 67a Obchodného zákonníka) a ani nemá vedomosť o tom, že by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, dotýkajúcu sa obsahu vyhlásení podľa tohto bodu.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, alebo ak Zhotoviteľ neoznámi bezodkladne a písomne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu okolností, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo dotknúť obsahu týchto vyhlásení, Objednávateľ má právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % celkovej ceny diela, ktorá bude splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zadrží z celkovej ceny diela bez DPH čiastku vo výške 10% - tzv. zádržné. Zádržné bude určené ako zábezpeka pri závadách zistených pri preberacom konaní, ak Zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky v dohodnutom termíne. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou zmluvných strán táto nesplatená pohľadávka Zhotoviteľa tvorí zaistenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spôsob uvoľnenia zádržného: Zádržné bude Zhotoviteľovi vyplatené po vydaní Preberacieho protokolu o odstránení nedorobkov a závad v lehote splatnosti 14 dní od písomnej požiadavky Zhotoviteľa na uvoľnenie zádržného. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto Zmluvy.

ČI. VI

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za škody spôsobené Objednávateľovi a iným osobám, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku v dôsledku vykonávania a zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním sa s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne alebo jeho vadami.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného diela v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, ktoré sa na diele objavujú v rámci dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni akékoľvek vzniknuté záručné vady bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených bez zbytočného odkladu po ich písomnom uplatnení Objednávateľom. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s odstránením záručných vád, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto odstránených vád bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha č. 1 ZoD). Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená Objednávateľom voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 5% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 7 z 15

- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas písomne prostredníctvom stavebného denníka upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto zmluve. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diela a stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby alebo subdodávateľa pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri vykonávaní diela alebo za ktorú zodpovedá.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného finančného krytia upravovať postup dodávky jednotlivých častí predmetu obstarávania a to aj počas prebiehajúcej realizácie tejto zákazky.

ČI. VII

ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie (príloha č. 2), ocenených výkazov výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Záručná lehota za vykonané práce **je 60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenie reklamácie do odstránenia vady.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle článku VI.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

ČI. VIII

PREBERACIE KONANIE

- 8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi doporučeným listom alebo emailom na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu a uskutočniť všetky skúšky za účelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posúdiť súlad vykonaného diela s projektovou dokumentáciou a požiadavkami tejto zmluvy (ďalej len „Skúšky“). V prípade, ak Skúšky preukážu rozpor medzi vykonaným dielom a projektovou dokumentáciou a podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ je povinný tieto rozpory odstrániť. Všetky Skúšky, ktorých výsledky nebudú zodpovedať požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve budú po ich náprave Zhotoviteľom vykonávané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené,

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 8 z 15

- pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých Skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné Skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ uhradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 8.3 V prípade, že dôjde k prerušeniu skúšky z dôvodu nie na strane Objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu skúšky z dôvodu na strane Objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom rozhodnutí o ukončení prerušenia objednávatelom, a to až do uplynutia doby 48 hodín.
- 8.4 Po úspešnom vykonaní Skúšok bude Objednávateľom stanovený presný termín odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ je povinný tento termín akceptovať a zúčastniť sa na ňom.
- 8.5 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku za účasti Objednávateľa, ním určenej osoby a zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa (bod 3.9 tejto zmluvy). Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa preberacieho konania zúčastnil aj štatutárny zástupca Zhotoviteľa.
- 8.6 Pred začatím odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, vrátane **dokumentácie skutočného vyhotovenia s presným zakreslením realizácie stavby**, všetky revízne správy, záruky, záručné listy, manuály, návody na použitie, a pod. V prípade, ak Zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu Objednávateľovi neodovzdá alebo odovzdá neúplnú, Objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie diela odoprieť do času odstránenia tejto vady.
- 8.7 Počas odovzdania a prevzatia diela Objednávateľ preskúma, či dielo môže byť bez výhrad plne a bezpečne využívané na svoj účel, či dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním vytknuté počas Skúšok boli úplne odstránené.
- 8.8 Ak Objednávateľ zistí akékoľvek vady a/alebo nedorobky vykonávaného diela, Objednávateľ má právo odovzdanie a prevzatie diela odmietnuť. Následne Objednávateľ písomne určí termín na odstránenie vytknutých väd a pokračovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.9 Objednávateľ má právo (ale nie povinnosť) prevziať dielo aj v prípade, ak zistí, že dielo má drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia užívaniu, ak sa Zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany Zhotoviteľa aj dostatočne zabezpečený.
- 8.10 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať, ak
- a) dielo bolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou a podmienkami tejto zmluvy, a
 - b) všetky Objednávateľom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotoviteľom odstránené, a
 - c) dokumentácia požadovaná bodom 8.6 tejto zmluvy bola odovzdaná Objednávateľovi,
 - d) Zhotoviteľ úplne vypratá stavenisko.
- 8.11 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené písomným protokolom spoločne podpísaným Zhotoviteľom a Objednávateľom. V prípade, ak sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia neodstrániteľné vady, Objednávateľ je oprávnený znížiť aktuálne splatnú platbu Zhotoviteľovi o sumu zodpovedajúcu hodnote týchto väd, alebo na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 8.12 Aj po odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČI. IX

ĎALŠIE DOJEDNANIA

- 9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že prekontroloval všetky podklady odovzdané mu Objednávateľom (vrátane projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, že je možné na ich základe riadne zhotoviť dielo. Ku dňu podpisu tejto zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 9 z 15

- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentácii, príslušným normám a právnym predpisom zodpovedajúce vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadných dodávkach a výkonoch môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov, ceny diela a zmluvných sankcií. Odstránenie takýchto nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku IV zmluvy.
- 9.3 O stráženie materiálov a zariadení nachádzajúcich sa na stavenisku sa postará Zhotoviteľ sám po dobu vykonávania diela, ako aj v čase prípadného prerušenia vykonávania diela.
- 9.4 Až po písomné formálne prebratie zhotoveného diela nesie všetku zodpovednosť za zhotovované dielo Zhotoviteľ.
- 9.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela budú v súlade s projektovou dokumentáciou, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupňa, bez väd a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám a normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve obvyklý. Zhotoviteľom sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných objektov a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky a zodpovedali stavebným pravidlám.
- 9.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení diela použil sú bez právnych väd. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby.
- Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela od zhotovovaného diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. Všetky materiály, ktoré sú iného druhu ako je predpísané v projektovej dokumentácii (Prílohu č. 2) podliehajú pred dodaním na stavbu písomnému schváleniu Objednávateľa, resp. ním určenej osobe.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, stavebný odpad a iný odpadový alebo obalový materiál odstrániť na vlastné náklady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 9.8 Počas zhotovovania diela a pri realizácii stavebných prác Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na
- a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
 - b) podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku,
 - c) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na stavenisku,
 - d) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, všetky potrebnú súčinnosť a pomoc na to, aby dielo bolo možné užívať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednávateľa v konaní o užívanie stavby (diela) vedenom príslušným stavebným úradom v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 10 z 15

- 9.10 **Práva duševného vlastníctva:** Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom a/alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa. Prevod týchto Práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti po uplynutí doby trvania zmluvy po doby ich životnosti.
- 9.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s denným zápisom.
- 9.12 **Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou tretím osobám s minimálnou výškou poistného plnenia rovnajúcej sa 100% ceny diela uvedenej v článku IV bod 4.2 tejto Zmluvy za jednu poistnú udalosť.** Platnosť a účinnosť poistnej zmluvy, vrátane výšky poistného plnenia v minimálnej čiastke podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vyhotovovania Diela až do uplynutia záručnej doby Diela. Fotokópia platnej a účinnej poistnej zmluvy tvorí ako Príloha č. 3 k Zmluve jej neoddeliteľnú súčasť.
- 9.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy všetkých svojich zamestnancov, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo podľa tejto zmluvy zamestnáva legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Rovnako vyhlasuje, že každá tretia osoba, prostredníctvom ktorej bude prípadne vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zamestnáva všetkých svojich zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach podľa tejto zmluvy legálne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 5 dní pred nástupom na vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy poskytnúť Objednávateľovi relevantné doklady o legálnom zamestnávaní svojich zamestnancov (príslušné potvrdenia Sociálnej poisťovne), prostredníctvom ktorých vykonáva dielo podľa tejto zmluvy; v prípade nových zamestnancov najneskôr 5 dní pred ich nástupom na vykonávanie činnosti v zmysle tejto zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 pracovných dní od výzvy Objednávateľa nahradiť Objednávateľovi všetky náklady spojené s uložením pokuty Objednávateľovi za porušenie zákazu prijať činnosť, ktorú mu poskytuje Zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva a/alebo ktorú nelegálne zamestnáva tretia osoba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ poskytuje práce, služby a plnenie podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ v lehote stanovenej touto Zmluvou nepredloží relevantné doklady o legálnom zamestnávaní svojich zamestnancov podľa vyššie uvedeného, má Objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy.
- 9.14 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva. Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vód, hornín, pôdy a organizmov. Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia, poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie.
- 9.15 Na základe dohody zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania, vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä:
- a) stavebným dozorom zo strany objednávateľa
 - b) odborným autorským dohľadom projektov.
 - c) kontrolným orgánom riadiaceho orgánu poskytujúcemu dotáciu objednávateľovi

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 11 z 15

ČI. X

SANKCIE

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo Objednávateľovi podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikajú z dôvodu omeškania sa so splnením termínu nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie napraviť (vrátane postupovania Zhotoviteľa v rozpore s realizačnou dokumentáciou) alebo
- b) vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.
- 10.3 V prípade omeškania s nástupom na odstraňovanie záručných vád v zmysle čl. VI bod 6.2 Zmluvy, a to aj jednotlivo, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania až do doby jej úplného odstránenia.
- 10.4 V prípade, ak bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom akákoľvek pokuta, penále prípadne iný druh sankcie, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, zaväzuje sa Zhotoviteľ odškodniť Objednávateľa v takej výške, v ktorej mu bola uložená pokuta, penále, prípadne iný druh sankcie.
- 10.5 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa diela podľa čl. VIII bod 8.6 zmluvy má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý nepredložený dokument jednotlivo.
- 10.6 Ak zamestnanec Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší povinnosti vyplývajúce z pravidiel BOZP, OPP a ochrany a tvorby životného prostredia, požiarne predpisy dané platnou legislatívou a touto Zmluvou má Objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- Eur (slovom dvestopäťdesiat eur) za prvé porušenie a za každé ďalšie porušenie vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).
- 10.7 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.

ČI. XI

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

- 11.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje najmä, ak:
- a) dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným v projektovej dokumentácii alebo požiadavkám stanoveným touto zmluvou, jej prílohami, STN alebo príslušným právnym predpisom;
- b) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 dní s plnením podľa dohodnutých termínov;

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 12 z 15

- c) hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
 - d) je na Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo je v likvidácii, alebo sa na jeho majetok vedie exekúcia;
 - e) neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;
 - f) opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
- 11.2 Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj testy, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy iba v prípade porušenia povinností Objednávateľa podstatným spôsobom, čím sa pre účely tohto zmluvného vzťahu považuje, ak o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny diela. Odstúpenie je účinné uplynutím tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ splatnú časť v priebehu uvedenej 30-dennej doby uhradí, má sa za to, že dôvod odstúpenia odpadol a Zhotoviteľ vzal odstúpenie späť.
- 11.4 Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami článku VIII tejto zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 11.5 Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 11.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, a naopak, a to počas celej účinnosti tejto zmluvy. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.

Článok XII

SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám.
- 12.2 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní diela, pričom tento musí obsahovať:
- a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 13 z 15

- b) čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetný zoznam odovzdá objednávateľovi pri podpise zmluvy.

- 12.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 12.3 písm. a) a b) tohto článku zmluvy.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.- bez DPH).

Čl. XIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného predpisu na web stránke objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pre určitosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.
- 13.3 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa bude doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať.
- 13.5 Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie sú rozhodné sídla zmluvných strán zapísané v obchodnom registri, ak si zmluvné strany písomne neoznámia iné adresy na doručovanie.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek nedorozumenia či spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú prednostne snažiť urovnať vzájomným rokovaním a vzájomnou mimosúdnou dohodou. Ak zmluvné strany neurovnajú nedorozumenia či spory spôsobom vzájomnou dohodou, príslušným konať o všetkých sporoch z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je len všeobecný súd žalovaného, príslušný v zmysle predpisov slovenského civilného sporového práva.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky
- Príloha č. 2 – projektová dokumentácia (v listinnom paré prikladá objednávateľ pri podpise zmluvy)

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 14 z 15

Príloha č. 3 - Kópia platnej a účinnej poisťnej zmluvy (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov – predkladá každý uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 5 – Harmonogram stavebných prác (predkladá úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)

13.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Skalici, dňa:

V Považskej Bystrici, dňa: 28.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anna Mierna, primátorka

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

Ivan Štoder, člen predstavenstva

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Súťažné podklady: podlimitná zákazka stavebné práce Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk II

Strana 15 z 15

Príloha č. 4 ZoD Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontakt tel. a mail)	Predmet subdodávok prác	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1.					0%	
2.						
3.						

V Považskej Bystrici, dňa: 20.04.2022

Zhotoviteľ

.....

JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva

.....

Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Skalica	00309982	
Projektant			
Zhotoviteľ	SATES, a.s.	31628541	SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	99 119,32	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	148 876,38	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	757,18	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 192,42	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	3 753,18			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	3 877,56			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	257 576,04	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	4 558,51
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	262 134,55
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 262 134,55	52 426,91
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	314 561,46
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	36 582,24	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	72 874,08	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	109 456,32	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	2 429,30
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 111 885,62		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				134 262,74		
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		
Pečiatka				27 Kízavá doložka		
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

109 456,32

1

Zemné práce

33 528,36

1	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	236,000	8,12	1 916,32
		236		236,000		
		Súčet		236,000		
2	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 098,200	1,46	1 603,37
		odpočet neoprávnených plôch z AB				
		1605-506,8		1 098,200		
		Súčet		1 098,200		
3	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	538,000	2,46	1 323,48
		308+150+80		538,000		
		Súčet		538,000		
4	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 098,000	1,39	1 526,22
5	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 098,000	5,54	6 082,92
6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	288,600	4,01	1 157,29
		0,3*(17+396)		123,900		
		0,15*1098		164,700		
		Súčet		288,600		
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	288,600	3,53	1 018,76
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 040,400	0,45	1 818,18
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	288,600	2,04	588,74
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	461,760	15,00	6 926,40
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	288,600	1,00	288,60
12	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	123,900	13,00	1 610,70
		plocha určená k zatravneniu				
		413*0,2		82,600		
		podšyp				
		413*0,1		41,300		
		Súčet		123,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	90,860	20,27	1 841,73
		plocha určená k zatrávneniu				
		413*0,2*1,1		90,860		
		Súčet		90,860		
14	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	45,430	17,27	784,58
		podsyyp				
		413*0,1*1,1		45,430		
		Súčet		45,430		
15	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	396,000	0,83	328,68
16	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,236	7,08	86,63
		396*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		12,236		
		Súčet		12,236		
17	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	413,000	1,07	441,91
18	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - štrk hr. 2 - 5 mm	m3	42,075	24,50	1 030,84
		spotreba štrku 33 l/m2				
		1275*0,033		42,075		
		Súčet		42,075		
19	183101314	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,05 do 0,125 m3	ks	20,000	7,98	159,60
		pre podrast pol. č2 v.č. 15				
		20		20,000		
		Súčet		20,000		
20	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	2,000	66,91	133,82
		pre stromy pol.1 v.č. 15				
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
21	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	413,000	0,18	74,34
22	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	413,000	0,02	8,26
23	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	2,000	42,91	85,82
24	026560000100R	Javor mliečny (<i>Acer platanoides</i>) - v= 200 cm, obvod kmienika 12-14cm cm, s koreňovým balom	ks	2,000	250,00	500,00
25	184102211	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	20,000	1,16	23,20
26	026550001000	Rastlina Zemolez lesklý (<i>Lonicera nitida</i> "Elegant") 15-20 cm, šírka 50-80 cm, skoreňovým balom	ks	20,000	5,80	116,00
27	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	6,000	8,52	51,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	052170000500	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	6,060	2,29	13,88
		6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		6,060		
		Súčet		6,060		
29	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	413,000	0,17	70,21
30	252310000100	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,165	98,13	16,19
		413*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,165		
		Súčet		0,165		
31	184852010	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	413,000	0,21	86,73
32	251910000100	Hnojivo na trávnik	t	0,008	1 606,16	12,85
33	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	4,77	81,09
		pre podrast pol. 2 v.č. 15				
		17		17,000		
		Súčet		17,000		
34	583410001900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	1,462	46,00	67,25
35	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	49,560	28,51	1 412,96
		zalievanie 6 x 20l/m2				
		413*20*6/1000		49,560		
		Súčet		49,560		
36	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	87,800	2,03	178,23
		dokončenie napojenia na jestvujúce plochy				
		0,4*(6+25+5,5+32+16+40+35+8+3,5+43+5,5)		87,800		
		Súčet		87,800		
37	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami	m2	87,800	0,70	61,46

5

Komunikácie

40 639,35

38	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 274,500	4,60	5 862,70
		skladba pod vegetačnú dlažbu vč 06 Situácia				
		138+97,5+164+103+90,5+71,5+481,5+58+70,5		1 274,500		
		Súčet		1 274,500		
39	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1 274,500	7,90	10 068,55
40	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	1 274,500	1,57	2 000,97
41	596912214	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2 vrátane vyplnenia škár	m2	1 274,500	9,08	11 572,46

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia vegetačná sivá	m2	1 287,245	8,65	11 134,67

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 962,55

43	916332112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	468,000	7,86	3 678,48
----	-----------	--	---	---------	------	----------

62+120+25+15+35+68+35-25	335,000
2*2+2+2+8-10	6,000
6+6+6	18,000
29+32+48	109,000
Súčet	468,000

44	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	335,000	5,65	1 892,75
----	--------------	--	----	---------	------	----------

62+120+25+15+35+68+35-25	335,000
Súčet	335,000

45	592170003500R	Obrubník rovný skosený zapustený, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	5,65	33,90
----	---------------	---	----	-------	------	-------

46	592170003500R1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	18,000	6,34	114,12
----	----------------	---	----	--------	------	--------

47	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	109,000	4,21	458,89
----	--------------	---	----	---------	------	--------

48	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	48,500	6,35	307,98
----	-----------	---	---	--------	------	--------

48,5	48,500
Súčet	48,500

49	919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	154,000	20,15	3 103,10
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

50	938908401R	Očistenie povrchu ručne zametáním vegetačná dlažba	m2	1 287,500	0,14	180,25
----	------------	--	----	-----------	------	--------

1287,5	1 287,500
Súčet	1 287,500

51	966001132R	Demontáž betónového kvetináča	ks	3,000	15,00	45,00
----	------------	-------------------------------	----	-------	-------	-------

52	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	2,45	9,80
----	-----------	---	----	-------	------	------

53	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 492,830	1,73	2 582,60
----	-----------	---	---	-----------	------	----------

54	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 942,640	0,33	3 941,07
----	-----------	--	---	------------	------	----------

55	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 492,830	4,37	6 523,67
----	-----------	---	---	-----------	------	----------

56	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	1 492,830	0,48	716,56
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

57	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého a z asfaltových povrchov	t	1 492,830	4,27	6 374,38
----	-----------	---	---	-----------	------	----------

99 Presun hmôt HSV

5 326,06

58	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 443,377	3,69	5 326,06
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 429,30

59	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	170,000	14,29	2 429,30
		dokončenie prác - napojenie na jestvujúce plochy a dočistenie				
		10*2*8,5		170,000		
		Súčet		170,000		

Celkom

111 885,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Skalica	00309982	
Projektant			
Zhotoviteľ	SATES, a.s.	31628541	SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	22 897,28	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	16 882,18	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	98,20	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	151,22	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	2 346,72			17 Iné VRN
6	Montáž	2 477,37			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	44 852,97	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					1 214,65

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 46 067,62 24 DPH 20,00 % z 46 067,62 9 213,52 25 Cena s DPH (r. 23-24) 55 281,14 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka	
Pečiatka	
Pečiatka	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

39 529,46

1

Zemné práce

3 005,53

1	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	250,000	4,57	1 142,50
		250		250,000		
		Súčet		250,000		
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	200,000	2,46	492,00
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,600	4,01	62,56
		pre spojovací chodník				
		26*2*0,3		15,600		
		Súčet		15,600		
4	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	7,350	59,16	434,83
		pre základovú dosku státi pre kontajnery				
		3,5*7*0,3		7,350		
		Súčet		7,350		
5	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	7,350	4,47	32,85
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	22,950	3,53	81,01
		7,35+15,6		22,950		
		Súčet		22,950		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	183,600	0,45	82,62
8	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	7,350	9,74	71,59
9	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,600	2,04	31,82
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	22,950	1,00	22,95
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,720	15,00	550,80

2

Zakladanie

803,20

12	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	3,675	46,28	170,08
		pod státi pre kontajnery				
		3,5*7*0,15		3,675		
		Súčet		3,675		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 pod kontajnery 0,15*3,5*7 Súčet	m3	3,675	104,35	383,49
14	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné pod kontajnery 0,15*(3,5*2+7*2) Súčet	m2	3,150	17,30	54,50
15	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,150	5,20	16,38
16	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm 3,5*7*1,2 Súčet	m2	29,400	6,08	178,75
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 373,34
17	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm kontajnerové státie šírka 3,5 m, dĺžka 7 m, výška 1,5 m 0,3*(3,5*2+7)*1,5 Súčet	m3	6,300	190,79	1 201,98
18	348921121R	Murovanie plotových múrikov - krycia platňa 3,5*2+7 Súčet	m	14,000	3,50	49,00
19	592330008800	Plotová krycia platňa, priebežná strieška	m	14,000	8,74	122,36
5 Komunikácie						27 536,40
20	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm chodník vč 6 7,3 Súčet	m2	7,300	1,65	12,05
21	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	m2	7,300	6,45	47,09
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,300	5,45	39,79
23	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm pod spojovací chodník - nie je na výkrese 1,5*26 Súčet	m2	39,000	1,86	72,54
24	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	39,000	7,08	276,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		pod spojovací chodník				
		1,5*26		39,000		
		Súčet		39,000		
25	567133115	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	244,500	14,23	3 479,24
		AB - odstránený kryt z liateho asfaltu				
		499,5-255		244,500		
		Súčet		244,500		
26	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	244,500	7,08	1 731,06
27	565132111R	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom ACP hr. 50 mm	m2	250,000	11,03	2 757,50
28	566902123	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,800	12,26	156,93
		8*0,8*2		12,800		
		Súčet		12,800		
29	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,800	34,44	440,83
30	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	12,800	43,11	551,81
31	572744112R	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov liatym asfaltom MA hr. nad 30 do 40 mm - napojenie jestvujúcich plôch	m2	13,500	18,10	244,35
32	564851112R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm - napojenie jestvujúcich plôch	m2	13,500	5,77	77,90
33	567133115R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm - napojenie jestvujúcich plôch	m2	13,500	14,25	192,38
34	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	499,500	13,12	6 553,44
35	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	7,300	14,92	108,92
36	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	7,373	13,25	97,69
		7,3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		7,373		
		Súčet		7,373		
37	596911111R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	39,000	14,50	565,50
		spojovací chodník - nie je na výkrese				
		26*1,5		39,000		
		Súčet		39,000		
38	592460019700R	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	39,000	16,50	643,50
		spojovací chodník				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,5*26		39,000		
		Súčet		39,000		
39	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextíliou	m2	499,500	12,37	6 178,82
40	693210000320.S	Geomreža polypropylénová s PP geotextíliou, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	574,425	5,03	2 889,36
		499,5*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		574,425		
		Súčet		574,425		
41	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	499,500	0,84	419,58
		382,5+67+50		499,500		
		Súčet		499,500		
8		Rúrové vedenie				95,00
42	899331111R	Posun uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm s úpravou poklopu	ks	1,000	95,00	95,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 141,30
43	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	30,00	240,00
44	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	81,25	243,75
45	404410115500	Informatívna prevádzková značka IP13c (Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	81,25	243,75
46	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	81,25	162,50
47	404410196800	Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	6,000	41,25	247,50
48	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	41,25	82,50
49	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	8,000	9,00	72,00
50	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa pre dočasné značenie	ks	8,080	86,25	696,90
51	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	10,000	8,00	80,00
52	404450003600	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	10,100	70,00	707,00
53	916332112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	35,000	7,86	275,10

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		35		35,000		
		Súčet		35,000		
54	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	25,000	4,21	105,25
		24,7524752475248*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		25,000		
		Súčet		25,000		
55	592170003500R	Obrubník rovný skosený zapustený, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	10,000	5,65	56,50
		8+2		10,000		
		Súčet		10,000		
56	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	52,000	4,89	254,28
		pre spojovací chodník				
		2*26		52,000		
		Súčet		52,000		
57	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	52,520	2,66	139,70
		52*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		52,520		
		Súčet		52,520		
58	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	6,35	76,20
59	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	2,000	53,09	106,18
60	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	2,45	9,80
61	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	92,516	1,73	160,05
62	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	740,128	0,33	244,24
63	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	92,516	4,37	404,29
64	979089212R	Uloženie sypaniny na skládku vrátane urovnania	t	92,516	1,50	138,77
65	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.)	t	92,516	4,27	395,04

99

Presun hmôt HSV

1 574,69

66	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	33,462	21,14	707,39
		presun pre zvislé konštrukcie				
		15,864+17,598		33,462		
		Súčet		33,462		
67	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	13,376	3,69	49,36
		presun pre zámkovú dlažbu				
		0,818+1,226+0,48+4,368+6,484		13,376		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Súčet 13,376

68	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	371,790	2,20	817,94
----	-----------	--	---	---------	------	--------

presun pre asfaltové komunikácie

418,628-33,462-13,376

371,790

Súčet

371,790

PSV

Práce a dodávky PSV

249,42

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

249,42

69	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	52,000	3,12	162,24
----	-----------	---	----	--------	------	--------

0,8*(30+35)

52,000

Súčet

52,000

70	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	59,800	1,39	83,12
----	--------------	---	----	--------	------	-------

52*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva

59,800

Súčet

59,800

71	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,124	32,76	4,06
----	-----------	--	---	-------	-------	------

M

Práce a dodávky M

4 824,09

21-M

Elektromontáže

4 824,09

72	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	22,320	44,12	984,76
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

0,6*1,2*(6+25)

22,320

Súčet

22,320

73	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,320	17,57	392,16
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

74	210202011R	Demontážne práce a likvidácia VO	ks	1,000	65,00	65,00
----	------------	----------------------------------	----	-------	-------	-------

75	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - spätné použitie	m2	24,800	3,51	87,05
----	-----------	---	----	--------	------	-------

76	210202011	Zapojenie svietidla uličného, LED 50W	ks	2,000	43,81	87,62
----	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

77	3484B0001	Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 1x57W, IP66	ks	2,000	300,00	600,00
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

78	210204011	Osvetľovací stožiar oceľový	ks	2,000	72,91	145,82
----	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------

79	316714E002	Stožiar osvetľovací ulično diaľničný, rúrový OS UD 89/06, ZN, výška 6 m	ks	2,000	450,00	900,00
----	------------	---	----	-------	--------	--------

80	210204122R	Osadenie kotevného prvku	ks	2,000	16,90	33,80
----	------------	--------------------------	----	-------	-------	-------

81	M592617610R	Kotevný prvok s chráničkou	ks	2,000	35,00	70,00
----	-------------	----------------------------	----	-------	-------	-------

82	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	2,000	21,69	43,38
----	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	-------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	921AN30087	Poistka D II-6A	ks	2,000	4,90	9,80
84	921AN33283	Výzbroj jednočlánková 721 stožiarová	ks	2,000	46,00	92,00
85	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	35,000	1,43	50,05
		8+27		35,000		
		Súčet		35,000		
86	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	35,000	1,26	44,10
87	210220243	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS, SP1, SR 03)	ks	4,000	1,97	7,88
88	3544219500	Svorka pripájacia (FeZn) SP1, SS, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ks	4,000	0,45	1,80
89	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,47	9,40
90	3410350085	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x1,5	m	20,000	0,71	14,20
91	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	35,000	0,56	19,60
		8+27		35,000		
		Súčet		35,000		
92	3410350087	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x4	m	35,000	1,92	67,20
93	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,000	150,00	300,00
94	999990300	Podružný materiál	%	3,000	90,00	270,00
95	999990360	Doprava materiálu	%	1,000	200,00	200,00
96	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	28,90	173,40
97	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6	hod	5,000	19,70	98,50
98	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	31,000	0,55	17,05
		6+25		31,000		
		Súčet		31,000		
99	2830002000	Fólia červená š 300mm, hr. 0,075 mm	m	31,000	0,12	3,72
100	92100000R	Zaústenie kábla do existujúceho VO	ks	2,000	17,90	35,80

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 214,65

101	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	85,000	14,29	1 214,65
		dokončenie prác a napojenie na jestvujúce plochy				
		5*2*8,5		85,000		
		Súčet		85,000		

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

102	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
103	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

46 067,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	18 015,38	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	26 824,24	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	1 406,46			17 Iné VRN
6	Montáž	1 400,19			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	47 646,27	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					457,28
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				24 DPH 20,00 % z 48 103,55	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
				57 724,26	
				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

44 839,62

1

Zemné práce

15 721,04

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	486,000	1,46	709,56
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	166,000	2,46	408,36

31,5*2+24*2+21,5*2+12

166,000

Súčet

166,000

3	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	486,000	1,39	675,54
4	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	486,000	5,54	2 692,44
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	54,600	4,01	218,95

zrovnanie plochy

0,1*486

48,600

vsakovacia priekopa

1*1*6

6,000

Súčet

54,600

6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	54,600	3,53	192,74
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	436,800	0,45	196,56
8	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	54,600	2,04	111,38
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	54,600	1,00	54,60
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,360	15,00	1 310,40
11	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	43,500	13,00	565,50

plocha určená k zatrávneniu

145*0,2

29,000

podsypanie

145*0,1

14,500

Súčet

43,500

12	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	31,900	20,27	646,61
		plocha určená k zatrávneniu				
		145*0,2*1,1		31,900		
		Súčet		31,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	15,950	17,27	275,46
		podsyyp				
		145*0,1*1,1		15,950		
		Súčet		15,950		
14	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	96,000	0,83	79,68
15	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,966	7,08	21,00
		96*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		2,966		
		Súčet		2,966		
16	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	145,000	1,07	155,15
		96+49		145,000		
		Súčet		145,000		
17	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	145,000	0,18	26,10
18	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	145,000	0,02	2,90
19	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - štrk hr. 2 - 5 mm	m3	15,114	24,50	370,29
		spotreba štrku 33 l/m2, množstvo po odpočte neoprávnennej				
		(682-6*7-13*14)*0,033		15,114		
		Súčet		15,114		
20	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	66,91	669,10
21	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	10,000	42,91	429,10
22	026560000100R	Javor poľný (Acer campreste Elsrijk) - v= 300-330 cm, na polokmienku 115-125 cm, s koreňovým balom	ks	5,000	399,00	1 995,00
23	026560000100R1	Platan javorolistý "Tremonia" - v= 200 cm, na polokmienku 12-14 cm, s koreňovým balom	ks	5,000	204,00	1 020,00
24	184102211	Výsadba kříku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	100,000	1,16	116,00
25	026550001000	Rastlina Zemolez lesklý (Lonicera nitida "Elegant") 15-20 cm, šírka 50-80 cm, s koreňovým balom	ks	100,000	5,80	580,00
26	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	30,000	8,52	255,60
27	052170000500	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kóry	ks	30,000	2,29	68,70
28	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	145,000	0,17	24,65
29	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,058	98,13	5,69
		145*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,058		
		Súčet		0,058		
30	184852010	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	145,000	0,21	30,45
31	251910000100	Hnojivo na trávnik	kg	0,500	1 606,16	803,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
 Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica
 Zhotoviteľ: SATES, a.s.
 Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan
 Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	184921210	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 pre podrast 49 Súčet	m2	49,000	4,77	233,73
33	583410001900	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	4,214	46,00	193,84
34	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m zalievanie 6 x 20 l/m2 145*20*6/1000 Súčet	m3	17,400	28,51	496,07
35	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami dokončenie napojenia na jestvujúce plochy 0,4*(24*2+31,5) Súčet	m2	31,800	0,70	22,26
36	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,800	2,03	64,55
2	Zakladanie					262,14
37	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 1*1*6 Súčet	m3	6,000	43,69	262,14
5	Komunikácie					14 604,02
38	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm skladba pod vegetačnú dlažbu situácia vč 6 množstvo po odpočte neoprávnenej plochy - pôvodne 189+138,6+79,5+92,4+77,5+105-6*7-13*14 Súčet	m2	458,000	4,60	2 106,80
39	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	458,000	7,90	3 618,20
40	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	458,000	1,57	719,06
41	596912214	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2 vrátane vyplnenia škár	m2	458,000	9,08	4 158,64
42	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia vegetačná sivá 458*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva Súčet	m2	462,580	8,65	4 001,32

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						12 243,53
43	916332112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	240,000	7,86	1 886,40
		153+6+81		240,000		
		Súčet		240,000		
44	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	152,200	5,65	859,93
		24+30,7+31,5+4,5+10,5+4,5+5,5+10,5*2+4,5*2+5,5*2		152,200		
		Súčet		152,200		
45	592170003500R1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	6,000	6,34	38,04
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
46	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	81,000	4,21	341,01
		10,5*3+31,5+4,5+13,5		81,000		
		Súčet		81,000		
47	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,500	6,35	111,13
48	938908401R	Očistenie povrchu ručne zametáním vegetačná dlažba	m2	682,000	0,14	95,48
49	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	1,380	226,28	312,27
		0,2*0,6*11,5		1,380		
		Súčet		1,380		
50	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,300	142,33	327,36
		0,2*1*11,5		2,300		
		Súčet		2,300		
51	966001132R	Demontáž prvkov detského ihriska vrátane základu	ks	2,000	40,00	80,00
52	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	2,45	4,90
53	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	606,896	1,73	1 049,93
54	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 855,104	0,33	1 602,18
55	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	606,896	4,37	2 652,14
56	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	606,896	0,48	291,31
57	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muríva z betónu prostého a z asfaltových povrchov	t	606,896	4,27	2 591,45
99 Presun hmôt HSV						2 008,89
58	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	544,415	3,69	2 008,89

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 2 806,65

21-M Elektromontáže 2 806,65

59	210202011R	Demontážne práce a likvidácia VO	ks	1,000	40,00	40,00
60	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 0,6*1,2*12,5	m3	9,000	44,12	397,08
		Súčet		9,000		9,000
61	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	9,000	17,57	158,13
62	210202011	Zapojenie svietidla uličného, LED 50W	ks	1,000	43,81	43,81
63	3484B0001	Uličné svietidlá LED na stĺp 1x57W, IP66	ks	1,000	300,00	300,00
64	210204011	Osvetľovací stožiar oceľový	ks	1,000	72,91	72,91
65	316714E002	Stožiar osvetľovací ulično diaľničný, rúrový OS UD 89/06, ZN, výška 6 m	ks	1,000	450,00	450,00
66	210204122R	Osadenie kotevného prvku	ks	1,000	16,90	16,90
67	M592617610R	Kotevný prvok s chráničkou	ks	1,000	35,00	35,00
68	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	1,000	21,69	21,69
69	921AN30087	Poistka D II-6A	ks	1,000	4,90	4,90
70	921AN33283	Výzbroj jednočlánková 721 stožiarová	ks	1,000	46,00	46,00
71	210220021	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	18,000	1,43	25,74
72	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	18,000	1,26	22,68
73	210220243	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS, SP1, SR 03)	ks	2,000	1,97	3,94
74	3544219500	Svorka pripájacia (FeZn) SP1, SS, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	ks	2,000	0,45	0,90
75	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	14,000	0,47	6,58
76	3410350085	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x1,5	m	14,000	0,71	9,94
77	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	22,000	0,56	12,32
		8+14		22,000		22,000
		Súčet		22,000		22,000
78	3410350087	Kábel Cu 750V: CYKY-J 3x4	m	22,000	1,92	42,24
79	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	2,000	150,00	300,00
80	999990300	Podružný materiál	%	3,000	90,00	270,00
81	999990360	Doprava materiálu	%	1,000	200,00	200,00
82	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	28,90	173,40
83	219990006	Elektromontáže, silnoprád HZS T6	hod	5,000	19,70	98,50
84	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	13,000	0,55	7,15
85	2830002000	Fólia červená š 300mm, hr. 0,075 mm	m	13,000	0,12	1,56

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - spätné použitie	m2	7,800	3,51	27,38
		0,6*13		7,800		
		Súčet		7,800		
87	92100000R	Zaústenie kábla do existujúceho VO	ks	1,000	17,90	17,90

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

457,28

88	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	14,29	457,28
		dokončenie prác - napojenie na jestvujúce plochy a dočistenie				
		2*8*2		32,000		
		Súčet		32,000		

Celkom

48 103,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba neoprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Skalica	00309982	
Projektant			
Zhotoviteľ	SATES, a.s.	31628541	SK2020440279
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.03.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	5 528,05	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	5 253,97	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	598,50	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	936,86	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	12 317,38	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			12 317,38
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 317,38			2 463,48
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			14 780,86
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			0,00
				27 Kízavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie + -			0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 532,02

1

Zemné práce

1 693,51

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	33,600	4,01	134,74
		odkop zatravnenej časti - neoprávnená plocha 0,15*(6*7+13*14)		33,600		
		Súčet		33,600		
2	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m ³	0,300	59,16	17,75
		pre chodník na susedné ihrisko 1,5*0,5*0,4		0,300		
		Súčet		0,300		
3	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ³	0,300	4,47	1,34
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	33,900	3,53	119,67
		33,6+0,3		33,900		
		Súčet		33,900		
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	271,200	0,45	122,04
6	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	0,300	9,74	2,92
7	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	33,900	7,86	266,45
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	33,900	1,00	33,90
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,240	15,00	813,60
10	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - štrk hr. 2 - 5 mm	m ³	7,392	24,50	181,10
		neoprávnená plocha - pôvodne zatravnená spotreba štrku 33 l/m ² (6*7+13*14)*0,033		7,392		
		Súčet		7,392		

5

Komunikácie

7 173,88

11	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	224,000	4,60	1 030,40
		neoprávnená plocha - pôvodne zatravnená 6*7+13*14		224,000		
		Súčet		224,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	224,000	7,90	1 769,60
13	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	224,000	1,57	351,68
14	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,750	1,65	1,24

spojovací chodník

1,5*0,5

0,750

Súčet

0,750

15	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	0,750	6,45	4,84
16	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,750	5,45	4,09
17	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	0,750	14,92	11,19
18	592460019700	Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	0,750	13,25	9,94
37	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	224,000	9,08	2 033,92
20	592460013500	Dlažba betónová zatravnovacia vegetačná sivá	m2	226,240	8,65	1 956,98

224*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva

226,240

Súčet

226,240

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

867,50

21	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	30,00	120,00
22	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	81,25	81,25
23	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	81,25	81,25
24	404410196800	Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	41,25	41,25
25	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	41,25	41,25
26	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,000	9,00	18,00
27	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa pre dočasné značenie	ks	2,000	86,25	172,50
28	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	4,000	8,00	32,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	404450003600	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným AI okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	4,000	70,00	280,00

99 Presun hmôt HSV 797,13

30	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	216,024	3,69	797,13
----	-----------	--	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 1 535,36

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 535,36

31	767911130	Montáž strojového pletiva na jestvujúce stĺpy: 1.časť dĺžka plotu 9m a výška 2 m, 2.časť plotu dĺžky 23 m a výšky 5 m.	m2	133,000	2,53	336,49
32	313290002800R	Pletivo pozinkované poplastované pletené štvorhranné oko 60 mm, drôt d 2 mm - dodávka pletiva na 9 m výšky 2 m a 23 m výšky 5m vrátane napínacieho a viazacieho drôtu, príchytiek a napínakov.	m2	133,000	4,50	598,50
33	767914830	Demontáž pletiva z oceľových stĺpikov: 1.časť dĺžka plotu 9m a výška 2 m, 2.časť plotu dĺžky 23 m a výšky 5 m. Oceľové stĺpy zostávajú.	m2	133,000	4,50	598,50
34	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	46,87	1,87

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 250,00

35	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
36	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom 12 317,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	14 219,81	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	24 651,88	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	38 871,69	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
					457,28
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 39 328,97	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	
				39 328,97	
				7 865,79	
				47 194,76	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

38 871,69

1

Zemné práce

13 333,99

1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t množstvo po odpočte neoprávnenej plochy - pôvodne 433-17*1,5 Súčet	m2	407,500	1,46	594,95
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 34+11*3+5*3 20*2+24+24 Súčet	m	170,000	2,46	418,20
3	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	407,500	1,39	566,43
4	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	407,500	5,54	2 257,55
5	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 0,15*407,5 Súčet	m3	61,125	4,01	245,11
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	61,125	3,53	215,77
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	489,000	0,45	220,05
8	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	61,125	2,04	124,70
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	61,125	1,00	61,13
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	97,800	15,00	1 467,00
11	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 plocha určená k zatrávneniu 158*0,2 podsyp 158*0,1 Súčet	m3	47,400	13,00	616,20
12	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica plocha určená k zatrávneniu 158*0,2*1,1	t	34,760	20,27	704,59

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
 Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				34,760		
13	103640000200	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	17,380	17,27	300,15
		podsypanie				
		158*0,1*1,1		17,380		
Súčet				17,380		
14	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	158,000	0,83	131,14
15	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,882	7,08	34,56
		158*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva"		4,882		
Súčet				4,882		
16	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	407,500	1,07	436,03
17	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	158,000	0,18	28,44
18	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	158,000	0,02	3,16
19	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - štrk hr. 2 - 5 mm	m3	9,306	24,50	228,00
		spotreba 33l/m2				
		282*0,033		9,306		
Súčet				9,306		
20	183101321	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	5,000	66,91	334,55
21	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	5,000	42,91	214,55
22	026560000100R	Javor mliečny (<i>Acer platanooides</i>) - v= 200 cm, obvod kmienika 12-14cm cm, s koreňovým balom	ks	5,000	250,00	1 250,00
23	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	15,000	8,52	127,80
24	052170000500	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	15,000	2,29	34,35
25	184802611	Chemické odburanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	158,000	0,17	26,86
26	252310000100	Postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,063	98,13	6,18
		158*0,0004		0,063		
Súčet				0,063		
27	184852010	Hnojenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	158,000	0,21	33,18
28	251910000100	Hnojivo na trávnik	kg	0,750	1 606,16	1 204,62
29	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	48,900	28,51	1 394,14
		zalievanie 6x20l/m2				
		407,5*20*6/1000		48,900		
Súčet				48,900		
30	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami	m2	20,000	0,70	14,00

dokončenie napojenia na okolité povrchy

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica
 Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,5*20*2		20,000		
		Súčet		20,000		
31	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	2,03	40,60

5

Komunikácie

12 993,75

32	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	407,500	4,60	1 874,50
33	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	407,500	7,90	3 219,25
34	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	407,500	1,57	639,78
35	596912214	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2 vrátane vyplnenia škár	m2	407,500	9,08	3 700,10
36	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia vegetačná sivá	m2	411,575	8,65	3 560,12
		407,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		411,575		
		Súčet		411,575		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 820,94

37	916332112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	130,200	7,86	1 023,37
38	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	93,200	5,65	526,58
		20+14,6+13,5+16,5+5+3+4,5+14,6+1,5		93,200		
		Súčet		93,200		
39	592170003500R1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	3,500	6,34	22,19
40	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	33,500	4,21	141,04
		20+13,5		33,500		
		Súčet		33,500		

41	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	84,000	6,35	533,40
42	919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	84,000	20,15	1 692,60
43	938908401R	Očistenie povrchu ručne zametáním vegetačná dlažba	m2	407,500	0,14	57,05
44	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	505,908	1,73	875,22
45	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 047,264	0,33	1 335,60
46	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	505,908	4,37	2 210,82
47	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	505,908	0,48	242,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého a z asfaltových povrchov	t	505,908	4,27	2 160,23

99

Presun hmôt HSV

1 723,01

49	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	466,941	3,69	1 723,01
----	-----------	--	---	---------	------	----------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

457,28

50	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	14,29	457,28
		dokončenie prác - napojenie na jestvujúce plochy a dočistenie				
		2*8*2		32,000		
		Súčet		32,000		

Celkom

39 328,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica	JKSO	
Názov objektu	Parkovisko pri SNP č.21 - výstavba a búranie neoprávnené	EČO	
		Miesto	Skalica
Objednávateľ	Mesto Skalica	IČO	00309982
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SATES, a.s.		31628541
Spracoval	Ing. Ľuboš Hovan		SK2020440279
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	1 876,56	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	2 390,03	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	60,48	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	104,34	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	4 431,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 431,41	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				5 317,69	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - výstavba a búranie neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 016,59

1

Zemné práce

158,87

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3,825	4,01	15,34
		neoprávnená plocha - pôvodne zatrávená				
		0,15*17*1,5		3,825		
		Súčet		3,825		
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,825	3,53	13,50
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,600	0,45	13,77
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,825	1,00	3,83
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,120	15,00	91,80
6	182911111R	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy 80 mm - štrk hr. 2 - 5 mm	m3	0,842	24,50	20,63
		17*1,5*0,033		0,842		
		Súčet		0,842		

5

Komunikácie

813,11

7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,500	4,60	117,30
		neoprávnená plocha - pôvodne zatrávená				
		17*1,5		25,500		
		Súčet		25,500		
8	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	25,500	7,90	201,45
9	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	25,500	1,57	40,04
10	596912214	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 300 m2 vrátane vyplnenia škár	m2	25,500	9,08	231,54
11	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia vegetačná sivá	m2	25,755	8,65	222,78
		25,5*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		25,755		
		Súčet		25,755		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 661,66

12	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	91,200	12,62	1 150,94
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - výstavba a búranie neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		múriky (0,8*2+0,3)*(11*3+5*3)		91,200		
		Súčet		91,200		
13	622471312R	Náter (maltovinová úprava) vonkajších stien fasádnou farbou - múriky	m2	91,200	5,60	510,72

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 274,75

14	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	30,00	120,00
15	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	81,25	81,25
16	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	81,25	81,25
17	404410196800	Dodatková tabuľka E10 (Druh vozidla), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	41,25	41,25
18	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	41,25	41,25
19	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	3,000	9,00	27,00
20	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa pre dočasné značenie	ks	3,000	86,25	258,75
21	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	8,000	8,00	64,00
22	404450003600	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	8,000	70,00	560,00

99 Presun hmôt HSV

108,20

23	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,323	3,69	108,20
----	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

164,82

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

164,82

24	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	36,000	3,12	112,32
		0,8*(10*3+5*3)		36,000		
		Súčet		36,000		
25	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	36,000	1,39	50,04

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Objekt: Parkovisko pri SNP č.21 - výstavba a búranie neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Skalica

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Miesto: Skalica

Spracoval: Ing. Ľuboš Hovan

Dátum: 25. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,075	32,76	2,46

Investičné náklady neobsiahnuté v VRN cenách

250,00

27	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	150,00	150,00
28	000900023	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00

Celkom

4 431,41

Poistná zmluva číslo

80 - 9000185

Účinnosť poistenia : od 01.01.2015 (0:00 h) do neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Centrála spoločnosti

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: **Ing. Miroslav Škripec**, riaditeľ úseku neživotného poistenia

IČO: 00 585 441

IČ DPH: SK7020000746

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 175126457/ 0900

Kód IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
(ďalej len „poisťovňa“)

a

SATES, a.s.

Slovenských partizánov 1423/1 017 01 Považská Bystrica

v zastúpení: **Ing. Ivan Štoder**, predseda predstavenstva

JUDr. Ľudovít Švirec, člen predstavenstva

IČO: 31 628 541

IČ DPH: SK2020440279

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4008605424/7500

Kód IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 279/R
(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
prostredníctvom I.C.T. partner, s.r.o.

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

spôsoby zabezpečenia hnutelných vecí a cenností proti odcudzeniu , príloha č.3-
Spôsoby zabezpečenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy , Príloha č. 4-
Zoznam poistených nehnuteľností, Príloha č. 5 – Výber zo súboru strojov, prístrojov
a zariadení a Príloha č. 6 Výpis z Obchodného registra.

2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník / poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poistné obdobie je 1 rok.
4. Samostatným finančným agentom v tomto poistení je spoločnosť: I.C.T. partner, s.r.o.,
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 652 555, tel: 042/4324885, e-
mail: info@ictpartner.sk .
5. Poistná zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
(poistený a poisťovňa) obdrží po jednom origináli a jeden originál obdrží sprostredkovateľ
poistenia.


Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Zz. O ochrane osobných údajov dáva súhlas KOOPERATIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto poistnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

V Považskej Bystrici, dňa 22.12.2014

SATES a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

pečiatka a podpis poisteného
Ing. Ivan Štoder
predseda predstavenstva
JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva
SATES, a.s.

V Bratislave, dňa 22.12.2014



pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Miroslav Škripec
riaditeľ úseku neživotného poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

V Považskej Bystrici, dňa 22.12.2014

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Marta Markovičová
konateľ
I. C. T. partner, s. r. o.

Dodatok č. 11

k poistnej zmluve č. 80 – 9000185 verzia č.1

Účinnosť poistenia: od 01.01.2015 (0:00 h) do neurčito
Účinnosť dodatku: od 17.05.2022 (0:00 h)

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 Bratislava

zastúpená: Bc. Petya Nikolaeva Matisová ,disponent vzniku poistenia
Ing. Katarína Macharová ,disponent vzniku poistenia

IČO: 00 585 441

IČ DPH: SK7020000746

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B
(ďalej len „poisťovňa“)

a

SATES, a.s.

Slovenských partizánov 1423/1

017 01 Považská Bystrica

zastúpená: JUDr. Ľudovít Švirec , predseda predstavenstva
Ing. Matej Bačík , člen predstavenstva

IČO: 31 628 541

IČ DPH: SK2020440279

zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 279/R
(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú
prostredníctvom spoločnosti I.C.T. partner, s.r.o.

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je :

- Aktualizácia poistnej sumy predmetu poistenia : Výrobná hala na adresa rizika: Slovenských partizánov 1423/1 so súpisným číslom 1972 , na parcele č. 2622/3 vo vložke č. 1 Živelné poistenie na základe žiadosti klienta z dátumu 12.05.2022, na poistnú sumu 1 300 000,00 EUR – podľa Prílohy č. 4 k vložke č. 1 Živelné poistenie.

**II.
Poistné**

1. Sadzby a podklady pre výpočet poistného vo vložke č. 1 Živelné poistenie	
Zvýšenie PS z dôvodu dopoistenia	800 000,00 EUR
Sadza v ‰	0,40
Zvýšenie ročného poistného	320,00 EUR
Výsledné ročné poistné za vložku č. 1 po zmene	1 765,39 EUR

**III.
Rekapitulácia celkového ročného poistného**

Súhrn poistného				
Vložka číslo	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
1	Živelné poistenie	áno	3 587 938,61 EUR	1 765,39 EUR
2	Poistenie proti odcudzeniu	áno	96 000,00 EUR	576,00 EUR
3	Poistenie prerušenia prevádzky – živelné	nie		
4	Poistenie strojov, zariadení a elektroniky	áno	819 236,01 EUR	6 553,89 EUR
5	Poistenie prerušenia prevádzky – strojné	nie		
6	Poistenie elektroniky	nie		
7	Poistenie skla	áno	2 000,00 EUR	45,00 EUR
8	Poistenie vnútroštátnej dopravy	nie		
9	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	663 878,83 EUR	2 415,00 EUR
Celkové ročné poistné RZ:				11 355,28 EUR
Daň z poistenia 8%				908,42 EUR
Celkové ročné poistné spolu s daňou z poistenia				12 263,70 EUR

**IV.
Platenie poistného**

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: 0175126457 / 0900
 Kód IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 6582944024

2. Celkové ročné poistné za poisťnú zmluvu vrátane jej dodatkov predstavuje sumu **12 263,70 EUR**. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka 12 263,70 EUR je splatná 01.01. príslušného kalend. roka

Alikvótny predpis za obdobie od 17.05.2022 do 01.01.2023 v sume 215,04 eur je splatný dňa 17.05.2022.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa **17.05.2022**.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: aktualizovaná Príloha č. 4 - Ostatné zmluvné dojednania poisťnej zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho v troch vyhotoveniach vlastnoručne podpisujú.


V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022


SATES
Slovenských poisťovních 1923
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

pečiatka a podpis poisteného
JUDr. Ľudovít Švirc
predseda predstavenstva
SATES, a.s.

Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva
SATES, a.s.

V Trenčíne, dňa ~~16.5.2022~~




pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Katarína Macharová
disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022


I.C.T. PARTNER
Nám. A. Hlinku 25/371, SK-017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 052 845 IČ DPH: SK2022218098
www.ictpartner.sk

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Ing. Andrej Markovič, PhD.
konateľ
I. C. T. partner, s. r. o.

V Trenčíne, dňa ~~16.5.2022~~



pečiatka a podpis poisťovne
Bc. Petya Nikolaeva Matisová
disponent vzniku poistenia
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Príloha č. 4 Zoznam poistených nehnuteľností

P.č.	Typ budovy	Adresa rizika	Nová cena / Poistná suma bez DPH v EUR	Inven. číslo	Súp. číslo	Parc. číslo
1	Administratívna budova	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	405 408,59	067	1423	2622/5
3	Budova dieselaagregátu	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	33 023,99	063		
4	Dielne ZDZ	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	1 022 051,05	069	1973	2622/1
5	Garáže autoumyvárka	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	171 199,25	068	1973	2622/1
6	Hala 1	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	47 494,13	134		
7	Hala 2	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	43 140,87	169		
8	Plynová regulačná stanica	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	2 789,47	065	1977	2622/9
9	Plynové rozvody	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	8 798,01	085		
10	Prečerpávacía stanica	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	235,55	064	1976	2622/8
11	Vonkajšie osvetlenie areálu	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	3 433,66	074		
12	Výrobná hala	Slov.partizánov 1423/1, 017 01 Pov.Bystriica	1 300 000,00		1972	2622/3
Spolu			3 037 574,56			

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022

V Trenčíne, dňa

~~16.5.2022~~
23-05-2022

V Považskej Bystrici, dňa 16.5.2022

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 1423/1,
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

[Signature]

pečiatka a podpis poisteného
JUDr. Ľudovít Švýbec
predseda predstavenstva
SATES, a.s.

Kooperatíva A
VIENNA INSURANCE GROUP

[Signature]

pečiatka a podpis poisťovne
Ing. Katarína Macharová
disponent vzniku poistenia

ICP PARTNER
IČO: 4725320 | SK-017 01 Považská Bystrica
Vám A Hlnák 2530 | IČ DPH: SK0222251006

[Signature]

pečiatka a podpis sprostredkovateľa
Ing. Andrej Markovič, PhD.
konateľ

Ing. Matej Bačík
člen predstavenstva
SATES, a.s.

Bc. Peťa Nikolaeva Matisová
disponent vzniku poistenia
KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

I. C. T. partner, s. r. o.

S22/024 - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

1. 6. 2022 - 25. 11. 2022

Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Popis	Začiatok	Koniec	Máj	Q 3			Q 4					
				Jún	Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skali	01. 06. 2022	25. 11. 2022										
Parkoviská Hviezdoslavova ul. - búranie a výstavba opravn	01. 06. 2022	09. 09. 2022										
Práce a dodávky HSV	01. 06. 2022	09. 09. 2022										
Hodinové zúčtovacie sadzb	27. 07. 2022	29. 07. 2022										
Parkoviská Hviezdoslavova ulica - búranie a výstavba neopr	15. 06. 2022	23. 09. 2022										
Práce a dodávky HSV	15. 06. 2022	13. 07. 2022										
Práce a dodávky PSV	13. 07. 2022	13. 07. 2022										
Práce a dodávky M	13. 07. 2022	15. 07. 2022										
Hodinové zúčtovacie sadzb	13. 07. 2022	14. 07. 2022										
Investičné náklady neobsiahnuté v cenác	13. 07. 2022	23. 09. 2022										
Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba oprávne	30. 08. 2022	10. 11. 2022										
Práce a dodávky HSV	06. 09. 2022	10. 11. 2022										
Práce a dodávky M	09. 09. 2022	13. 09. 2022										
Hodinové zúčtovacie sadzb	30. 08. 2022	30. 08. 2022										
Parkovisko pri SNP č.1 - búranie a výstavba neoprávne	13. 09. 2022	27. 10. 2022										
Práce a dodávky HSV	13. 09. 2022	15. 09. 2022										
Práce a dodávky PSV	27. 10. 2022	27. 10. 2022										
Investičné náklady neobsiahnuté v cenác	13. 09. 2022	27. 10. 2022										
Parkovisko pri SNP č.21 - búranie a výstavba oprávne	17. 10. 2022	25. 11. 2022										
Práce a dodávky HSV	17. 10. 2022	25. 11. 2022										
Hodinové zúčtovacie sadzb	17. 10. 2022	17. 10. 2022										
Parkovisko pri SNP č.21 - výstavba a búranie neoprávne	04. 11. 2022	25. 11. 2022										
Práce a dodávky HSV	04. 11. 2022	23. 11. 2022										
Práce a dodávky PSV	04. 11. 2022	11. 11. 2022										
Investičné náklady neobsiahnuté v cenác	04. 11. 2022	25. 11. 2022										