konto:

¢islo zmluvy PVS: 46/22/ZoD
¢islo zmluvy Palstav:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

(dalej aj ,,zmluva*)

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad
ICO: 36 485 250
DIC: 2020020706
IC DPH: SK 2020020706
Registracia: Okresny sud Presov, oddiel Sa, vlozka ¢.10263/P
Zastupeny: Ing. Peter Duroska, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Ing. Mgr. Stefan Bukovi¢, ¢len predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo étu: SK82 5600 0000 0042 3247 9055
(d’alej aj ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’: Palstav Slovakia, s.r.o.

Partizanska 1849

Poprad 058 01
1CO: 36 468 495
DIC: 2020019034
IC DPH: SK 2020019034
Registracia: Okresny sud Presov, odd. Sro., vlozka ¢. 12365/P
Zastupeny: Peter Mordavsky, konatel’

Bankové spojenie:

Patricia Tomal’a, konatel’
SLSP Poprad

Cislo uétu: SK45 0900 0000 0004 9118 6435
(dalej aj ,,zhotovitel™)
CLANOK L.
PREDMET ZMLUVY
2.1. Touto zmluvou sa zhotovitel' zavdzuje, Ze zhotovi a objednavatel'ovi odovzda dielo v rozsahu a za

2.2.

2.3.

2.4.

podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavéizuje zaplatit’ cenu za dodanie riadne
zhotoveného diela.

Zhotovenim diela sa v tejto zmluve rozumie zhotovenie stavby: ,,Stara Cuboviia oprava verejnej
kanalizacie zberac ,,B“ potok — Maly Lipnik* v zmysle cenovej ponuky zo dia 25.04.2022 v rozsahu
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zaviazok zhotovitela je splneny vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi. Zavézok
objednavatel’a je splneny diiom odpisania finan¢nych prostriedkov vo vyske fakturovanej sumy z uctu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastml zodpovednost’.

CLANOK I11.
CAS VYKONANIA DIELA

3.1. Terminy:

3.1.1

3.1.2.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko spolu s dokladmi podl'a bodu 5.1.1.
tejto zmluvy v termine do 15 dni od podpisu zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat dielo a odovzdat’ ho objednavatel'ovi v termine do 31.07.2022.
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CLANOK 1V.
CENA ZA VYKONANIE DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela je: 26 469,46 EUR (slovom: Dvadsat’Sest’tisicStyristoSest’desiatdevit’
eur a Styridsat’Sest’ centov) bez DPH a je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a zo
dna 25.04.2022 pre sutaz na zhotovenie stavebného diela: Stara Luboviia oprava verejnej
kanalizacie zberac ,,B“ potok — Maly Lipnik. Cenova ponuka je prilohou tejto zmluvy.

Cena diela kryje kvalitativne, dodacie a platobné podmienky podla tejto zmluvy a to najma:

Dielo bude realizované podl'a nasledovnych technickych noriem:
e slovenské technické normy a technickd legislativa SR,
e odborové normy,
e normy a technické podmienky v projekte pre stavebné povolenie
Podmienky zhotovenia diela st uvedené v ¢€l. V. tejto zmluvy.
V cene diela su obsiahnuté nasledovné Cinnosti zhotovitela:
vytyCenie inZinierskych sieti,
zohl'adnenie prac v ochrannom pasme pozemnej komunikacie, zabezpecenie povolenia na
zvlastne uzivanie pozemnej komunikacie, zabezpecenie povolenia na ¢iasto¢nu uzavierku cesty,
zabezpecenie dopravného znacenia a jeho osadenie pocas vystavby podla prislusného
rozhodnutia sprdvneho orgénu,
zabezpecenie povolenia na zaber verejného priestranstva pre ¢as vystavby,
nakladanie s odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov
na useku odpadového hospodarstva, odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebne;j
sute,
vykon funkcie zodpovedného geodeta zhotovitel’a,
spotrebované energie pri realizacii diela,
opatrenia bezpec€nosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie,
pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadéasoch,
vlastna vodorovna a vertikalna doprava,
Cerpanie vody pocas vystavby,
dosledky obmedzenych priestorov staveniska,
v pripade potreby nahradné zasobovanie obyvatel'ov pitnou vodou,
vykonanie nevyhnutnych opatreni na zachranu pripadného archeologického nalezu, najmé jeho
zabezpecenie proti poskodeniu, znehodnoteniu, zniceniu a odcudzeniu,
uspesné odskusanie diela,
geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby obsahujuce fotodokumentaciu uzlovych
bodov,
vSetky doklady potrebné k odovzdaniu stavby (certifikaty, skasky, zapisnice, protokoly a pod)
Specifikované v bode 5.5.2. tejto zmluvy,
vsetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela

4.2. Zmeny V rozsahu prac

4.2.1.

4.2.2.

Zmeny - naviac prace vyziadané objednavatelom alebo nim odsuhlasené na zéklade podnetu
zhotovitel'a poCas vystavby, nezahrnuté v cene za vykonanie diela, ktoré vznikli z dévodu odchylky
medzi projektom a skutocne zrealizovanymi pracami, a ktoré st dovodom na zvySenie zmluvnej
ceny, budi zmluvnymi stranami rieSené uzavretim pisomného dodatku k zmluve, ktory bude jej
neoddelitelnou sucast’ou.

V pripade, ak sa v doésledku zmeny - menej prac vyziadanych objednavatelom alebo nim
odsuhlasenych na zaklade podnetu zhotovitel'a pocas vystavby preukaze, ze naklady na vykonanie
diela budt niZsie nez pévodne rozpoc¢tované, budu tieto zmeny a prace vycislené v stpise skuto¢ne
vykonanych prac v sulade s bodom 4.3.1. zmluvy.
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4.3. Platobné podmienky

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.9.1.

4.3.9.2.

4.3.10.

Podkladom na uhradu dojednanej ceny budu ¢iastkové faktary, resp. faktira kone¢ného finan¢ného

vyrovnania, ktoré zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach spolu s prilohami:

e  kopiou tejto zmluvy

e  zhotovitelom vyhotovenym a objednivatel'om odsthlasenym stpisom vykonanych prac, resp.
dodavok, ktoré bude fakturovat’

Ciastkovymi faktarami sa uhradzaju prace, resp. dodavky zrealizované ako priebezné plnenie diela.

Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie Casti diela objednavatel'om.

Fakttirou koneéného finanéného vyrovnania sa vyuétuje cena diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, po

zohl'adneni vsetkych Ciastkovych faktur a platieb objednavatela v priebehu vystavby. Prdvo vystavit’

tuto fakturu vznika zhotovitel'ovi diiom podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati stavby (bod 5.5.3.

zmluvy) objednavatel’'om.

Faktary sa vystavuju postupne az do vysky 100% ceny za dielo.

Zhotovitel' bude uctovat’ a fakturovat DPH podla platnych pravnych predpisov. V pripade, ze

zhotovitel’ uvedie na faktire chybny rezim uplatnenia DPH u vykonanych prac a spravca dane pri

kontrole posudi, ze bol nespravne uplatneny dafiovy rezim a objednavatel’ bude musiet’ vratit DPH

a nasledne zaplatit’ pokutu, tuto si bude objednavatel’ u zhotovitel'a uplatiiovat’ ako nédhradu skody

sposobenej v obchodno-pravnych vztahoch.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatel'ovi.

Za den zaplatenia faktir sa povazuje denl odpisania finanénych prostriedkov vo vyske fakturovanej

sumy z uctu objednavatela v prospech ucétu zhotovitel’a.

Faktury budu obsahovat’ tieto nalezitosti:

e oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC

Cislo faktlry a oznacenie o aky druh faktiry sa jedna (&iastkova, resp. kone¢na)

deii vystavenia faktary, den splatnosti faktiry, ditum zdaniteI'ného plnenia

u faktary s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR

odvolanie sa na ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje k fakturacii

fakturovanti sumu v EUR

oznacenie osoby, ktora faktiiru vystavila

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitel'a

prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel' evidovany v Zozname platitelov DPH,

u ktorého nastali dovody na zrusenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu

zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, tak sa menia

a dopliiaju teraz dohodnuté platobné podmienky tejto zmluvy nasledovne:

Podtatranské vodarenska spolo¢nost’, a.s. zadrzi Ciastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH

ako zabezpeku, a to az do doby preukazania dane uvedenej na predmetnej fakture zo strany

zhotovitela v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v zmeni neskorsich

predpisov. Zabezpeka zanika ku dnu preukdzania zaplatenia dane z predmetnej faktary

objednavatel'ovi zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny vykonat’ tthradu zabezpeky zhotovitel'ovi

z predmetnej faktary do 30 dni odo dia preukazania zaplatenia dane zhotovitelom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze ti¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy

v zmysle tohto ¢ldnku nastani jednostrannym ukonom spolo¢nosti Podtatranskd vodarenska

spolo¢nost, a.s., a to vznikom prvej zabezpeky v zmysle bodu 4.3.9.1.

Zhotovitel’ sa tymto zavizuje dodrziavat’ povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaji zo zak. ¢. 82/2005

Z.z. 0 nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, plne

zodpoveda za nedodrzanie povinnosti v zmysle § 7b a nasl., v opa¢nom pripade v plnej vyske hradi

objednavatel'ovi naklady takto vzniknuté a Skodu tym sposobent.

CLANOK V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa buda v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

5.1.

Stavenisko
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5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.2

521,
5.2.2,

5.2.3.

5.3

5.3.1L

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.35.

¢islo zmluvy PVS: 46/22/ZoD
¢islo zmluvy Palstav:

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno — montazne prace
suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre
vykonavanie prac zapisni¢ne. StuCastou odovzdania staveniska bude odovzdanie pisomnych
dokladov: projektovej dokumentécie, rozhodnuti, vyjadreni stavbou dotknutych subjektov.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ pri praci, bezpe¢nost’ technickych zariadeni
a za poziarnu ochranu diela v stlade s ustanoveniami suvisiacich vyhlasok.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici vykonavajici stavebno-montazne prace pred ich
vykonom absolvuju, resp. absolvovali predpisané $kolenie z predpisov BOZP, PO a prislusné
skusky, a st odborne a zdravotne sposobili pre ¢innosti, ktoré maju vykonavat’.

Zhotovitel’ musi vykonat’ také opatrenia, aby na stavenisku nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (zamedzenie nevhodného spravania, pouzivania alkoholickych napojov, drog a pod.).
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu
materialu poriadok a Cistotu a odstranovat’ vzniknuté odpady a necistoty na vlastné naklady.
Zhotovitel’ bude prace organizovat’ tak, aby pri ich vykone nedoslo k poskodeniu zdravia osob a ani
vzniku §kod na majetku. V pripade, ze k takymto posSkodeniam, resp. Skoddm v suvislosti
s realizaciou diela dojde, znasa naklady spojené s ich likvidaciou.

Zhotovitel’ zabezpedi nepretrzita pritomnost’ svojho zodpovedného pracovnika (stavbyvediiceho) na
stavbe, ktory bude mat’ pravomoc riesit’ problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov do 7 dni od odovzdania
diela, ak sa strany nedohodnt inak.

Technicky dozor objednavatel’a

V priebehu realizacie stavby objednavatel’ bude vykonavat’ obcasny technicky dozor a sledovat’, ¢i
su prace vykonavané podla dohodnutych podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel' zabezpe¢i Gast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zdvad a odchylok od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi objednavatel’a kontrolovat’ vykonavanie dohodnutych prac.

Stavebny dennik
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo prvého dna vykonu stavebno — montaznych prac
stvisiacich so zhotovenim diela. Do dennika sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre
plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti,
ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti
diela. Zhotovitel’ preukaze objednavatelovi ¢iastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku ako
podklad k fakture.
Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku budi obsahovat’:
e zdkladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo objednavatela, generadlneho projektanta,

zhotovitel'a a zmeny tychto udajov

o identifika¢né udaje stavby podl'a projektu
e zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov
e prehlad skasok kazdého druhu
Denné zédznamy sa budu pisat’ do knihy s oc¢islovanymi listami na dva oddelite'né priepisy. Denné
zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali, alebo
ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Okrem vykonného stavbyvediiceho zhotovitel'a mézu robit” potrebné zapisy v denniku zodpovedni
zastupcovia vo veciach zmluvnych a realizaénych zhotovitel'a a technicky dozor objednavatel'a. Ak
niektora zo zmluvnych stran nesthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa do troch pracovnych dni,
inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
V pripade, ak objednavatel alebo jeho zastupca (technicky dozor objednéavatel’a) zisti, ze zhotovitel
nedodrzuje technologické postupy a zavdazné STN alebo hrubym spdsobom porusuje predpisy BOZP
a PO, ma pravo zapisom v stavebnom denniku upozornit’ zhotovitel’a na zistené nedostatky a urcit’
mu lehotu na ich odstranenie.
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5.3.6.

5.4

541,

5.5

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.6

5.6.1.

5.6.2.

5.7.

5.7.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

¢islo zmluvy PVS: 46/22/ZoD
¢islo zmluvy Palstav:

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zdkladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmeny projektového rieSenia, zmeny materialu,
Zmena cien atd’.)

Kontrola prac zakrytych v d’alSom pracovnom postupe
Zhotovitel' je povinny minimalne 3 pracovné dni pred uskutoénenim prac, ktoré¢ budu v d’alSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, oznamit’ tato skutocnost zaznamom
Vv stavebnom denniku a telefonicky technickému dozoru objednévatel’a.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi minimalne 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Na ziklade tohoto ozndmenia st zmluvné strany povinné dohodnut
¢asovy pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo
ukoncené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitel'om a
prevzatim objednavatel'om v zmysle bodu 5.5.3.. Zaplatenie ¢iastkovej faktiry nemozno povazovat’
za prevzatie Casti diela objednavatel'om.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel tieto doklady:
e claborat kvality (v poéte 3x) obsahujuci:

o stavebny dennik

o certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
Dokladom o splneni — odovzdani diela zhotovitel'om je ,,Zapis o odovzdani a prevzati stavby* (v
texte d’alej iba ,,Zapis*). Zapis podpisu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu. V
Zapise zhotovitel’ prehlasi, ze dielo odovzdava a objednavatel’ prehlasi, Ze dielo prebera. Zapis bude
obsahovat’ najma: zhodnotenie kvality vykonanych prac, supis zistenych vad, dohodu 0
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady a
ak nedoslo k dohode, stanoviska zhotovitel'a a objednavatela. Ak objednavatel odmieta dielo
prevziat', spisu obe strany zaznam, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Preberaciecho konania sa zucastnia splnomocneni zastupcovia objedndvatela, budiceho
prevadzkovatel’a a zhotovitela.

Drobné odchylky od projektu pre realizaciu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac,
nie st vadou, ak boli dohodnuté pocas vystavby pisomnou formou a v Zapise nie su uvedené
v zozname vad ¢i nedostatkov. Zhotovitel je povinny vyznacit' ich v projekte skutocného
vyhotovenia.

Iné dohody
Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze ak pri realizacii diela pouzije materialy a prace alebo dokumentaciu, ktoré
su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez sthlasu opravnenych osob nakladat
S tymito pravami, znasa vSetky dosledky s tym spojené. Objednavatel’ upozorni zhotovitel'a na
chranené prava, ak boli pouzité v odovzdanej projektovej dokumentacii.
V pripade, Ze v priebehu vystavby objednavatel’ da pokyn k preruseniu préc, resp. predizeniu doby
vystavby, prerusuje sa, resp. predlzuje sa aj plynutie zmluvnych leh6t o rovnaky ¢asovy usek.

Nahradné zasobovanie obyvatel’stva pitnou vodou
V pripade potreby prerusenia dodavky pitnej vody v stvislosti s realizaciou diela, zhotovitel’ podl'a
Standardov prevadzkovatel'a vodovodu zabezpeci nahradné zasobovanie obyvatel'stva pitnou vodou.

CLANOK VI.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

V pripade rozpornych stanovisk, rozhodujlice je stanovisko objednavatela, ktory nim prebera
zodpovednost’ za dopad rozhodnutia na realizaciu diela, vratane zodpovednosti za pripadné vady
diela.
Objednavatel' sa zavézuje zabezpecit' koordinaciu prac svojich dodavatelov tak, aby nebranili
zhotovitelovi v plynulej realizacii diela.
Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru objednavatel'a a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny zacastiovat’ sa pravidelnych kontrolnych porad, ktoré
zvolava objednavatel.
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CLANOK VILI.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe za dielo v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit’ diiom prevzatia diela. Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom,
sa zaruka riadi tymto zaruénym listom, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac a nim dodanych materialov, komponentov a zariadeni.

Vady, ktoré objednavatel’ zisti pri preberani diela zreklamuje u zhotovitel'a zapisanim v Zapise o
odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

Vady, ktoré objednavatel’ zisti po prebrani diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe, objednavatel
zreklamuje u zhotovitel'a pisomnou formou listom zaslanym na adresu zhotovitel'a. Reklamécia musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotovitel’
je povinny na reklamaciu reagovat do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
S objednédvatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy, t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad a za ktoré zodpoveda
zhotovitel’, sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

Zhotovitel odstrani vady na vlastné naklady. Tymto nie st dotknuté prava objedndvatela, pripadne
tretich 0s6b voci zhotovitel'ovi na nahradu Skody, ktoru utrpeli v désledku vad diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela (tendrova dokumentacia, projekt pre stavebné povolenie, realizaény projekt), resp.
ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia objednavatel’a, dohodnutého v tejto zmluve.

CLANOK VIIL
UROKY Z OMESKANIA

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela ako celku podl'a ¢l. IIL. tejto zmluvy, mdze si
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ pravo na Giroky z omeskania vo vyske 0,03% z ceny diela
za kazdy, aj zacaty deii omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim penazného zavizku podla tejto zmluvy, moze si
zhotovitel' uplatnit’ prdvo na Uroky z omeskania vo vyske 0,03 % z hodnoty jednotlivych faktur
(danovych dokladov) po splatnosti a to za kazdy, aj zacaty deit omeSkania.

CLANOK IX.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava podl'a

§ 374 Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ zhotovitel'a za meskanie s plnenim predmetu tejto zmluvy sa
podl’a tejto zmluvy povazuju aj nasledovné pripady:

e meskanie objednavatela s plnenim si svojich zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy

e zastavenie prac z titulu vy$Sej moci, na ktorom nenesie zodpovednost’ zhotovitel’

CLANOK X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od zmluvy. Sposob odstipenia
od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne vykonavat stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami alebo
projektom pre realizaciu diela. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel' objednavatel'om
v priebehu zhotovovania diela pisomne upozomeny, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu objednavatel'om

e ak zhotovitel’ bude postupovat pri vykone prac takym spdsobom, Ze bude preukazatel'ne zrejmé,
ze zmluvny termin dokonc¢enia diela nebude z dévodu tohto postupu dodrzany
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e akbude objednavatel’ meskat’ s plnenim si svojich finan¢nych zavizkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.
Odstipenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavédzuju, ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude objednavatel’,
alebo zhotovitel’ obozndmeny v priebehu platnosti zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a
nebudt pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudil oznamené tretej osobe. Obe strany su
si vedomé nasledkov, ktoré¢ mozu byt’ voci nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zavézku. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.
Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajiuce zo zmluvy prednostne formou pokonavky
prostrednictvom svojich Statutarnych organov.

Zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade sudnych
sporov vzniknutych zo zmluvy alebo v suvislosti so zmluvou je prislusnym stidom vSeobecny sud
ucastnika, proti ktorému navrh smeruje.

Prava a povinnosti zo zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Na vztahy osobitne neupravené zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami.

Zmluvu je mozné menit, dopliat’ alebo ju zrugit iba dohodou zmluvnych stran v pisomne;j forme.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraji ju dobrovolne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia si ponecha objednavatel
a jedno vyhotovenie zhotovitel’.

Priloha: Cenova ponuka zhotovitel'a zo diia 25.04.2022

V Poprade dna: .......ccccceeeenene

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:
Podtatranska vodarenska spolo¢nost’, a.s. Palstav Slovakia, s.r.o.
Ing. Peter Duroska Peter Mordavsky
podpredseda predstavenstva konatel
Ing. Mgr. Stefan Bukovié Patricia Tomala
¢len predstavenstva konatel
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