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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,Zmluva")

medzi

Objednavatelom:

Obchodné meno: Slovensky hydrometeorologicky tstav
Sidlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

V jeho mene kona:  RNDr. Martin Benko, PhD., generalny riaditel
ols f 156884

DIC: 2020749852

IC DPH; SK2020749852

BIC: SPSRSKBAXXX

(?islo uétu - IBAN: SK1981800000007000391672

Uplné znenie Zriadovacej listiny bolo vydané rozhodnutim Ministra Zivotného prostredia
Slovenskej republiky 12. juna 2006 €. 23/2006-1.6.

(dalej len ,Objednavatel”)

a

Zhotovitelom:
Obchodné meno: Ing. Peter Koniar - DATABASE CONSULTING

Sidlo: L.Novomesk&ho 10, 90201 Pezinok
V jeho mene kona: Ing. Peter Koniar

ICO 34556010

DIC: 1031241475

IC DPH: zhotovitel nie je platcom DPH

BIC: LUBASK2X

Cislo tétu - IBAN: SK24 3100 0000 0040 0078 2207:
Zapis: OU Pezinok, 2O, reg.6. 107-13829

(dalgj len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spoloéne len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula

Objednavatel ma vumysle zrealizovat predmet tejto Zmluvy, ktorym je migracia
informaéného systému KMIS na novu hardvérovi platformu Objednavatela.

V nadvaznosti na uvedené Objednavatel vsulade s § 117 zakona & 343/2015 Z. z
o verejnom obstaravani vzneni neskorSich predpisov pristapil k vyberu zhotovitela
zamyslaného plnenia, pricom na zaklade uvedeného postupu vyhodnotil ponuku podanu
Zhotovitelom na realizaciu zamysfaného plnenia popisaného v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ako
vitaznu.

V nadvaznosti na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzavreti Zmluvy v nasledovnom
zneni:
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CL. L
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vo vlastnom mene a na viastnd
zodpovednost vykonat' pre Objednavatela dielo - Migracia informacéného systému
KMIS na novu hardvérovu platformu, Specifikované v Prilohe €. 1 a Prilohe ¢&. 2 tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo") a zavazok Objednavatela prevziat Dielo od Zhotovitela a
zaplatit za vykonanie diela dohodnutd Cenu, tak ako je sSpecifikovana v élanku |l
Zmluvy.

2. Zavazok vykonat Dielo bude spineny za splnenia podmienck uvedenych v &lanku VI
a Prilohy &. 3 Zmluvy.

CL 1.
Cas a miesto plnenia

(1) Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' Dielo v nasledovnych fazach:

Faza 1 Analyza prenositelnosti | do jedného mesiaca (minimalne 30 dni) odo dna,
kedy budl zo strany Objednavatela zabezpecené
vietky predpoklady v stlade s Prilohou €. 4 pism.
A Zmluvy

Faza 2 | Realizacia migracie do dvoch mesiacov (minimalne 60 dni) odo dna,
kedy budu zo strany Objednavatela zabezpecené
vietky predpoklady, potreba zabezpecenia
ktorych vyplynie z Analyzy prenositelnosti a ktoré
nie sU predmetom dodavky v zmysle tejto Zmluvy

Faza 1 Diela sa povaZuje za ukoncenu a vykonanu diom odovzdania pisomnej spravy
z Analyzy prenositelnosti z ktorej budd vyplyvat podmienky pre realizaciu Fazy 2
Zmluvy.

Faza 2 Diela sa povaZuje za ukontenu Akceptaciou Diela zo strany Objednavatela
v sulade s Prilohou €. 3 Zmluvy za podmienky jeho nasadenia do rutinnej prevadzkyak
sa Zmluvné strany nedohodnd v sulade s ¢lankom VIII bodom 3 inak..

(2) Vo faze 1 ddéjde krealizacii Analyzy prenositelnosti a vykonaniu prac popisanych
v Prilohe €. 4 pism. B Zmluvy.

(3) Vo faze 2 déjde k realizacii troch etap, a to etapy realizacnej, testovacej a akceptacnej.
V ramci realizaénej etapy déjde k migracii aplikacii IS KMIS a migracii databazy 1S KMIS
(v rezime migracie dat ako testovacie data). V ramci etapy testovania budd plnenia
dodavané vramci realizacnej etapy otestované Objednavatelom. Vramci etapy
akceptacie bude posudené spinenie akceptaénych kritérii Diela ako celku. Po Akceptécii
Diela déjde k jeho nasadeniu do produkénej prevadzky.

(4) Objednavatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela pisomnu spravu pripravent vo Faze 1
Diela. V pripade, Ze by odmietol uvedenu spravu prevziat ma sa za to, ze sprava bola
odovzdana v momente takéhoto odmietnutia av pripade, Ze bola odovzdavana
prostrednictvom postovej prepravy uplynutim 3 dni od jej podania na postova prepravu.

(5) Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa Objednavatel toto Dielo alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom pontknutom
termine.
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(6) Zhotovitel je opravneny realizovat prace na Diele vsidle Zhotovitela, ako aj na
pracovisku Objednavatela - SHMU Bratislava, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.
V pripade potreby moze Zhotovitel Ziadat' Objednavatela o umoznenie realizacie prac aj
na ktoromkolvek inom pracovisku Objednavatela, v zavislosti od toho, ako si to bude
vyZadovat' plnenie Diela, pricom Objednavatel sa zavazuje umoznit' Zhotovitelovi pristup
na pracoviska Objednavatela podla opravnenych poziadaviek Zhotovitela. V pripade, ze
nebude Zhotovitelovi umoZneny pristup na pracoviska Objednavatela v stlade s touto
Zmluvou, prerusuje sa trvanie lehoty na dodanie Diela a/alebo jeho jednotlivych faz, a to
az do doby umoznenia takéhoto pristupu.

CL. 1.

Cena

1. V sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach a vyhlaskou & 87/1999 Z.z. sa Zmluvné
strany dohodli, Ze cena za vykonanie Diela je dohodnutou pevnou cenou, ktorl nie je
mozné zvysit ani pri zmene vstupnych nakladov. Dohodnutd cena za Dielo je
vo vyske: 20350,- € bez DPH (slovom dvadsattisictrisopatdesiat EUR)

Zhotovitel diela nie je platcom DPH.
Zvysenie ceny za vykonanie Diela, je mozZné iba za podmienok uvedenych v ods. 3 tohto
élanku.

2.V cene Diela su zahrnuté vSetky prace suvisiace s realizaciou Diela, jeho ukonéenim a
odovzdanim podla Zmluvy podla ich Specifikacie v Prilohe & 1 Zmluvy.

3. Zmeny a prace naviac oproti rozsahu, ktory je Specifikovany v Zmluve, ktorych potreba
vznikla v priebehu realizacie Diela bez zavinenia Zhotovitela sa budl riesit' v zmysle
¢lanku VII Zmluvy tak, aby bol uvedeny postup vZdy v sllade so zakonom &. 343/2015 2.
z. overejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel nie je povinny
realizovat' Ziadne naviac prace oproti Specifikacii Diela v zmysle Prilohy ¢ 1 bez toho,
aby tieto boli edsuhlasené Objednavatelom a aby doslo k uzavretiu dodatku k Zmluve.

4. V pripade, ak Zhotovitel vykona naviac prace bez toho, aby tieto boli dohodnuté
v stlade s ¢lankom VII Zmluvy, nevznikne Zhotovitelovi pravo na zaplatenie tychto
dodatoéne vykonanych prac.

CLIv.
Platobné podmienky

1. Cenu za vykonanie Diela dohodnutd v zmysle &l. |ll Zmluvy je Objednavatel povinny
Zhotovitelovi zaplatit na zaklade vystavenej faktiry doruéenej Objednavatelovi.
Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu nasledovne:

a. 30% z Ceny Diela, ¢o predstavuje 6.105,- EUR po odovzdani pisomnej spravy
z Fazy 1 Diela — Analyza prenositelnosti

b. 70% z Ceny Diela po akceptacii Diela v zmysle ¢lanku VIII Zmluvy alebo po
prvom vyuziti Diela v rutinnej prevadzke, ak sa Zmluvné strany dohodnud na
nasadeni Diela do rutinnej prevadzky pred jeho akceptovanim v sllade
s ¢lankom VII bodom 3 Zmluvy. Podkladom vystavenej faktiry je Akceptacny
protokol, v zmysle €l. VIII. bod 1 Zmluvy.

2. Najdihsia lehota splatnosti uvedena na faktire bude 30 dni. V pripade, Ze splatnost
faktary pripadne na def pracovného volna, alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti faktiry povazovat nasledujuci pracovny den.
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3. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost nim vystavenej faktdry, ktord musi mat
vietky nalezitosti riadneho danového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.
Faktura musi obsahovat najma tieto udaje: adresu Objednavatela a adresu Zhotovitela;
zapis o registracii; 1CO, IC DPH Zhotovitela; defi odoslania, deft splatnosti a datum
zdanitelného plnenia; nazov bankového Ustavu, Cislo Gctu Zhotovitela; nazov sluzby,
cenu sluzby a podpis Zhotovitela. V pripade, Ze ktorakolvek z faktlr nebude obsahovat
predpisane nalezitosti, je Objednavatel opravneny Zhotovitelovi vratit predmetnu
fakturu; Objednavatel sa tymto nedostava do omeskania. Po tomto vrateni je Zhotovitel
povinny vystavit novy doklad — faktiru so spravnymi naleZitostami. Nova faktura je
splatna v lehote, ktora spolu s lehotou, ktora uz uplynula od doruéenia pévodnej faktiry
Objednavatelovi do jej vratenia Zhotovitelovi nepresiahne 30 dni od jej doruéenia
Objednavatelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania so zaplatenim akejkolvek faktury, je
Zhotovitel opravneny poZadovat od Objednavatela zaplatenie Uroku z omegkania vo
vyske 0,05% denne z dlZnej sumy za kazdy aj zacaty der omeskania.

5. Platby medzi Objednavatelom a Zhotovitelom budl realizované bezhotovostnym
platobnym stykom v prospech Gétu Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy.
Faktira sa povazuje za zaplatent okamihom pripisania fakturovanej éiastky na ucéet
Zhotovitela.

CL V.
Zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel sa zavazuje vady Diela, ktoré sa vyskytnu v ramci akceptaénych testov Diela
a nejde o vady, kioré systém KMIS vykazoval pred zacatim vykonavania Diela alebo,
ktoré vznikli bez nadvaznosti na realizaciu Diela, odstranit' v lehotach dohodnutych na
zaklade tejto Zmluvy alebo individualne dohodnutych Zmluvnymi stranami. Ostatné vady
budd Zhotovitelom odstrafiované v rezime servisnej zmluvy ¢. 46-100-2008 uzatvoreneg;j
medzi ucastnikmi tejto zmluvy dria 28.03.2008 (dalgj len ,Servisna zmluva®).

2. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s podmienkami popisanymi v Prilohe &. 1
a Prilohe €. 2 Zmluvy.

3. Za vady Diela sa nepovazuju vady IS KMIS existujuce pred zacatim vykonavania Diela.
Vadou Diela sa rozumie vada tak, ako je popisana v Prilohe & 3 Zmluvy.

4. Vady a nedorobky zistené pri odovzdani a prevzati Diela sa uvedl v Akceptacnom
protokole s uvedenim terminu a postupu ich odstranenia. Uplné odstranenie vad sa
uvedie a potvrdi oboma Zmluvnymi stranami v potvrdeni o odstraneni vad.

5. Zo zodpovednosti za vady su vylicene akekolvek vady, ktoré boli spésobené pévodnou
nekvalitou dat, chybnou alebo nedbanlivou obsluhou, nevhodnymi prevadzkovymi
prostriedkami, nekompatibilitou IS KMIS s novsimi verziami systémov, na ktorych je
zaloZena platforma pre IS KMIS (ak sa Zhotovitel v ramci plnenia Zmluvy nezaviazal aj
na upravu IS KMIS za Gcelom zabezpecéenia uvedenegj kompatibility). Zhotovitel taktiez
nezodpoveda za vady Diela a za $kody, ktoré boli spésobené poskytnutim netplinych
alebo nepresnych podkladov, prevzatych od Objednavatela, pokial ich nevhodnost
nemohol alebo nemal moznost' zistit, ani za vady a nedostatky Diela a za skody, ktoré
boli spdsobené nekompetentnym zasahom zo strany zamestnancov alebo
spolupracovnikov Objednavatela alebo zo strany tretich oséb.

6. Objednavatel zaroven berie na vedomie, Zze nakolko ako platforma na ktorej je vytvoreny
systém IS KMIS bol zvoleny open-source softvér, ktorého pouzivanie sa vyznaduje
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$pecifikami, najma pokial ide o existenciu skrytych vad v tychto softvéroch a existujlcich
mozZnosti ich odhalenia alebo odstranenia, Zhotovitel nezodpoveda za takéto skryté
vady, ktoré sa vyskytnu v priebehu plnenia Diela a v pripade, Zze v dosledku vyskytu
takejto vady nie je mozné pokracovat v dodavke Diela, neplynie mu lehota na dodanie
Diela v zmysle clanku Il Zmluvy, a to az do odstranenia takejto vady.

7. Objednavatel sa zavazuje, Ze ponecha v zaloznej produkénej prevadzke pdvodny server
na ktorom je prevadzkovany |S KMIS aspon v obdobi 60 dni odo dria dodania Diela.

ClL. VL.
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.

2. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so vstupnymi (dajmi, ktoré mu
poskytol Objednavatel v ramci opisu Predmetu zakazky tak ako je uvedeny v Prilohe &.
1 a2k Zmluve, ako aj s podmienkami vykonania a realizacie Diela. Berie na vedomie,
ze na akékolvek dodatoéné zistenia rdznych nezrovnalosti, na ktoré neupozornil
Objednavatela pred podpisom Zmluvy a o ktorych mal pri postupe s odbornou
starostlivostou vedomost, sa nemdze dovolavat ako na okolnosti zhorsujuce vykon
Diela resp. zmenu podmienok. Uvedené sa nevztahuje na zistenia, ktoré budl
vysledkom Analyzy prenositelnosti realizovanej vo faze 1 Diela. Zhotovitel vyhlasuje, ze
informacény systém KMIS, jeho stuéasnd hardvérovl aj softvérovu platformu, podrobne
pozna z dovodu a v rozsahu poskytovania servisnych sluzieb podla Servisnej zmluvy.

3. Objednavatel berie na vedomie, ze v ramci fazy 1 Diela méze dojst k zisteniam potreby
vykonania prac nad ramec predmetu Diela, spocivajlcich najma v potrebe nevyhnutnych
Uprav Systému KMIS alebo uprav softvéru tretich stran, ktoré nebolo mozné pred
zaciatkom realizacie Diela z dokladov predloZenych v ramci obstaravania dodavky Diela
obsiahnutych aj v Prilohe €. 1 a ¢&. 2 zistit. Zhotovitel upozorfiuje, ze uvedena potreba
sa mozZe vyskytnut' v spojeni so skutoénostou, ze hardvérova platforma, na ktord maju
byt data a aplikacie Systému KMIS migrované podporuje iba uréité novsie verzie
softvérovej platformy, na ktorej prebiehaji procesy Systému KMIS, priCom rozsah
takychto uprav nie je mozné predpokladat. Zhotovitel bude o potrebe vykonania prac
nad ramec Diela alebo zabezpecenia ich vykonania informovat Objednavatela
v pisomnej sprave, ktora bude vystupom fazy 1 Diela.

4. Objednavatel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela bude nevyhnutné prerusit na
dohodnuty ¢as ¢innost IS KMIS, pricom st mu zname rizika s tym spojené. Zavazuje sa
najmé zabezpedit, aby boli vsetky systéemy tretich stran, ktoré bud( ovplyvnené
odstavkou Systému IS KMIS nastavené tak, aby poéas uvedenej odstavky Systému IS
KMIS nedochadzalo k vzniku $kéd na strane Objednavatela, najmé k strate dat. Za
pripadné Skody spésobené v dbsledku porusenia uvedenej povinnosti nenesie
Zhotovitel ziadnu zodpovednost,

5. Ak v dosledku konania Zhotovitela pri plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
vznikne Objednévatelovi povinnost nahradit’ Skodu na zdravi alebo majetku tretich oséb
sposobent Zhotovitefom, resp. jeho konanim, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi skutoéntl $kodu v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.,

6. Zhotovitel nahradi Objednavatelovi skutocnui Skodu, ktord mu spbsobil. Popri naroku na
nahradu Skody sa méZe Objednavatel domahat' aj zaplatenia zmluvnej pokuty v stlade s
podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.
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10.

11.

12.

13.

Svoje pravo na nahradu Skody vyplyvajice z vyssie uvedenych ustanoveni, je
Objednavatel opravneny uplatnit u Zhotovitela potom ako pisomne upovedomi
Zhotovitela o vzniku Skody s popisom podmienok a predpokladov z ktorych odvodzuje
vznik skody, ktora mu jeho konanim vznikla. Objednavatel je povinny Zhotovitelovi
umoznit, ak ho o to Zhotovitel poziada, aby Zhotovitel viedol, pripadne sa ztéastrioval
na vsetkych rokovaniach smerujlcich k vybaveniu narokov na nahradu skody.

Objednavatel je opravneny kontrolovat Dielo v kazdej faze jeho realizacie, aviak iba po
predchadzajucej pisomnej vyzve na umoznenie takejto kontroly a v primeranom
rozsahu. Doba, pogas ktorej Zhotovitel neméze realizovat' Dielo v ddsledku priebehu
takejto kontroly, mimo dohodnutych testovacich dni, sa Zhotovitelovi nezapoéita do
doby plnenia.

Zhotovitel nesmie cast Diela zverit na vykonanie Zziadnemu subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny pouzit spolupracu s Objednavatelom ako referenciu pri
prezentacii svojich sluzieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny uzavriet a riadne plnit' tito Zmluvu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na ucely poskytovania plnenia Zhotovitelom podla tejto
Zmluvy poskytne Zhotovitelovi nim poZadovanu potrebnt stéinnost, ato na zaklade
vznesenej poziadavky Zhotovitela na jej poskytnutie, vratane zabezpecéenia sléinnosti
zo strany freti oséb. Suéinnost Objednavatel poskytne v lehote primeranej vznesenegj
poziadavke na poskytnutie slcéinnosti. V pripade, ze Zhotovitelovi nie je zo strany
Objednavatela poskytnuta suéinnost o ktorl Ziadal Objednavatela v ¢ase uvedenom vo
vyzve na poskytnutie sucinnosti, neplynie Zhotovitelovi lehota na plnenie, a teda
Zhotovitel sa neméze dostat do omeskania s dodanim Diela v désledku neposkytnutia
sucinnosti zo strany Objednavatela. Zhotovitel v pripade neposkytnutia siéinnosti
zaroven nema povinnost pokracovat v realizacii Diela, ato az do doby, kedy mu tato
bude riadne poskytnuta.

Pisomna sprava pripravena na zaklade Analyzy prenositelnosti vo faze 1 Diela sa bude
v ¢asti, v ktorej bude definovat' predpokiady pre realizaciu fazy 2 Diela, ktorych realizacia
nie je obsiahnuta v predmete plnenia podla tejto Zmluvy, povazovat za poZiadavku na
sucinnost. Zhotovitel nie je povinny zacat' s realizaciou fazy 2 Diela pred tym, ako déjde
k dodaniu a vzdjomnému odsuhlaseniu spinenia véetkych predpokladov uvedenych
v uvedenej pisomnej sprave z Analyzy prenositelnosti.

¢lL. vl
Zmenové konanie

Zmluvné strany maju pravo predlozit poziadavku na zmenu plnenia Diela alebo jeho
podstatnych parametrov prostrednictvom poziadavky na zmenu (dalej len ,Poziadavka
na zmenu"). Za Objednavatela je opravneny zadat takito poZiadavku predloZit osoby
opravnené zastupovat Objednavatela v zmluvnych ako aj v technickych otazkach, tak
ako je uvedené bode 2 élanku XV Zmluvy.

PoZiadavka nazmenu musi byt predloZzena zastupcovi druhej Zmluvnej strany v
pisomnej forme. Za pisomnu formu sa povaZzuje aj elektronicky spracovany dokument
zaslany emailom s potvrdenim o jeho doruéeni a preéitani (potvrdenim sa rozumie
zaslanie odpovede potvrdzujlcej prijatie emailu).
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3. Vpripade, ze PoZiadavku na zmenu prediozi Objednavatel, uvedie zdévodnenie
a zelany ciel, vratane popisu zmeny a ciel, ktory by mal byt zmenou dosiahnuty.
Nasledne Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi do piatich (5) pracovnych dni po tom, ¢o mu
bola takato poziadavka dorucena, alebo vinej lehote na zaklade vzajomnej dohody
Zmluvnych stran, odhad pracnosti, éasového naroku, dopadu na lehotu dodania a cenu
za plnenia spojené s implementaciu pozadovanej zmeny ako aj jej predpokladané
dopady na Dielo (dalej len ,Zmenova ponuka").

4. Vpripade, ze Poziadavku nazmenu predlozi Zhotovitel, uvedie pri jeho predlozeni
udaje podla bodu 3 ako aj udaj, &i je mozné bez jej vykonania pokracovat v realizacii
Diela.

5. Objednavatel rozhodne do piatich (5) Pracovnych dni od doru¢enia Zmenovej ponuky
alebo Zhotovitelove] Poziadavky nazmenu alebo do iného terminu na zaklade
vzajomnej dohody Zmluvnych stran, & budl alebo nebudd pozadované zmeny
implementované a pisomne oznami svoje rozhodnutie Zhotovitelovi.

6. Vpripade, Ze je PoZiadavka na zmenu predloZzena Zhotovitelom a Zhotovitel v nej
uvedie, Ze bez jej realizacie nie je mozné pokracovat' v realizacii Diela alebo jeho ¢asti,
nie je Zhotovitel povinny pokracovat v realizacii Diela, a to az do doby, kedy neddjde
k dohode na realizacii Poziadavky na zmenu alebo k dohode Zmluvnych stran
o vyrieSeni vzniknutej situacie, pricom vuvedenom c¢ase, do vyrieenia vzniknutej
situacie, neplynie Zhotovitelovi lehota na plnenie.

7. Cena plneni vykonanych na zaklade PoZiadavky na zmenu sa uréi na zaklade
akceptovanej Zmenovej ponuky alebo PoZiadavky na zmenu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude moZné pokryt' PoZiadavku na zmenu
prostrednictvom plnenia zo Servisnej zmluvy uzavretej so Zhotovitelom na vykonavanie
udrzby a podpory Systému KMIS, budi Zmluvné strany prednostne rokovat o vykonani
potrebnych Uprav Systemu KMIS na podklade uvedenegj Zmluvy.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak to bude mozné, bude prostrednictvom
zadania PozZiadavky na zmenu riesené taktiez dodanie plneni za ucelom splnenia
predpokladov na realizaciu fazy 2 Diela uvedenych v pisomnej sprave z Analyzy
prenositelnosti vypracovanej vo faze 1 Diela.

CL. VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela (Akceptaéné konanie)

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k odovzdaniu a prevzatiu Diela dbojde na zaklade
Akceptaéného konania, ktorého vysledkom bude stav akceptacie Diela. Dielo sa
povazuje za akceptované v pripade, Ze v Akceptacnom protokole o odovzdani a prevzati
Diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulému a bezpeénému uzivaniu a prevadzke Diela, ateda ziadna vada kategdrie
A a najviac 5 vad kategorie B. Vady a nedorobky zjavné v ¢ase odovzdania a prevzatia
Diela musia byt v Akceptatnom protokole uvedené s dohodou o termine ich
odstranenia. Akceptaéné konanie je popisané v Prilohe & 3 Zmluvy. V pripade
existencie podmienok pre akceptaciu Diela je Objednavatel povinny Dielo prevziat
a akceptovat.

2. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela z dovodu, ak ma Dielo také vady,
ktoré brania jeho akceptacii v sulade s Prilohou &. 3 Zmluvy.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo nebude nasadené v rutinngj (ostrej) prevadzke pred
podpisom Akceptaéného protokolu oboma zmluvnymi stranami, ibaZe sa strany dohodnu
inak. V pripade dohody o nasadeni Diela do rutinnej prevadzky pred jeho akceptaciou
(pred podpisom Akceptacného protokolu) sa bude dielo povazovat za dodané
nasadenim do rutinnej prevadzky, pricom povinnost Zhotovitela odstranit vady Diela,
ktoré boli vytknuté v rdmci procesu akceptacie tym nie je dotknuta.

4. Po nasadeni diela do rutinnej prevadzky bude v obdobi podla élanku V bodu 7 Zmluvy
Dielo v pilotnej prevadzke, kedy bude zo strany Objednavatela realizovana zvysena
namatkova kontrola funkénosti Diela v rutinnej prevadzke, pricom pri zisteni vad budud
tieto odstrarfiované Zhotovitelom podla Servisnej zmluvy,

Cl. IX
Licencie

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak pri realizacii Diela vznikne nové autorské
dielo v zmysle zakona & 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (Autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,Autorské
dielo"), Poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi u uvedenému Autorskému dielu licenciu
(dalej len ,Licencia®). Licenciu na uzivanie Autorského diela nadoblda Objednavatel
diiom odovzdania Diela Zhotovitelom Objednavatelovi.

2. Zhotovitel udeluje Objednavatelovi nevyhradnd, Uzemne a &asovo neobmedzend
Licenciu (Licencia je ¢asovo obmedzena len trvanim majetkovych autorskych prav
k Autorskému dielu) ktora zahffia pravo Objednavatela, bez akéhokolvek dalSieho
suhlasu Poskytovatela Autorské dielo uzivat na ucel, na ktory bolo vytvorené, vratane
prava vyhotovenia rozmnoZeniny Autorského diela a prava na modifikaciu Autorského
diela, ako aj pravo postupit tuto Licenciu na ktorykolvek subjekt verejnej spravy.

3. Cena za poskytnutie Licencie je zahrnuta v cene Diela.

4. Zmluvné strany vyslovne vylucéujd aplikaciu ustanoveni §91 ods. 4 Autorského zakona.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby a
bude bez pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny
bezodkladne upravit Dielo tak, aby nenarusovalo prava tretich oséb.

Cl. X
Vyssia moc

1. Na Ucely tejto Zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktoré si nepredvidatelné
a pri vynalozeni vSetkého rozumne ocakavaného Usilia Zmluvnymi stranami
neodvratitelné, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelné pohromy atd.

2. Ak sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 (dvoch) mesiacov od vyskytnutia sa
vyssej moci, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat na vyssiu moc poziada druhd stranu
o primeran( Upravu Zmluvy. Ak neddjde k dohode, méa strana, ktord sa odvolala
na vyssiu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uginky odstupenia nastanu diom dorucenia
oznamenia.
CL. XI
Zmluvna pokuta a nahrada skody
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1. V pripade omeskania Zhotovitela:
a) s vykonanim fazy 1 Diela,
b) s vykonanim fazy 2 Diela alebo
so splnenim povinnosti Objednavatela odstranit' vady vytknuté v Akceptaénom protokole
v lehote dohodnutej v Akceptatnom protokole, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z casti Ceny Diela za fazu 1 Diela ak
ide o omeskanie podlfa pism. a) alebo z ¢asti Ceny Diela za fazu 2 Diela ak ide
o omeskanie podla pism. b) alebo z ¢asti Ceny Diela pripadajlce] na ¢ast' Diela, ktorgj
sa vada tyka, ak ide o omeskanie podla pism. ¢), a to za kazdy dei omeskania,
maximalne vsak vo vyske 20% z celkovej Ceny Diela.

2. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v rozsahu presahujicom zmluvna pokutu nie je
dotknuté.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze s prihliadnutim na ustanovenie § 379 Obchodného
zakonnika, zakon ¢. 513/1991 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a vzhladom na vsetky
okolnosti suvisiace s uzatvorenim Zmluvy Zmluvné strany konstatuju, Zze maximalna
uhrnna predvidatelna skoda za akekolvek Skody, ktoré vzniknu na zaklade tejto Zmluvy
alebo v stvislosti s touto Zmluvou, neprekroci Ciastku rovnajucu sa 100% z celkovej
uhradenej sumy Objednavatelom ku dnu vzniku $kody stym, Ze v pripade uvedenej
sumy sa jedna o maximum, za ktoré bude Zmluvna strana zodpovedna v ¢ase vzniku
Skody.

Cl. Xl
Osobitné ustanovenia

1. Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu alebo tieto informacie nepouZiju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto
Zmluvy. Technickymi informaciami su. na Ucely tejto Zmluvy najma vykresy a technické
popisy. VSetky technické informacie, ktoré su dané k dispozicii Zhotovitelovi ostavajd
vlastnictvom Objednavatela a nesmu byt bez jeho pisomného stihlasu odovzdané tretej
osobe, rozmnoZovang, ani pouzité pre iné Ucéely. Ak z nejakého dbévodu neddjde
k uzavretiu Zmluvy a/alebo bude Zmluva predcasne ukonéena, musia byt tieto technicke
informacie (vratane vyhotovenych képii) bezodkladne vratangé Objednavatelovi .

2. Zhotovitel bude pri plneni tejto Zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou, zavazuje
sa dodrziavat' vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit' Objednavatela o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch.

3. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi Objednavatela, zapismi a
dohodami medzi opravnenymi pracovnikmi Zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

4. Ziadne prava alebo povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy nemozno postupit na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany, okrem
zakonnych vynimiek napr. na Ucely konsolidacie pohladavok $tatu podla zakona &.
374/2014 Z. z. o pohladavkach &tatu a o zmene a doplneni niektorych zakonov

C1. xi.
Ukonéenie Zmluvy

1. Zmluvné strany maju pravo ukonéit' tito Zmluvu :
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a) dohodou Zmluvnych stran,
b) odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia tejto Zmluvy.

Cl. XIiv
Ustanovenie o nelegalnej praci

Zhotovitel prehlasuje, ze:

- ku dniu podpisania tejto Zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych
a pravnickych oséb, ktoré porusili zakaz nelegalneho zamestnavania vedenom
Narodnym inspektoratom prace,

- ku diu podpisania tejto Zmluvy neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalngj praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o nelegalnej praci),

- pocas plnenia tejto Zmluvy sa zavazuje plnit vsetky povinnosti v zmysle
vieobecne zavaznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zakaz nelegalneho
zamestnavania ako ho vymedzuje Zakon o nelegalnej praci.

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi (SHMU) nahradit $kodu, ktora Objednavatelovi
vznikne, vratane sankcii a pokut, ktoré budu Objednavatelovi uloZzené z dévodu, Ze
Zhotovitel porusil zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak sa vyhlasenie
Zhotovitela uvedené v odseku 1. tohto élanku ukaze ako nepravdivé, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 10 000 €. Uplatnenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody v rozsahu
presahujucom zmluvna pokutu. Objednavatel je opravneny neprijat pracu alebo sluzbu,
ktord Zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne
zamestnava.

V pripade ak sa preukaze, ze Zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, alebo Objednavatel na
poZiadanie Zhotovitela neposkytne kupujuceému bezodkladne doklady a osobné Udaje
fyzickych osob, prostrednictvom ktorych Objednavatelovi dodava pracu alebo poskytuje
sluzbu, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy avtakom pripade je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit.

Cl. XV.
Zavereéné ustanovenia

Kazda komunikacia medzi Zmluvnymi stranami bude prebiehat prostrednictvom
opravnenych oséb - Statutarnych organov Zmluvnych stran, pripadne nimi poverenych
alebo splnomocnenych osob.

Za Zmluvnu stranu Objednavatela su opravneni rokovat’:
v technickych otazkach:
v zmluvnych otazkach:

Za Zmluvnu stranu Zhotovitela su opravneni rokovat:
technickych otazkach: Ing. Peter Koniar
v zmluvnych otdzkach: Ing. Peter Koniar

Kore$pondencia medzi Zmluvnymi stranami bude zasielana na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, alebo pisomne oznamené druhej Zmluvnej strane podla pravidiel
uvedenych nizsie. Adresy je mozné pridat, menit’ alebo zrusit' vyluéne listom dorucenym
druhej Zmluvnej strane osobne/postou/inou obdobnou doruéovatelskou sluzbou. Ukon
Zmluvnej strany je urobeny pisomne, ak je urobeny listom alebo e-mailom (so zaslanim
potvrdzujliceho e-mailu o prijati zasielky). Ukony znamenajice zmenu Zmluvy alebo
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vedice k ukonéeniu Zmluvy su uéinné iba v pripade, Ze budu doruéené osobne alebo

postou alebo inou obdobnou dorucovatelskou sluzbou. Pisomnost sa povaZuje za

dorucenu druhej Zmluvnej strane :

- drom prevzatia alebo odmietnutia listu adresatom:

- uplynutim 15 dni odo dna odoslania listu na adresu Zmluvnej strany, ak adresat
neprevezme alebo neodmietne pisomnost skor;

- dfiom nasledujicim po dni odoslania e-mailu a naslednym potvrdenim Zhotovitela o
precitani predmetného e-mailu;

5. Pokial v tejto Zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy Zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi SR. Na
rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

6. Akekolvek zmeny tejto Zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych, oéislovanych dodatkov
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami.

7. Prava a povinnosti tejto Zmluvy prechadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov oboch
Zmluvnych stran.

8. Obe Zmluvné strany sa =zavazuju ohlasit vsetky zmeny Udajov déleZitych
pre bezproblémové plnenie Zmluvy druhej Zmluvnej strany.

9. Suéastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha € 1: Opis predmetu zakazky
Priloha &. 2: Zoznam aplikacii IS KMIS
Priloha ¢&. 3: Akceptacné konanie
Prilohy €. 4. Predpoklady plnenia

10. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi
po jej podpise 3 (tri) vyhotovenia a Zhotovitel 1 (jedno) vyhotovenie.

11. V pripade, ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym & neuéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucéinné. Zmluvné
strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Ucel sledovany
Zmluvou.

12. Zmluva sa stava platnou driom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Géinnou
driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obéianskeho zakonnika.

13. Zmluvné strany sa vzajomne zavazujl poskytovat si vsetku potrebnd sucéinnost
na plnenie zavazkov z tejto Zmluvy.

14.Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu riadne precitali a potvrdzuji, Ze Zmluva je
zrozumitelna a urcita a vyjadruje ich skutoénd, slobodnu a vaznu vélu, nie je uzatvorena
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu ju tymto vlastnoruéne
podpisuju.

V Bratislavedna ..., V Bratislavedna ...
Slovensky hydrometeorologicky ustav Ing. Peter Koniar - Database Consulting
RNDr. Martin Benko, PhD. Ing. Peter Koniar

generalny riaditel
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PRILOHA &.1
Opis predmetu zakazky

Predmet zékazky: Migracia informaéného systému KMIS na nov( hardvérovu platformu

Zakazka pozostava z:

Migracia databazy 1S KMIS

e Priprava prostredia, intalacia Ingres RDBMS 9.2.0 a konfiguracia parametrov DBMS
sarvera

« Export udajov produkénej DB KMIS do txt-stborov

« Uprava parametrov a import Gdajov do databazy nového servera

Migracia aplikacii 1S KMIS

» Migracia aplikacii typu ABF

= Migracia aplikacii typu SQL

» Migracia aplikacii typu Report Writer

= Migracia aplikacii typu PERL = Ingres

e Migracia aplikacii typu Apache - PHP = Ingres
= Migracia aplikacii typu C

« Migracia aplikacie KMIS-MAPY

¢ Migracia aplikacii typu OPEN ROAD

¢ Migracia aplikacii typu EXCEL
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PRILOHA &.2
Zoznam aplikacii IS KMIS

Aplikacie typu ABF

KMIS_S1 (8) - automaticka aktualizacia Udajov podla Specifikacii odd. synoptiky

PKR-INTER (5) - automaticky vstup udajov INTER do KLI vratane automatickej kontroly kvality

KLl ZOBRAZ - zobrazenie dennych tudajov KLI-INTER

KLI_ODVO_MES_ZOBRAZ (I) - zobrazenie odvodenych mesacnych udajov KLI-INTER

| KLI_MES_VYKAZ (l) - Generovanie mesaénych klimatologickych vykazov

KLI_EXPORT (I) - export tdajov KLI-INTER do stiboru

KLI_INTER_ODVO (S) - automaticky vypocet odvodenych mesaénych parametrov tdajov KLI

ZRA_VSTUP (l) - nahravanie vstupnych datovych suborov, opravy, kontrola kvality

ZRA_EXPORT (l) - generovanie datoveho exportu zraZ. Udajov

ZRA ZOBRAZ (l) - prezeranie dennych zraz. udajov

ZRA_ODVO_MES (I+S) - vypotet a prezeranie odvodenych mesaénych zraz. udajov

ZRA_ODVO_SEZ (I+5) - vypacet a prezeranie odvodenych sezdnnych zraz. ddajov

ZRA_ODVO_ZIM (I+5) - vypotet a prezeranie odvodenych zraZ. Udajov za "Zimny" rok

ZRA_NOR_MES (I+5) - prezeranie normalovych mesaénych zraz. udajov

ZRA_NOR_SEZ (1+85) - prezeranie normalovych sezdnnych zrdz. udajov

ZRA_NOR_ZIM (I+S) - prezeranie normalovych zraZ. udajov za "Zimny" rok

ZRA_NOR_ABS (I+5) - prezeranie absolutnych normalovych zraz, Udajov

POD_ZOBRAZ (l) - prezeranie (dajov

"TER_VSTUP (1) - nahravanie vstupnych datovych stborov do DB

TER_ZOBRAZ (1) - prezeranie dajov

HYG VSTUP (1) - nahravanie vstupnych datovych suborav do DB

HYG_ZOBRAZ (1) - prezeranie (idajov

VIE_VSTUP (l) - nahravanie vstupnych datovych stborov do DB

VIE ZOBRAZ (l) - prezeranie idajov

OMB_ZOBRAZ (1) - prezeranie (dajov

META_EDIT (I) - vkladanie, editovanie a vyhladavanie meta-udajov o KMIS prvkoch a tabulkach

META_2STAT - analyticky nastroj na vypocet Statistickych parametrov nad prvkami KMISu

ASTMIN_DEKOQD (5) - dekdédovanie sprav SX5Q49

KMIS_INFO_DOKU (5) - aktualizacia datumovych rozsahov (dajov KMISu

INT_OPRAVY (l) - kontrola a oprava chyb a dekddovanych tdajov INTER

INTER_DEKOD STAV _TEPL (8) - extra dekédovanie INTER meta-tidajov - stav teplomerov

METAR_OPERATOR (l) - interaktivna kontrola chyb, oprava a predekddovanie sprav METAR

METAR ZOBRAZ (l) - prezeranie dekadovanych tdajov METAR

HINTER_ZOBRAZ (l) - prezeranie sprav a dekod. (dajov Horsky INTER

AS10M_HYDROP (3) - automaticky export vybr. 10-min. tdajov AWS pre potreby oddelenia
Hydroprognozy

VIE_DEKOD (5) - dekadovanie sprav ANEMO1 - denné tdaje o smere a rychlosti vetra (1x/mesiac)

HIPS_DEKQD (S) - dekddovanie sprav SRXX10-14 - denné hydrologické udaje

AS_INT_DIFF (S) - aut. porovnavanie vybranych met. prvkov z AWS a INTER, generovanie a
odosielanie
oznamov o porugeniach povolenych tolerancii

Aplikacie typu SQL

KLI_KUM_ZRA_UHRN (5) - automaticka aktualizacia kum. Ghrnov zrazok

UVTIP_REPL (8) - akiualizacia datasetu pre on-line pristup zakaznika UVTIP

CZECHGLOBE - tyZzdenny export vybranych tdajov z KLI-INTER a presun na ftp.shmu.sk

KLI_RECORDS (8) - automaticka aktualizacia KLI rekordov

POD LOAD (l) - interaktivne nahravanie vstupnych datovych stborov do DB

POD_TEPL_INTER (S) - aut. import tdajov o teplote pddy zo sprav INTER do kombinovanej
tdajovej oblasti
POD-INTER, kontrola kvality
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RAD_VSTUP - nahravanie vstupnych datovych siborov do DB (vyéislenia zo zapisovacich zar.)
VIE_AS VSTUP (8) - aut. vstup Gdajov o vetre z vybr. automatickych stanic

VIE POMERY UPL (8) - automaticka aktualizaciu (dajov pre MS-EXCEL VIE aplikacie

SPR_KU _AUTODELETE - automatické oznagovanie 10-min. chybajlcich sprév za nedobytné

APS1TMIN (8) - kontrola Gplnosti 1-min. zraz, udajov, generovanie a odosielania prehladov def.
adresatom

STO_VSTUP (I) - spracovanie 5-sek. merani, vypocet 1-min. agregaénych a kumulativnych hodnét
STO VSTUP _5SEC - import 5-sek. Zaznamov stoZiarovych merani do DB

RAD_MSS_VSTUP (38) - dekédovanie a spracovanie sprav SXSQ48 - 10-sek meranie globalneho,
difuzneho a UVB Ziarenia

SXSQ39 VSTUP (S) - dekodovanie sprav SXSQ39
SX5Q40_VSTUP (S) - dekddovanie sprav SXSQ40 (5sek. RAD daje)

SX5Q48 VSTUP (5) - dekddovanie sprav SXS048 (10sek. RAD udaje)

INTER_DEKOD (S) - dekodovanie tdajov INTER

SYNOP _QC (S) - dekddovanie a aut. kontrola kvality idajov SYNOP

AS DEKOD (8) - dekddovanie Udajov SXSQ41

AS_10MIN (S) - dekodovanie udajov SX5Q42 - 10-minutove Udaje (MSSC)
| AS_10UTC (S) - dekodovanie ddajov SXSQ32 - 10-mindtove udaje (UTC)
AS UVB DEKOD (S) - dekodovanie ddajov SX5Q43 - 1-hod. ddaje UVB

Aplikacie typu Report Writer

KLI_GOLEM (1) - export tidajov KLILINTER do formatu GOLEM

ZRA_ROCENKA (I) - 13 3pecifickych reportov pre zrazkomernl roéenku

ZRA_REPORTY (1) - 7 Specifickych reportov vybr. zraz. udajov
RAD_ROCENKA (1) - 5 &pecifickych reportov vybr. RAD tdajov

AWSTMIN_ZC_EXPORT (5) - aut. generavanie a odosielanie davkovych exportov definovanym
adresatom

RAD_MSS_EXPORT (5) - kvartalne generovanie a odosielanie davkovych exportov pre pracovisko
Ganovce

INTER-REPORTY (1) - 17 pecifickych reportov vybr. dekod. udajov INTER

SYNOP_OZNAMY (S) - aut. generovanie a odosielanie oznamov o chybach SYNOP na met.
| stanice + spravcom siete

METAR_REPORTY (l) - 5 $pecifickych reportov vybr. dekod. (idajov METAR
AS_STAB_REPORT (S) - aut. generovanie a odosielanie datovych exportov o stabilite ovzdusia
AS_SNIMACE (5) - aut. detekcia vypadku snimacov AWS, generovanie a odosielanie sumarnych
prehladov o vypadkoch

Aplikacie typu Perl — Ingres

KLI_EXPORT_PORTAL (S) - aut. export vybr. KLI ddajov pre verejny portal SHMU

RAD_KU (8) - Kontrola Gplnosti idajov z radiaénych stanic

RAD VSTUP LOGGER (S) - doplianie chybajticich zaznamov z LOG-stibor

RAD_VYPOCET (8) - vypoget minttovych, hodinovych a dennych radiaénych Gdajov zo stanic
MPS aj PHYSICUSy dvoch typoch gasu (UTC a AST).

SPR_TRIEDIC (S) - aut. predspracovanie met. sprav z NTC obsahujice merania s vysokou
frekvenciou (1-min,15-sek, ...)

AS_UPL1M (8) - aut. kontrola uplnosti sprav SXSQ39 (1x/hod), notifikacie definovanym adresatom

Aplikacie typu Apache — PHP — Ingres

KMIS_51 (1) - prezeranie odvodenych tdajov podla Specifikacii odd. synoptiky (WEB)
KLI_INTER_WWW (1) - prezeranie Gdajov KLI-INTER (WEB)
KMIS INFO_DOKU (I) - prezeranie (WEB) détumovych rozsahov Udajov KMISu
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KMIS_AUTOVIEW (I) - prezeranie 1-min. udajov APS,AWS a RAD (web)

SYNOP_QC_ZOBRAZ () - prezeranie dekod. Gdajov SYNOP (web)

AS1TH WWW ZOBRAZ (1) - prezeranie 1-hod. Udajov AWS

AS_ZGLO_WWW (1) - prezeranie 1-hod. udajov glob. Ziarenia z AWS

Aplikacie typu C_

SPR_SEPAR (S) - automatické spracovanie met_sprav z log. linky NTC + kontrola tplnost]

SPR_MSSOUT (S) - server pre cdosielanie bulletinov do NTC

METAR-DEKOD (S) - dekodovanie idajov METAR

HINTER _DEKOD (8) - dekddovanie tdajov Horsky INTER

Aplikacie typu KMIS-Mapy

IPN (5+1) - aut. generovanie mapovych produktov pre Index poziarneho nebezpeéenstva v lesoch
(6 map)

MESACNE-MAPY (S+l) - aut. generavanie a prezeranie mesaénych map

Aplikacie typu OpenRoad

KLI_INTER_GUI (PKR) (I)

VIE_OPRAVY_OR120 (l) - prezeranie a opravy Udajov o vetre (GUI)

OMB_SOLAR_GUI (1) - interaktivne nahravanie 1-min. udajov z datovych suborov Ombrogramov
Solar

STA_EDIT (I) - vkladanie, editovanie a prezeranie udajov o staniciach a ich pristrojovom vybaveni

Aplikacie typu Excel

KLL_KUM_ZRA_UHRN (I) - MS-EXCEL vizualizacia kum. Ghrnav zrazok

KLI_TYZD_HLAS (I) - vstup a editovanie Udajov z tyZdennych hlaseni

KLI_BULLETIN_MAK (1) - generovanie tabuliek a grafov pre publikaciu Bulletin MaK

VIE_POMERY (l) - analytické nastroje pre pracu s udajmi o vetra vratane vypoétu veternych ruzic

KLI_ROCENKA_XLS (1) - generovanie tabuliek pre Klimatologick( roéenku

Vysvetlivky:
() - Interaktivna aplikacia
(S) - Servisna aplikacia
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1.1.

1.2

Priloha ¢&. 3
AKCEPTACIA

DEFINICIA POJMOV V AKCEPTACNOM PROCESE

Vada je taky prejav Diela (i) pri ktorom by v désledku migracie databazy IS KMIS
neboli migrovane data dostupné, boli by pozmenené alebo by boli vo forme nevhodnej
pre ich spracovanie z dévodu ich chybnej migracie alebo (ii) by migrované aplikacie IS
KMIS vykazovali nefunkénost alebo obmedzenu funkénost' spdsobenl nekorektnou
migraciou.

S ohladom na fazy a etapy realizacie Diela rozumieme:

a) Akceptacné testovanie;

b) Akceptacia fazy 2 Diela;

2. AKCEPTACNE TESTOVANIE

2.1,

2.2

2.3.

24

Zhotovitel sa zavazuje v ramci fazy 2 odovzdat Objednavatelovi jednotlivé éasti Diela
na testovanie. Zhotovitel je opravneny odovzdavat Objednavatelovi Dielo na
testovanie po jednotlivych €astiach tvorenych jednotlivymi modulmi IS KMIS.

Objednavatel zrealizuje Akceptacéné testovanie odovzdanej Casti Diela v lehote 15
(patnast) dni odo dria odovzdania éasti Diela Zhotovitelom. Zamer odovzdat ¢ast' Diela
Objednavatelovi Zhotovitel oznami v lehote nie kratSej ako 3 (tri) pracovné dni pred
dfiom odovzdania. Objednavatel je povinny zrealizovat' testovanie odovzdanej casti
Diela v lehote podla prvej vety tohto bodu. Zhotovitelovi sa predlzuje lehota na dodanie
Diela o kazdy aj zacaty den, poéas ktorého je Objednavatel v omeskani s ukoncenim
testovania. Pocas testovania je Objednavatel povinny Zhotovitelovi priebezne hlasit
pripadné zistené Vady, a to vratane ich popisu a navrhovanej kategorizacie. Zhotovitel
sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi pocas Akceptaéného testovania potrebna
sucinnost.

Akceptacné testovanie bude prebiehat na novom hardvéri Objednavatela na ktory su
migrované aplikacie 1S KMIS na migrovanych datach z databazy IS KMIS v rezime
testovacich dat.

Akceptacné testovanie odovzdanej ¢asti Diela bude ukonéené podpisom Ciastkového
Akceptacného protokolu, ktoreho obsah bude vopred prerokovany osobami
opravnenymi zastupovat Zmluvné strany. Ciastkovy Akceptaény protokol bude
obsahovat okrem iného stanovisko zastupcu Objednavatela k zisteniam =z
Akceptacného testovania. Stanovisko zastupcu Objednavatela méze byt vo forme
nasledovneho konstatovania:

a) akceptovane, v pripade, ze testovana cast Diela neobsahuje Ziadnu Vadu
kategorie A a zaroven neobsahuje viac ako 5 vad kategarie B;

b) neakceptovane, v pripade, zZe testovana Cast Diela obsahuje akikolvek Vadu,
pre ktord nie je mozné vystupy Sluzieb rozvoja akceptovat'.
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2.9.

2.6.

V pripade, Zze nedoélo k akceptacii odovzdanej ¢asti Diela, zavazuju sa Zmluvné strany
zopakovat Akceptacné testovanie k uvedenej casti Diela po tom, ako bude
Zhotovitelom oznamené Objednavatelovi, Ze doslo k odstraneniu vad vytknutych
v Ciastkovom Akceptaénom protokole.

Akceptacia nezbavuje Zhotovitela povinnosti odstranit’ vietky zistené Vady v lehote
dohodnutej v Akceptacnom protokole, ktora nebude kratsia ako 15 (patnast) dni.

3. AKCEPTACIA DIELA

3.

32

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

37

3.8.
3.9.

4.

4.1.

Po tom, ako déjde k ukonéeniu Akceptaéného testovania vietkych odovzdanych &asti
Diela pristupia Zmluvné strany na pisomnu vyzvu Zhotovitela k Akceptacii Diela.

Objednavatel sa zavazuje zrealizovat' Akceptaciu Diela v lehote 3 (troch) dni odo dna
oznamenia Zhotovitela, Ze doslo k akceptacii véetkych aplikacii IS KMIS (ukonéenie
Akceptaéneho testovania so zaverom akceptované) a dielo je mozné akceptovat'.

Predmetom Akceptacie Diela bude potvrdenie, Zze v ramci Ciastkovych Akceptadnych
protokolov boli jednotlivé éasti Diela akceptované a doslo k odstraneniu vytknutych Vad
v Ciastkovych Akceptadnych protokoloch tak, e Dielo ako celok neobsahuje #iadnu
Vadu kategérie A azaroven neobsahuje viac ako 5 Vad kategdrie B, ¢o bude
potvrdené vo finalnom Akceptaénom protokole vyrokom ,akceptované”,

V pripade, Ze by neboli splnené podmienky pre akceptaciu Diela podla bodu 3.3 tejto
prilohy, zopakuje sa Akceptacia Diela po tom, ako Zhotovitel oznami Objednavatelovi,
Ze doslo k odstraneniu Vad braniacich akceptacii Diela

Zhotovitelovi sa predlZzuje lehota na dodanie Diela o kazdy aj zaéaty dern, pocas
ktorého je Objednavatel v omeskani s Akceptaciou Diela.

Vady braniace akceptacii Diela je Objednavatel povinny oznamit' Zhotovitelovi vratane
ich popisu a kategorizacie. Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi poéas
Akceptacie Diela potrebnu stéinnost.

Akceptacia Diela nezbavuje Zhotovitela povinnosti odstranit vietky Vady zistené pri
Akceptaénom testovani alebo Akceptacii Diela.

Akceptaciou Diela sa Dielo povaZuje za dodané.

Potvrdenie Objednavatela o Akceptacii Diela sa zarover povazuje za udelenie sthlasu
s migraciou produkénych dat a uvedenim Diela do produkénej prevadzky.

KATEGORIZACIA VAD

V Akceptaénom protokole Objednavatel kategorizuje zistené Vady podla nasledovnych
kritérii ako:
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Kafgﬁﬁria

Popis

Kriticka (kateg. A)

Problém spésobuje tplni stratu funkcionality IS KMIS alebo jeho
podstatnej ¢asti, a to tak, Zze praca s IS KMIS nemdzZe dalej riadne
pokracovat a vykonavanie procesov kloré IS KMIS zabezpecuje nie je
mozné. Neexistuje nahradné riesenie.

prakticky priklad:  Binarne runtime verzie aplikaénych modulov
nezodpovedaji binarnemu prostrediu  RDBMS  Ingres alebo OS
Centos. Aplikacie nejdd spustit alebo ich funkcionalita nie je
vyuzitelna.

Migrované data nie su vobec dostupné alebo si dostupné vo forme,
ktora nie je pouZitelna pre pracu v 1S KMIS.

Za Vadu kategorie A (Kritickd vada) sa bude povaZoval aj scasny
vyskyt Vad kategdrie B alalebo C, ak ich posobenim sa dosiahne
rovnaky alebo obdobny efekt ako vy3sie popisany (Kriticka vada).

Priorita

Velmi vysoka
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Vazna (kateg. B)

Aplikacia IS KMIS alebo jej podstatna cast nie je dostupna alebo je
obmedzena vo funkénosti a v podpore kritickych procesov IS KMIS,
v dosledku €oho vznikaji prestoje aje moZné tito Vadu eliminovat
inym postupom (ktory je Zhotovitelorn navrhnuty) alebo je obmedzena
funkénost aplikacie 1S KMIS, ktora nie je kritickd pre innost' IS KMIS,
ale tuto Vadu nie je moZné inym sposobom eliminovat (neexistuje
nahradné riegenie).

praklicky priklad:

« aplikaény modul SPR_SEPAR nefunguje. Udaje z externého
systému (Moving Wather) su dorufované do vstupného
adresara aplikacie. Aktualne dekodované ddaje z
meteorologickych sprdv INTER, SYNOP, METAR, Horsky
INTER, SX3Q41(1-hodinové 0daje a AWS), 5XSQ42 a
5X50Q32 (10-mindtové Gdaje z AWS) nie st dostupné v
ciefovych DB tabulkach ani v prisludnych moduloch IS KMIS
ktoré ich pouZivaja,

« aplikaény modul SPR_TRIEDIC alebo zavislé moduly
(SXS039 VSTUP, ASIMIN_DEKOD, §XSQ48 VSTUP,
SX5Q40_VSTUP, RAD_VYPOCET) pre spracovanie
vstupnych tdajov nefunguji. Udaje z externého systému
{(Moving Wather) si doruéované do vstupného adreséara
aplikacie. Aktualne dekodované udaje z meteorologickych
sprav  SXSQ49, SXSQ49 (1-mindtové udaje a AWS),
SX5Q40, SXSQ48 (5 a 10 sekundové radiacne Gdaje) nie su
dostupné v cielovych DB tabulkdch ani v prisludnych
moduloch IS KMIS ktoré ich pouzivaju.

« vystupy aplikacnych modulov s0 netplné, nie su zobrazené
vietky existujuce ddaje.

Migrovangé data si dostupné vo forme, ktora nie je pouZitelna pre
pracu vIS KMIS atento nedostatok je& mozne eliminovat
prostrednictvom nahradného rieSenia navrhnutého Zhotovitelom alebo
sU migrované data dostupné vo forme, ktora sice nezodpoveda datam
pred ich migraciou, ale nebrani ich spracovaniu v systéme IS KMIS.

Ma negativny vplyv na fungovanie a cinnost' Objednavatela, ale je
mozné docasne najst’ nahradné riedenie alebo postup, respektive
dan( funkcionalitu urGity ¢as nepouzivat bez vzniku $kdd na strane
Objednavatela.

Za Vadu kategorie B (Podstatna vada) sa bude povazovat aj sicasny
vyskyt viacerych Vad kategérie C, ak ich pdsobenim sa dosiahne
rovnaky alebo obdobny efekt ako vyssie popisany (Podstatna vada).
Za Vady kategorie B sa budd povaZoval' najma Vady, ktoré nespadajd
do kategdrie A ani do kategorie C.

Vysoka
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Drobna (kateg. C) |y ramei kazdodennej prevadzky.

Odchylkaly od radneho fungovania IS KMIS, ktoré nepodstatnym Normalna
spdsobom ovplyviiuju (alebo by ovplyviovali) funkcionality 1S KMIS

Data vykazuji minoritné grafické odchylky anie je obmedzena
moznost ich spracovania v 1S KMIS.

Za Vady kategorie C sa bud( povaZovat napriklad: minoritné grafické
odchylky alebo nespravnosti nespdsobujuce naviac pracu
Objednavatelovi v ramci jeho &innosti.

Prakticke priklady:
= vystupné reporty |S KMIS vykazuji chyby vo formatovani
« aplikacie IS KMIS funguju nezvyéajne pomaly

= diakritika v aplikaciach a reportoch IS KMIS nie je spravna

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

V pripade vzniku rozporu ohladom kategorizacie Vady vykonanej Objednavatelom, je
Zhotovitel opravneny vzniest pisomnu vyhradu, ktora bude vyrieSsena zastupcami
Zmluvnych stran podla élanku 15 zmluvy. V pripade, Ze nebude sporna kategorizacia
vyriedena uvedenym zastupcami Zmluvnych stran ani v lehote 5 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyhrady Objednavatelovi, bude postipena na Statutarnych zastupcov, ktori
s konecnou platnostou vyriesia vzniknuty rozpor. Zmluvné strany sa dohodli, Zze doba
riesenia rozporov podla tohto bodu Zmluvy sa nepocita do doby plnenia.

Vady musia byt pri ich oznameni, ako aj v Akceptaénom protokole riadne popisang,
vratane spésobu, akym sa Vada prejavuje a musi im byt priradena kategdria.

Ak cast Diela alebo Dielo v ramci Akceptaéného testovania vykazu Vady, zavazuje sa
ich Zhotovitel v lehote, ktora bude dohodnutd v Akceptaénom protokole odstranit.
Uvedené nebrani akceptacii ¢asti Diela alebo Diela. Odstranenie Vad bude na vyzvu
Zhotovitela pisomne potvrdené Objednavatelom.

V pripade, Ze by boli v sdvislosti s touto Zmluvou dodané plnenia na zéklade Servisnej
zmluvy, pouZije sa na ich akceptaciu primerane tato priloha.
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Priloha ¢. 4
PREDPOKLADY PLNENIA

A. Prostredie, ktoré musi byt pripravené zo strany Objednavatela pre zacatim fazy 1
— Analyzy prenositefnosti:

HW:
4x CPU (Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 @ 3.33GHz) 12GB RAM
3 TB HD (interné), cca 450GB NAS

0s:

CentOS Linux 7 (Core)

Release: centos-release-7-4.1708.el7

Kernel: 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64

Language support: 150-8859-2

GCC: gce (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16)

B. Prace, ktoré budud vykonané Zhotovitelom v ramci fazy 1 Diela v ramci predmetu
plnenia (nevyhnutné pre realizaciu Analyzy prenositefnosti) — v rozsahu znamom
ku dnu podpisu Zmluvy:

Instalacia Ingres RDBMS verzie 9.2.0 (build 143)
Indtalacia PERL:

perl-CPAN - kniZnica + instalator balikov pre PERL perl-DBI - modul PERL pre pracu s
databazami DBD::Ingresl|

instalacia Apache: Server version: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP 5.4.16
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